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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. Scianki dzialowe zmiana

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.12cm
o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

piwnica
3,25%2,81-1,10%2,05 = 6,88m2
6,88 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm (34x12x19¢m)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

kg
szt
%

0,83

2,2

15,3
1,5

0,13

KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.12cm
na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe
naktady na murowanie pierwszej warstwy

piwnica 3,25 =3,250m

3,250 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

0,092

0,0012

KNR K-02 0105/02 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.8cm o
wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)

piwnica (1,87+1,63)*2,81 =9,835m2
-1,0%2,10%2 = -4,200m2

5,635 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bloki $cienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

szt
kg
%

m-g

0,75
15,3

1,47
1,5

0,12

KNR K-02 0105/09 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.8cm
na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe
naktady na murowanie pierwszej warstwy

piwnica 1,87+1,63 =3,500m

3,500 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
Materialy pomocnicze

m3
%

0,084

0,0008

KNR-W 2-02 0126/01 Scianki dzialowe pelne o grubosci 1/4 cegly z
cegiel pelnych
piwnica 1,87*2,81 =5,255m2
-1,0%2,05 = -2,050m2
3,205 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegla silikatowa petna 25x12x6,5cm k1.15
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
szt

m3
%

m-g

1,01
28,6

0,011
1,5

0,1

KNR-W 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z recznym
uktadaniem betonu

0,12*0,20%1,20 = 0,029m3
0,08%0,20%1,2%2 = 0,038m3
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Przedmiar Strona 4/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0,065*0,2*1,2 = 0,016m3
0,083 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,7
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,012
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,046
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,055
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,7
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,58
Srodek transportowy m-g 0,12
7 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
((0,08+0,16)*2+0,12)*(1,20*8+1,3*2)/0,2*0,222/1000 = 0,008t
((0,05+0,16)*1+0,12)*1,20*2/0,2*0,222/1000 = 0,001t
0,009 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy (1) m-g 1,3
8 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 12mm
1,20*4*4%0,888/1000 = 0,017t
0,017 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretow m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy (1) m-g 1,6
9 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek
piwnica 0,24*3,55%0,24 = 0,204m3
0,204 m3
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 7,84
Ciesle gr.I r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm szalunkowe m3 0,056
Deski iglaste obrzynane kLIII szalunkowe m3 0,117
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Woda m3 0,14
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 3,48

10 4 KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE
220
3,55*2=17,10m

7,10 m

Robocizna

Murarze gr.IT r-g 1,47
Ciesle gr.Il r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek do zapraw m3 0,036
Dwuteownik IPE 220mm (26,2 kg/m) kg 30,92
Sruby M12 L=150mm z nakretka i podktadka szt 1,66
Woda m3 0,017
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07

11 7 KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach

belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

7,10 m

Robocizna

Tynkarze gr.Il r-g 0,07
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Materialy

Siatka Rabitza m2 0,27
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

12 | D-01.02.04 | KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w
$cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
(3,15%2,5-1,0%2,05)*0,24 = 1,40m3

1,40 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

13 7 KNR 4-01 0704/03 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na
$cianach i stropach
7,10%0,24 = 1,70m2

1,70 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il r-g 0,2
Robotnicy gr.I1 r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,26
Materialy

Cement portlandzki 35 t 0,0041
Piasek do zapraw m3 0,0119
Woda m3 0,0036
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02

14 3 KNR-W 2-02 2003/02 $cianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym 75-01
0.10a 1,40*0,6 = 0,840m2

0,840 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej m2 1,03
Ta$ma mb 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,037
Srodek transportowy m-g 0,028
15 3 KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w
$cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
0,24*2,10 = 0,504m2
0,48*2,81+1,13*2,81 =4,524m2
-1,0%2,05 = -2,050m2
2,978 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
16 3 KNR 4-01 0306/02 Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
0,34*2,10=0,714m2
0,39*2*2,81 =2,192m2
2,906 m2
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 1
Ciesle gr.I r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 1,4
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 60
Cement portlandzki 35 kg 7,98
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,45
Piasek do zapraw m3 0,041
Woda m3 0,019
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,32
17 3 KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym 100-01
wydzielenie etapow  2,57*2,60 = 6,682m2
-1,0%2,05 = -2,050m2
2,8%2,60 = 7,280m2
-1,0%2,05 = -2,050m2
9,862 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Ta$ma mb 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
2. Obudowa komin6w
2.1. Obudowa kominéw na poddaszu

18 Ta KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie
przyklejenie ptyt styropianowych
na poddaszu
(0,25+0,68)*2%(2,94+2,46) = 10,04m2
(0,25+1,04)%2%(2,10+2,72) = 12,44m2
(0,25+0,52)*2*0,6 = 0,92m2
(0,25+1,6)*2*4,18 = 15,47Tm2
(0,25+0,88)*2%(1,99%2+2,21) = 13,99m2
(0,25+0,36)*2*0,20 = 0,24m2

53,10 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1 r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099
Materialy

Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.5cm m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Zuraw okienny przenoény m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01

19 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki przy ociepleniu $cian

budynkow plytami styropianowymi

53,10 m2
Robocizna R=2
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052

20 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach

przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi

53,10 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052

21 7a KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
(2,9442,10+2,46+0,6+4,18+2,72+1,99%2+2,21+0,2)*4 = 85,56m

85,56 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
3. Obudowa kanalu wyrzutni ponad dachem

22 | D-01.02.04 | Kalkulacja indywidualna Rozebranie czgsci potaci dachu oraz
uzupetnienie dla kanatu wentylacyjnego

1,000 kpl

23 20 KNR 2-05 1006/02 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili
zimnogietych pod lekka obudowe o masie do 30kg
L 50*50*5
((0,35+0,28)*2*1,42+(0,35+0,28)*2+1,52*4)*3,77*1,05*1,01/1000 =
0,04t

0,04 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 67,6
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 33,76
Spawacze gr.I1 r-g 33,76
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,57

24 20 KNR 2-059901/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji

stalowych hal i budynkow szkieletowych

0,04 t
Materialy
Katownik rownoramienny St3SX 50x50x6mm (3,77kg/m) kg 1000
zabezpieczony antykorozyjnie
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 25
Tlen techniczny m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6

25 15 KNR-W 2-02 2008/03 Oktadziny $cian z ptyt widkno-cementowych
grubosei 12,5mm na konstrukeji
(0,38+0,28)*2%1,52 = 2,01m2

2,01 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,504
Materialy

Plyty widkno cementowe gr.12,5mm m2 1,03
Wkrety do blach samogwintujace kg 0,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0095

26 7a KNR 0-23 2615/01 Ocieplenie ptytami z welny mineralnej przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

2,01 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1 r-g 1,5117
Tynkarze gr.Il r-g 1,0135
Robotnicy gr.I r-g 0,7792
Materialy

Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2
Plyty z welny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania siatki kg 10,025
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 0,3
Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 4
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0353
Srodek transportowy m-g 0,0325
27 7a KNR 0-23 2612/01 Analogia. Przyklejenie ptyt ze styropianu
ekstrudowanego 2x5cm na piank¢ montazowa
czapka
0,77*0,69 = 0,53m2
0,53 m2
Robocizna R=2
Tynkarze gr.I1 r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099
Materialy M=2
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.5cm m2 0,0525
Pianka montazowa kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01
28 7a KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej
scianki 2,01 =2,01m2
czapki 0,53 =0,53m2
2,54 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 0,2803
Tynkarze gr.Il r-g 0,2803
Robotnicy gr.I r-g 0,0624
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania siatki kg 6
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,0059
29 7a KNR 0-23 2613/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej
1,52*4 = 6,08m
(0,77+0,69)*2*2 = 5,84m
11,92 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania siatki kg 0,9
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
30 6 KNR 2-02w 0514/01 Obrobki z blachy stalowej powlekanej przy
szerokosci w rozwinigciu do 25cm
czapka
(0,77+0,69)*2*0,25 = 0,73m2
0,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31

Materialy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069

31 6 KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna
jednowarstwowe

0,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na m2 1,15
widkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0122
4. Docieplenie $cian na strychu

32 7a KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie
przyklejenie ptyt styropianowych
3,07%(6,23+4,3*%2) = 45,53m2
4,35%3,07/2 = 6,68m2
3,07*3,07/2*2 = 9,42m2
D13 -1,0%2,05*2 =-4,10m2

57,53 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099
Materialy

Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Zuraw okienny przenoény m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01

33 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki przy ociepleniu $cian

budynkow plytami styropianowymi

57,53 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052

34 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach

przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

57,53 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1 r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
35 Ta KNR 0-28 2627/03 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych
57,53%6 = 345,180szt
345,180 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,0084
Robotnicy r-g 0,0725
Materialy
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 1,04
stalowym wbijane L=200mm
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,002
36 7a KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
(1,0+2,05)*2 = 6,10m
6,10 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
5. Uzupelienie elementéw konstrukeji drewnianej sali narad
37 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow z drewna
klejonego GL32
kliny 0,46*0,46/2%0,2*8*2 = 0,34m3
wspornik ozdobny  0,4*0,4*0,2*8*2 = 0,51m3
sworznie drewniany 20mm  (2*3,14*0,001)*0,1*8*2*2 = 0,02m3
0,87 m3
38 5 KNR-W 2-02 0408/06 Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci
ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2
B.K.1 0,20%0,20%6,15*8 = 1,97m3
B.K.2 0,20*0,20%4,0*%16 = 2,56m3
4,53 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14
Materialy
Belki z drewna klejonego GL32 m3 1,04
Srodek impregnacyjny kg 0,3
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 33
Sruby podktadki i nakretki kg 1,14
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84
Srodek transportowy m-g 1,03
39 5 KNR-W 2-02 0407/04 Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci do 2m i
przekroju ponad 180cm2
0,20*0,16*2,0%8*2 = 1,02m3
1,02 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6
Materialy
Belki z drewna klejonego GL32 m3 1,06
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Srodek impregnacyjny kg 1,55
Sruby podktadki i nakretki kg 21,41
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9
Srodek transportowy m-g 1,11
6. Tynki+obloZenia $cian i sufitow
40 20 KNR 0-33 23/03 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu
dylatacyjnego
3,30*6*2 = 39,600m
39,600 m
Robocizna
Tynkarze gr. I1 r-g 0,1746
Robotnicy gr. r-g 0,0054
Materialy
Masa elastyczna do wypetniania dylatacji dm3 0,4
Profil dylatacyjny m 1,05
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
41 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow

wykonywane recznie

piwnica

0.1 (6,57+5,82+2,67)*2*2,52 = 75,902m2
0.2 (6,57+5,83)*2%*2,52 = 62,496m2

0.3 (2,67+4,2)*2*2,52 = 34,625m2

0.4 (5,83+2,67)%2%2,52 = 42,840m2

0.6 (2,9+8,58)*2%2,5 =57,400m2

0.7 (3,42+2,93)*2%2,52 = 32,004m2

0.8 (1,58+1,0+1,58+2,3)*2,52 = 16,279m2
0.9 (8,71+5,01)*2*2,52 = 69,149m2

0.10 (1,85+1,03)*2%2*2,52 =29,030m2
0.10a (1,4+0,66*2)*2,52 = 6,854m2

0.11 (1,55+3,25)*2%2,52 =24,192m2

0.12 (4,91+10,31+0,25+1,13)*2*2,73 = 90,636m2
0.13  (2,0342,03)*2*4,24 = 34,429m2

0.14 (1,63*2+1,03+1,7)*2*2,52 = 30,190m2
0.15 (1,03+1,4)*2%2,52 =12,247m2
(1,63+1,84)%2%2,52 = 17,489m2
(1,03+1,63)*2%2,52 = 13,406m2

parter

1.1 (2,96+2,36)*2*3,10 = 32,984m2

1.2 (3,98+5,01)*2*3,10 = 55,738m2

1.10  (2,0+5,15)%2%3,10 = 44,330m2

1.15  (5,73+7,7)*2*3,10 = 83,266m2

1.16 (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81)*3,10 =

110,236m2

1.17  (2,67+4,29)*2*3,10 = 43,152m2

1.18 (6,57+5,83)*2*3,10 = 76,880m2

1.19  (6,57+5,83)*2*3,10 = 76,880m2

120 (4,29+2,67)*2*3,10 =43,152m2

1.21 (5,01+3,49)*2*3,10 = 52,700m2

122 (4,68+5,01)*2*3,10 = 60,078m2
pigtro

2.01 9,49%2%1,76 = 33,405m2
11,90*1,76*2+(11,9+6,52)/2*3,05*2 = 98,069m2
2.02 (1,244+2,90)*2*3,12 =25,859m2
2.03  (2,94+5,01)*2*3,12 = 49,608 m2

2.04 (2,86+5,01)*2*3,12 =49,109m2

2.05 (2,86+5,01)*2*3,12 =49,109m2

2.06 (3,43+5,01)*2*3,12 = 52,666m2

2.07 (5,26+4,47)*2*3,12 = 60,715m2
2.08+2.09 (5,73+7,70)*2%*3,12 = 83,803m2
2.13  (3,08+1,88)*2*3,12 = 30,950m2
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221 (5,15+2,0)%2%3,12 = 44,616m2

1 906,473 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0449
42 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagow

wykonywane recznie

piwnica 264,44 = 264,440m2

parter 299,38 =299,380m2

pigtro 176,60 = 176,600m2

740,420 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0436
43 7 KNR-W 2-02 0830/04 GtadZ mineralna dwuwarstwowa na $cianach z

elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych

tynki  1772,520 =1 772,520m2

0.5 (2,28+2,9)*2%2,52 = 26,107m2

lamperie -369,18 =-369,180m2

ptytki -128,425 = -128,425m2

1301,022 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materialy

Gladz tynkarska mineralna kg 4

Woda m3 0,0027

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0029

Srodek transportowy m-g 0,0043
44 7 KNR-W 2-02 0830/06 GtadZz mineralna dwuwarstwowa na sufitach z

elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych

730,060 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,542

Materialy

Gladz tynkarska mineralna kg 4

Woda m3 0,0027

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0029

Srodek transportowy m-g 0,0039
45 7 KNR 2-02 1504/03 Malowanie doborows farba olejng lub ftalowa

(syntetyczng) tynkdéw wew. z dwukrotnym szpachlowaniem - trzykrotne
piwnica

0.1 (6,57+5,8242,67)*2%2,10 = 63,252m2

0.2 (6,57+5,83)*2*2,10 = 52,080m2

0.3 (2,67+4,2)*2*2,10 = 28,854m2

0.4 (5,83+2,67)*2*2,10 = 35,700m2

0.5 (2,28+2,9)*2%2,10 = 21,756m2

0.9 (8,71+5,01)*2*2,10 = 57,624m2

0.10 (1,85+5,25)*2*2,10 =29,820m2
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Wartos¢

parter

1.20 (4,29+2,67)*2%2,10 =29,232m2

pigtro

2.13  (3,08+1,88)*2*2,10 =20,832m2

221 (5,15+2,0)*¥2*2,10 = 30,030m2
369,180 m2

Robocizna

Malarze gr.I11

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Pokost

Rozcienczalnik

Szpachlowka olejno-zywiczna
Papier $cierny

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g
g

dm3
dm3
dm3
dm3
dm3
ark
%

m-g

0,4987
0,4178
0,1263

0,0985
0,162
0,18
0,0583
0,5174
0,4833
1,5

0,0017

46

7a

KNR 0-28 2625/04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny
mineralnej grubosei 10cm

sprezarkownia
Sciany  (2,28+2,9)*2%2,6 = 26,936m2
sufit 5,61 =5,610m2
drzwi  -0,9%*2,0 = -1,800m2
kratki -0,75*0,5*2 = -0,750m2
29,996 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki
Plyty z welny mineralnej fasadowej gr.10cm

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
m2

m-g
m-g

1,0332
1,0332
0,1663

1,08

0,027
0,02

47

7a

KNR 0-28 2625/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkow plytami z welny mineralnej

29,996 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g

kg
m2

m-g
m-g

0,275
0,275
0,0612

1,18

0,007
0,0052

48

KNR 0-12 0829/06 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
20x20cm metoda zwyktla

piwnica

0.7 (3,42+2,93)*2%2,52 = 32,004m2
-0,9%2,0%2 = -3,600m2

0.8 (1,58+1,0+1,58+2,3)*2,52 = 16,279m2
-0,9%2,0%2 = -3,600m2

0.11 (1,28+1,13)%2%2,52 = 12,146m2
-0,9%2,0 = -1,800m2

0.14 (1,63+2,81)*2%2,52 =22,378m2
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-1,0%2,0 = -2,000m2
0.15 (1,03+1,4)*2%2,52 =12,247m2
(1,63+1,84)*2*2,52 = 17,489m2
(1,03+1,63)*2*2,52 = 13,406m2
-0,9*2,0*5 = -9,000m2
pigtro
2.06 (3,43+5,01)*2,9 =24,476m2
-1,0%2,0 = -2,000m2
128,425 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II1 r-g 0,8766
Posadzkarze gr.I r-g 0,4408
Robotnicy gr.I r-g 0,1962
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 15x20cm m2 1,02
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295
Srodek transportowy m-g 0,0275
49 20 KNR-W 2-05 1001/01 Lekka obudowa dachow ptaskich z blach
faldowych z ociepleniem
nad pom.2.01 6,52*9,49 = 61,875m2
61,875 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,69
Materialy
Blacha stalowa trapezowa TR 50/260 gr.0,75mm ocynkowana m2 1,05
Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym 8/80 kg 0,15
Deski iglaste obrzynane m3 0,00002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,034
Ciagnik kotowy m-g 0,058
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,058
Spawarka elektryczna m-g 0,035
50 15 KNR-W 2-02 2005/02 Oktadziny stropow ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
pojedynczym mocowanym do podtoza
2.01=2,010m2
sufit  6,12%(0,69+1,20%6) = 48,287m2
skosy (0,19+3,13+0,48)*(0,96+1,2%6)*2 = 62,016m2
112,313 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30 m2 1,05
Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 1,52
Blachowkrety szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Ta$ma mb 1
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
51 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu 60x120cm z wetny

mineralnej prasowanej gr.2cm na ruszcie mocowanym do podtoza
112,31 m2
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52 17 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej
112,313 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia paroszczelna m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
53 16 KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z
welny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho
112,313 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materialy
Plyty z welny mineralnej twardej 20cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
54 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt wiokno-gipsowych
2x12,5mm
nad2.01 61,875=61,875m2
61,875 m2
55 5 Kalkulacja indywidualna Nadbicie listew dystansowych 20x20mm od
spodu deskowania
pota¢  269,81*%1,42 =383,130m
383,130 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0826
Materialy
Listwy 20x20mm mb 1,16
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0004
56 16 KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
welny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho
383,130 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materialy
Plyty z welny mineralnej 20cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
57 17 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej
383,130 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia paroszczelna m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
58 15 KNR-W 2-02 2005/02 Oktadziny stropow ptytami

gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
pojedynczym mocowanym do podtoza

skosy (0,28+2,92+0,15+0,08+1,01+0,28)*5,73 = 27,046m2
1,45%(2,94+2,91+5,8) = 16,893m2
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przy lukarnach  0,96*0,8/2*6 = 2,304m2
1,5%1,5/2*2 =2,250m2
2,0%2,0/2*2 = 4,000m2
52,493 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30
Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27
Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27
Laczniki wzdhuzne lw 60/110
Laczniki krzyzowe 1j 60/60
Blachowkrety
Gips budowlany szpachlowy
Ta$ma
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

1,83

1,05
1,9

0.4

0,38
1,52
18,5
0,0003
1
0,00064
1,5

0,045
0,0176

59

KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkdéw
gtadkich bez gruntowania

$ciany 909,18 =909,180m2
sufity 391,177 =391,177m2
1 300,357 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,139

0,2891
1,5

0,0003

60

KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych
tynkéw z gruntowaniem

52,493 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,176

0,259
1,5

0,0003

61

KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw
gladkich bez gruntowania- lamperie

piwnica

0.6 (2,9+8,58)*2%2,5 =57,400m2

0.12 (4,91+10,31)*2*2,52 = 76,709m2

(1,63+1,84)*2*2,52 = 17,489m2

(1,03+1,63)*2*2,52 = 13,406m2

parter

1.1 (2,96+2,36)*2*2,00 = 21,280m2

1.15  (5,73+7,7)*2*2,10 = 56,406m2

1.16 (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81)*2,10 =

74,676m2

pigtro

2.02 (1,244+2,90)*2*2,10 = 17,405m2

2.08+2.09 (5,73+7,70)*2*2,10 = 56,406m2
391,177 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Farba emulsyjna akrylowa-zmywalna

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,139

0,2891
1,5

0,0003
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

7. Podloza pod posadzki

7.1. Piwnica

62

KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym

piwnica (-szyb) (263,52-4,12)*0,30 = 77,82m3
$cianki dziatowe 24,68*0,12*%0,3 = 0,89m3
3,24*0,08*0,3 = 0,08m3

78,79 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek zwykty
Materiaty pomocnicze

m3
%

432

1,08
1,5

63

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
78,79 m3

Robocizna

Robocizna razem

Sprzet

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

r-g

0,1022

0,031

64

KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

piwnica (-szyb) (263,52-4,12)*0,08 = 20,75m3
pogrubienie dla $cianek dziatowych o 17cm
$cianki dziatowe 24,68*0,20*0,17 = 0,84m3
3,24*0,15*0,17 = 0,08m3

21,67 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

r-g

m3
%

m-g

2,9

1,03
1,5

0,1

65

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome

piwnica (-szyb) (263,52-4,12) = 259,40m2
$cianki dziatowe 24,68*0,12 = 2,96m2
3,24*0,08 = 0,26m2

262,62 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)

g

dm3
%

0,0635

0,3
1,5

0,0004

66

NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej

262,62 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)

r-g
r-g

m2
kg

%

m-g

0,12
0,01

0,003

67

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji

piwnica (-szyb) (263,52-4,12) =259,40m2
259,40 m2
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy

Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.10cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)

r-g

m2
%

m-g

0,0891

1,05
1,5

0,0047

68

KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko poziom parteru

259,40 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3
%

m-g

0,659

0,0206
1,5

0,007

69

KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
poziom parteru

352,53 m2
Robocizna R=4
Robotnicy
Materialy M=4
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

g

m3
%

0,0716

0,0105
1,5

70

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie posadzki siatka stalowa

352,53 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 10x10cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m2
%

m-g

0,074

1,02
1,5

0,0017

7.2. Parter

7.2.1. Przedsionek wej$cia

71

NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej

5,47%2,20 = 12,03m2
12,03 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)

g
g
m2

kg
%

0,12
0,01

0,003

72

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji

12,03 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.10cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)

m2
%

m-g

0,0891

1,05
1,5

0,0047

7.2.2. Pozostale
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

73

17

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej
1.19 38,18 =38,180m2
1.18 38,18 =138,180m2
1.20 11,11 =11,110m2
1.16 46,74 =46,740m2
1.15 44,10 =44,100m2
1.1 6,99 =6,990m2
1.21 17,46 =17,460m2
1.22  23,45=23,450m2
226,210 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana gr.] mm zgrzewana
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

m2
%

m-g

0,3204
0,0392

1,2

>

1,5

0,0068

74

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
226,210 m2

Robocizna R=0,5

Robocizna razem

Materiaty pomocnicze

g
%

0,1261
1,5

75

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji

226,21 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.6cm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

r-g

m2
%

m-g

0,0891
1,05
1,5

0,0032
0,0047

76

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm
226,210 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana gr.2 mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

m2
%

m-g

0,3204
0,0392

1,2

>

1,5

0,0068

77

NNRNKB 7 1132/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej o grubosci Scm
226,21 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,16
0,35

90,12
1,5

0,08
0,09

78

NNRNKB 7 1132/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o lem

226,21 m2
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,03
0,07

18,02
1,5

0,02
0,02

79

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni poziomych

226,21 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy gltgboko wzmacniajacy podtoze
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g
m-g

0,06
0,21
1,5

0,002
0,003

7.3. Pietro

80

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej
2.01 112,81 =112,810m2
2.02 35,78 =35,780m2
2.03 14,17=14,170m2
2.04 14,30 =14,300m2
2.05 14,30=14,300m2
2.06 14,72 =14,720m2
2.07 18,72 =18,720m2
2.13 5,7=5,700m2
221 9,83=9,830m2
240,330 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana gr.] mm zgrzewana
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

m2
%

m-g

0,3204
0,0392

1,2

>

1,5

0,0068

81

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
240,330 m2

Robocizna R=0,5

Robocizna razem

Materiaty pomocnicze

g
%

0,1261
1,5

82

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji

240,33 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.6cm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,0891
1,05
1,5

0,0032
0,0047

83

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm
240,330 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il

g

0,3204
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana gr.2 mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
%

0,0392

1,2

>

1,5

0,0068

84

NNRNKB 7 1132/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej o grubosci Scm
240,33 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,16
0,35

90,12
1,5

0,08
0,09

85

NNRNKB 7 1132/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o lem

240,33 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,03
0,07

18,02
1,5

0,02
0,02

86

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni poziomych

240,33 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy gltgboko wzmacniajacy podtoze
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g
m-g

0,06
0,21
15

0,002
0,003

7.4. Strych

87

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej

nad pomieszczeniami pigtra

2.02 35,78 =35,780m2

2.03 14,17 =14,170m2

2.04 14,30=14,300m2

2.05 14,30 =14,300m2

2.06 14,72 =14,720m2

2.07 18,72 =18,720m2

2.13 5,7=5,700m2

221 9,83=9,830m2

nad szybem 3,16*3,16 =9,986m2

nad klatka schodowa 6,23*4,3 =26,789m2
164,295 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il

Robotnicy gr.I

g
g

0,3204
0,0392
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Folia budowlana gr.0,2 mm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
88 16 KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji
164,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.20cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047
89 9 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
164,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,007
90 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
164,29 m2
Robocizna R=4
Robotnicy r-g 0,0716
Materialy M=4
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0158
91 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie posadzki siatka stalowa
164,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
8. Posadzki
92 | D-05.03.23a| KNR 2-31 0307/02 Nawierzchnia z klinkieru drogowego uktadanego
na nowej podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedsionek wejscia 12,03 = 12,030m2
12,030 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,5745
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6332
Robotnicy gr.I r-g 0,0315
Materialy
Klinkier drogowy 200x100x45 szt 53,6
Beton zwykty C16/20 (B-20) suchy m3 0,051
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Woda
Materiaty pomocnicze

m3
%

0,0314
0,5

93

20

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek stalowych
ocynkowanych ruszt oczkowy serratowany w obudowie stalowej
wpuszczonej w posadzke
0,6%1,5 =0,900m2

0,900 m2

94

KNR-W 2-02 1130/01 Srodek gruntujacy
2.01 112,81 =112,810m2
112,810 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,103

0,125
1,5

0,0022

95

NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujacej o grubosci Smm
112,810 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa samopoziomujgca
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,11
0,03

7.8
1,5

0,01
0,01

96

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie posadzki siatka stalowa

12,03 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 10x10cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

0,074

1,02
1,5

0,0017

97

KNR K-32 0204/04 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm
piwnica 264,44 = 264,440m2
parter
1.1 6,99 =6,990m2
1.2 5,71=5,710m2
1.10 10,22=10,220m2
1.15 55,45=55,450m2
1.16 46,74 =46,740m2
1.17 11,11 =11,110m2
1.18 38,18 =138,180m2
1.19 38,18 =38,180m2
1.20 11,11 =11,110m2
pigtro
2.02 35,78 =35,780m2
2.06 15,64 =15,640m2
2.08 35,42 =35,420m2
2.09 19,00 =19,000m2
2.13 5,70 =15,700m2
221 9,83=9,830m2
609,500 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

g

m2
kg

1,05
6,00




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 25/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Zaprawa spoinujaca elastyczna kg 0,30

Woda m3 0,002

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,03
98 11 KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na

zaprawie klejowej

piwnica

0.1 (6,57+5,82+2,67)*2 =30,12m

0.2 (6,57+5,83)*2 =24,80m

0.3 (2,67+4,2)*2 = 13,74m

04 (5,83+2,67)*2=17,00m

0.6 (2,9+8,58)*2=22,96m

0.7 (3,42+2,93)*2=12,70m

0.8 (1,58+1,0+1,58+2,3) = 6,46m

0.9 (8,71+5,01)*2 =27,44m

0.10 (1,87*2+1,03*2)*2 = 11,60m

0.10a (1,40+0,66*2)=2,72m

0.11 (1,55+3,25)*2 =9,60m

0.12  (4,91+10,314+0,25+1,13)*2 = 33,20m

0.13  (2,03+2,03)*2 =8,12m

0.14 (1,63*%2+1,7+1,03)*2 = 11,98m

0.15 (1,03+1,4)*2 = 4,86m

(1,63+1,84)*2 = 6,94m

(1,03+1,63)*2 = 5,32m

parter

1.2 (3,98+5,01)*2=17,98m

1.1 (2,96+2,36)*2 = 10,64m

1.10  (2,0+5,15)*2 = 14,30m

1.15 (5,73+7,7)*2 = 26,86m

1.16  (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81) =

35,56m

1.17  (2,67+4,29)*2=13,92m

1.18 (6,57+5,83)*2 =24,80m

1.19  (6,57+5,83)*2 =24,80m

1.20 (4,29+2,67)*2=13,92m

pigtro

2.02 (1,244+2,90)*2 =8,29m

2.06 (3,43+5,01)*2=16,88m

2.08+2.09 (5,73+7,70)*2 =26,86m

2.13  (3,08+1,88)*2=9,92m

221 (5,15+2,0)*2 = 14,30m

508,59 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 0,12

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,685

Zaprawa spoinujaca do plytek podtogowych kg 0,048

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0021

Srodek transportowy (1) m-g 0,0011
99 11 KNR-W 2-02 0609/05 Izolacje przeciwdzwigkowe z jednej warstwy

plyt piléniowych

119,920 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126

Materialy

Plyty pil$niowe porowate impregnowane gr.5mm wygluszajace pod m2 1,03

panele podtogowe

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,007

Srodek transportowy m-g 0,006




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Strona 26/41

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

100

11

NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej

parter

1.21 17,46 =17,460m2

1.22  23,45=23,450m2

1.23 18,40 =18,400m2

pigtro

2.03 14,17=14,170m2

2.04 14,30 =14,300m2

2.05 14,30=14,300m2

2.07 17,84 =17,840m2
119,920 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Panele podtogowe ACS
Listwy przyscienne z drewna
Klej winylowy

Kotki mocujace listwy
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
g

m2

kg
szt
%

m-g
m-g

0,49
0,05

1,04
1,16
0,11
1,16

15

0,008
0,018

101

KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm

w technologii

piwnica (0,1718+0,3)*(7+4+6)*1,7 = 13,635m2

parter (0,175+0,3)*(6+8+6)*1,7 = 16,150m2

pietro  (0,197+0,21)*(9+9)*0,85 = 6,227m2
36,012 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

Zaprawa spoinujaca elastyczna

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

m2
kg
kg
m3
%

1,35

1,05
6,00
0,30
0,002
1,5

0,03

102

KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych

2,04+2,38+1,36+2,10+2,10+2,8+2,61+2,61 = 18,000m
18,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

Zaprawa spoinujaca elastyczna

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

m2
kg
kg
m3
%

m-g

0,4

0,155
0,65
0,08

0,001

1,5

0,01

103

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew aluminiowych
wydzielajacych rodzaje posadzek
1,0%(5+7) = 12,000m
2,10=2,100m
14,100 m

104

Kalkulacja indywidualna Wykonanie dylatacji posadzki przy szybie
2,62*3 = 7,860m
7,860 m

105

12a

KNR-W 2-02 1122/01 Posadzka z deszczutek na kleju
2.01 112,81=112,810m2

112,810 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 27/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 1,31
Materialy
Deszczutki parkietowe bukowe gr.22mm gat.I m2 1,04
Klej do parkietu kg 1,7
Listwy przys$cienne z drewna lisciastego m 1,16
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0148
Srodek transportowy m-g 0,0349
106 12a KNR-W 2-02 1122/07 Lakierowanie posadzek z deszczutek i parkietow
trzykrotnie
112,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3953
Materialy
Lakier nawierzchniowy do parkietu (duzej odpornosci na $cieranie) dm3 0,25
Lakier podktadowy do parkietu dm3 0,125
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0003
Srodek transportowy m-g 0,0003
9. Stolarka okienna
107 18 KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z PCV
02 0,9*1,10 =0,990m2
0,990 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,6
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywtamaniowym szyba m2 1
P4 termo+float U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakosci, nawietrzaki
higroskopijne
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,3
Pianka poliuretanowa dm3 0,36
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,05
108 18 KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z PCV
030 1,05*0,7 =0,735m2
0,735 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,6
Materialy
Okna wewngtrzne podawcze z PCV w kolorze orzech szyba bezpieczna m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,3
Pianka poliuretanowa dm3 0,36
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,05
109 18 KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z PCV
01 1,5%0,7=1,050m2
1,050 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywtamaniowym szyba m2 1

P4 termo+float jedna szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej
jakoscei, nawietrzaki higroskopijne
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Przedmiar Strona 28/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
110 18 KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV
03 1,76*1,9*4 =13,376m2
04 2,0%1,9%4 =15,200m2
28,576 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywtamaniowym szyba m2 1
P4 termo+float U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakosci, nawietrzaki
higroskopijne
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
111 18 KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV
019 1,2*2,10%2 =5,040m2
020 1,8*2,50*2 =9,000m2
14,040 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float U=0,9 W/m2K, m2 1
okucia dobrej jakosci, nawietrzaki higroskopijne
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
112 18 KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV
021 2,0%2,0*3 =12,000m2
022 1,34*1,85*3 =7,437m2
029 2,0*1,50 =3,000m2
22,437 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float U=1,0 W/m2K, m2 1
okucia dobrej jakos$ci, nawietrzaki higroskopijne uchyt z dzwignia na
profilu stupka
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
113 18 KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV

013 0,96*2,0 =1,920m2
1,920 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 29/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 2,44
Materialy
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywtamaniowym szyba m2 1
P4 termo+float jedna szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej
jakoscei, nawietrzaki higroskopijne
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
114 18 KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z PCV
018 +P4  2,0%1,25 = 2,500m2
2,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materialy
Okna state wewngtrzne z PCV w kolorze szarym wypelnienie ze szkta m2 1
bezpiecznego
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
115 18 KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z PCV
018 2,0*1,25=2,500m2
031 1,25*%1,25=1,563m2
4,063 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materialy
Okna state wewngtrzne z PCV w kolorze orzech m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
116 18 KNR 0-19 1024/02 Montaz okien z aluminim kasowego w kolorze
biatym szklone szktem P4 z urzadzeniem nagtasniajacym
017 1,05*0,7=0,735m2
0,735 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,28
Szklarze gr.I1 r-g 1,02
Materialy
Okna z aluminium kasowe state w wykonaniu antywtamaniowym z m2 1
parapetem w gniezdzie umieszczona obrotowa kaseta do przekazywania
pieni¢dzy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 7,58
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,34
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,05
117 18 KNR 0-19 1024/05 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad

3,0m2
016 (0,665+2,255+0,665)*8,06 = 28,895m2
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Przedmiar Strona 30/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
28,895 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,32
Szklarze gr.I1 r-g 0,52
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 3,89
Pianka poliuretanowa dm3 0,2
Fasada strukturalna stupowo-ryglowa systemowa szklo refleks m2 1
termo+float na poziomie parteru szkto P4 U=0,9W/m2K dla catego okna
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
118 18 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
0,95+1,55+1,8*4+2,05%(4+1+3+2)+1,25*%2+1,85*2+1,10+1,4*3+1,0 =
42,700m
42,700 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materialy
Podokienniki z ptyty widrowej prasowanej laminowanej w kolorze m 1
drewna
Pianka poliuretanowa dm3 0,5
Silikon dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11
119 18 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
okien podawczych
blaty w oknach podawczych 1,10%0,6 = 0,660m2
0,660 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materialy
Podokienniki z ptyty widrowej prasowanej laminowanej w kolorze m2 1
drewna
Pianka poliuretanowa dm3 0,5
Silikon dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11
120 18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zaluzji pionowych
tkaninowych typu vertical
1.19 5,83%2,50 = 14,575m2
1.18 5,83%2,5=14,575m2
121 3,49%2,5=8,725m2
1.22 4,68*2,5=11,700m2
1.23  3,98%2,5=19,950m2
2.01 11,9*2,5=29,750m2
2.03 2,94%2,5=7,350m2
2.04 2,86%2,5=7,150m2
2.05 2,86%2,5=7,150m2
2.07 1,40%2*2,5="7,000m2
117,925 m2
10. Stolarka drzwiowa
121 14 KNR-W 2-02 1032/01 Bramy uchylne garazowe podnoszone
mechanicznie
BG 4,0%2,10 = 8,400m2
8,400 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22
Materialy
Bramy garazowe segmentowe z aluminium okleinowane w kolorze m2 1

orzech wypehienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej z czgsciowym
przeszkleniem, prowadnice niskie na suficie, sterowanie automatycznie z
wewnatrz i zewnatrz pomieszczenia + kratki wentylacyjne o pow. min
0,04m2 U=1,5W/m2K dla catej bramy
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Przedmiar

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Strona 31/41

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

%

m-g

15

0,15

122

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
D16 4,0%2,15=8,600m2
DIl 2,78%2,35=6,533m2
15,133 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa

Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe ze $ciankami bocznymi wykonane z
aluminium zimnego okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu
antywlamaniowym szklone szktem bezpiecznym samozamykacz, zamki i
okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

szt
dm3
m2

m-g
m-g

2,06
1,04

4,76
0,24

0,05
0,06

123

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
D10 2,47*2,35*2=11,609m2
11,609 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe ze sciankami bocznymi wykonane z
aluminium cieptego okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu
antywlamaniowym szklone szktem P4 termo+float U=1,3
samozamykacz, 2 zamki dobrej jakosci, 4 zawiasy w kolorze drzwi,
klamka ze szyldem satynowe

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

szt
dm3
m2

m-g
m-g

2,06
1,04

4,76
0,24

0,05
0,06

124

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
D7 2,0%2,15=4,300m2
4,300 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa

Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe ze $ciankami bocznymi wykonane z
aluminium zimnego okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu EI30
szklone samozamykacz, zamki i okucia dobrej jako$ci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

szt
dm3
m2

m-g
m-g

2,06
1,04

4,76
0,24

0,05
0,06

125

KNR 2-02w 1027/02 Drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe
D2 0,99%2,05*%4 =8,118m2
DI2 0,99%2,05%16 = 32,472m2
40,590 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

r-g
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Przedmiar Strona 32/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Drzwi wewngtrzne ptytowe petne z MDF okleinowane okleing naturalng | m2 1
w kolorze orzech z kratkg o$cieznicg regulowana na pelng szeroko$é
osciezy z opaskami profilowanymi zamek i okucia dobrej jakosci
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
126 14 KNR 2-02w 1027/02 Drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe
D15 1,09*%2,05=2,235m2
D1 0,99*2,05%6 = 12,177m2
14,412 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewngtrzne ptytowe petne z MDF okleinowane okleing naturalng | m2 1
w kolorze orzech z kratka nawiewna i o$cieznicg regulowana na petna
szerokos¢ o$ciezy z opaskami profilowanymi zamki i okucia dobrej
jakosci
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
127 14 KNR 2-02w 1027/02 Drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe
DI2A 1,09%2,05 = 2,235m2
2,235 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewngtrzne ptytowe petne z MDF okleinowane okleing naturalng | m2 1
w kolorze orzech z oscieznica regulowang na pelng szeroko$é¢ osciezy z
opaskami profilowanymi 2 zamki i okucia dobrej jako$ci
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
128 14 KNR 2-02w 1027/02 Drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe
D13 0,99*2,05*2 =4,059m2
4,059 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewngtrzne pozarowe petne EI15 m2 1
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
129 19 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
D3 1,09*2,05=2,235m2
2,235 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materialy
Drzwi metalowe wewnetrzne EI 60 izolowane akustyczniet+zamek m2 1
patent
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 33/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
130 19 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
D17 1,10%2,15*2 =4,730m2
4,730 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materialy
Drzwi metalowe wewnetrzne EI 60 izolowane akustyczniet+zamek m2 1
patent
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
131 19 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
D4 0,99*2,05=2,030m2
2,030 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materialy
Drzwi metalowe wewngtrzne z kratka nawiewna+zamek patent m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
132 19 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
D5 0,99*2,05*3 = 6,089m2
6,089 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materialy
Drzwi metalowe wewngtrzne + 2 zamki patent m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
133 19 KNR-W 2-02 1203/02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2
D7 1,9%2,15 =4,085m2
4,085 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materialy
Drzwi metalowe zewng¢trzne ocieplone+zamki patentowe m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
134 14 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi antywtamaniowych
jednoskrzydtowych
D6 0,99*2,05*3 = 6,089m2
6,089 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94
Szklarze gr.I1 r-g 0,74
Materialy
Drzwi antywtamaniowe pelne klasy C3 w kolorze orzech m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
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Przedmiar

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Strona 34/41

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

135

19

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz odbojéw drzwiowych
4+4+5+16+5+3+3+5+4 = 49,000kpl
49,000 kpl

136

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych
zabudowy pom. gospodarczego
0.10a 1,40*2,10 =2,940m2

2,940 m2

11. Slusarka

137

20

KNR 2-02 1215/05 Kanatly wentylacyjne poziome 12x17cm
piwnica
0.8 2,3=2,300m
0.10 4,4=4400m
0.10a 2,50 =2,500m
0.11 0,5+0,15=0,650m
0.15 2,20+0,2 =2,400m
0.6 0,25+1,65=1,900m
pigtro
szyb 0,8 =0,800m
221 0,5=0,500m
strych
3.03 0,7=0,700m
16,150 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
dm3
%

m-g

2,9092

0,182
0,17
1,5

0,0069

138

20

KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
piwnica 7 =7,000szt
parter 2 =2,000szt
pigtro 3 =3,000szt
strych  1=1,000szt
13,000 szt
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Kratki wentylacyjne 14x20cm ze stali nierdzewnej
Materialy pomocnicze

r-g

r-g

szt
%

0,47
0,17
0,04

139

KNR-W 2-02 0612/06 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z
plyt welny mineralnej uktadanych na sucho

szyb windy na poziomie stropow
2,53*4*3%0,26 = 7,894m2
7,894 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej Scm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,156
1,05
1,5

0,0059
0,0089

140

20

KNR-W 2-02 1213/01 Drabiny stalowe wewngtrzne pionowe
4,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Drabiny stalowe

1,39
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Przedmiar Strona 35/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0307
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0288
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Papier $cierny m2 0,0109
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0058
141 20 KNR-W 2-02 1207/01 Balustrady schodowe z ksztattownikow
stalowych
2,34+1,84+1,99+1,94+1,28+2,75+2,91*2 = 17,960m
17,960 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materialy
Belustrady schodowe stalowe z ksztattownikow stalowych pochwyt z m 1
drewna lisciastego lakierowanego
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04
Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 0,45
Srodek transportowy m-g 0,01
142 20 KNR-W 2-02 1209/01 Balustrady proste z ksztalttownikow stalowych
1,45+2,33+2,33+4,88+4,03 = 15,020m
15,020 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93
Materialy
Belustrady proste stalowe z ksztattownikow stalowych pochwyt z drewna | m 1
lisciastego lakierowanego
Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,01
143 20 KNR-W 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach
2,34+1,84+1,99+1,94+1,28+2,75+2,91*2 = 17,960m
17,960 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98
Materialy
Pochwyty na wspornikach z drewna lisciastego lakierowanego m 1
mocowanego do ptaskownika
Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,017
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
144 20 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz potek nadgrzejnikowych
szer.12cm
1,9*2+1,2+1,43+0,7 = 7,130mb
7,130 mb
145 20 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew odbojowych

szer.20cm z drewna liSciastego lakierowanego w kolorze stolarki
drzwiowej

piwnica

0.6 (2,9+8,58)*2=122,960m
0.12 (4,91+10,31)*2 = 30,440m
(1,63+1,84)*2 = 6,940m
(1,03+1,63)*2 = 5,320m
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Przedmiar Strona 36/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
-0,9*10 = -9,000m
parter
1.15  (5,73+7,7+1,49+0,42+0,8)*2 = 32,280m
1.16  (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81) =
35,560m
-0,9*10 = -9,000m
pigtro
2,02 (1,244+2,90)*2 = 8,288m
2.08+2.09 (5,73+7,70)*2 = 26,860m
-0,9*8 = -7,200m
143,448 m
146 20 KI Montaz poreczy dla 0sob niepetnosprawnych-wc
4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materialy
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt przy umywalce kpl 2)
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt przy we kpl 2)
12. Winda osobowa
147 24 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz windy z napgdem

elektrycznym o udzwigu 1000kg 130s6b
1,000 kpl

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 37/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Brukarze gr.II1 r-g 6,911
2 Ciesle gr.I r-g 3,827
3 Dekarze gr.Il r-g 384,557
4 Malarze gr.I1 r-g 154,243
5 Malarze gr.I11 r-g 184,110
6 Monterzy gr.I1 r-g 115,576
7 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 2,704
8 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 1,350
9 Murarze gr.IT r-g 18,146
10 Murarze gr.Il1 r-g 2,906
11 Posadzkarze gr.I r-g 216,422
12 Posadzkarze gr.II1 r-g 112,577
13 Robocizna razem r-g 84,451
14 Robotnicy gr. r-g 0,214
15 | Robotnicy gr.I r-g 427,838
16 | Robotnicy gr.Il r-g 7,668
17 | Robotnicy r-g 7 050,264
18 Spawacze gr.I1 r-g 1,350
19 Szklarze gr.I1 r-g 52,565
20 Tynkarze gr. I1 r-g 6,914
21 Tynkarze gr.Il r-g 200,919
22 Tynkarze gr.II r-g 198,184

Razem

9 233,699
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Zestawienie materialow Strona 38/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,024
2 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt przy umywalce kpl 2,000
3 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt przy wc kpl 2,000
4 Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm szalunkowe m3 0,011
5 Belki z drewna klejonego GL32 m3 5,792
6 Belustrady proste stalowe z ksztattownikow stalowych pochwyt z drewna lisciastego m 15,020
lakierowanego
7 Belustrady schodowe stalowe z ksztattownikow stalowych pochwyt z drewna lisciastego m 17,960
lakierowanego
8 Beton zwykty C16/20 (B-20) suchy m3 0,614
9 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 22,320
10 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 30,519
11 Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 78,786
12 |Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm m2 0,767
13 Blacha stalowa trapezowa TR 50/260 gr.0,75mm ocynkowana m2 64,969
14 Blachowkrety szt 3345,999
15 Bloki $cienne silikatowe gr.12cm (34x12x19cm) szt 105,264
16 Bloki $cienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 86,216
17 | Bramy garazowe segmentowe z aluminium okleinowane w kolorze orzech wypetnienie z m2 8,400
bezfreonowej pianki poliuretanowej z czgsciowym przeszkleniem, prowadnice niskie na
suficie, sterowanie automatycznie z wewnatrz i zewnatrz pomieszczenia + kratki
wentylacyjne o pow. min 0,04m2 U=1,5W/m2K dla catej bramy
18 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 341,364
19 | Cegta silikatowa pelna 25x12x6,5cm k1.15 szt 91,663
20 | Cement portlandzki 35 kg 142,492
21 Cement portlandzki 35 t 0,056
22 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,004
23 Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,005
24 Deski iglaste obrzynane kL.III szalunkowe m3 0,024
25 | Deski iglaste obrzynane m3 0,001
26 Deszczutki parkietowe bukowe gr.22mm gat.I m2 117,322
27 | Drabiny stalowe m 4,000
28 Drewno na stemple budowlane m3 0,017
29 | Drewno na stemple m3 0,0010
30 Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,213
31 Drzwi antywtamaniowe pelne klasy C3 w kolorze orzech m2 6,089
32 | Drzwi metalowe wewngtrzne + 2 zamki patent m2 6,089
33 Drzwi metalowe wewnetrzne EI 60 izolowane akustyczniet+zamek patent m2 6,965
34 | Drzwi metalowe wewngtrzne z kratka nawiewna+zamek patent m2 2,030
35 Drzwi metalowe zewng¢trzne ocieplone+zamki patentowe m2 4,085
36 | Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe ze $ciankami bocznymi wykonane z aluminium zimnego | m2 15,133
okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu antywtamaniowym szklone szktem
bezpiecznym samozamykacz, zamki i okucia dobrej jakosci
37 | Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe ze $ciankami bocznymi wykonane z aluminium zimnego | m2 4,300
okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu EI30 szklone samozamykacz, zamki i okucia
dobrej jakosci
38 Drzwi wewnetrzne ptytowe pelne z MDF okleinowane okleing naturalng w kolorze orzech z m2 2,235
o$cieznica regulowana na petng szeroko$¢ osciezy z opaskami profilowanymi 2 zamki i
okucia dobrej jakosci
39 Drzwi wewngtrzne ptytowe petne z MDF okleinowane okleina naturalng w kolorze orzech z m2 40,590
kratka oS$cieznica regulowana na pelna szerokos¢ oéciezy z opaskami profilowanymi zamek
i okucia dobrej jakosci
40 Drzwi wewnetrzne ptytowe pelne z MDF okleinowane okleing naturalng w kolorze orzech z m2 14,412
kratka nawiewna i oScieznica regulowana na pelna szeroko$¢ osciezy z opaskami
profilowanymi zamki i okucia dobrej jakosci
41 Drzwi wewngtrzne pozarowe petne EI115 m2 4,059
42 Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe ze $ciankami bocznymi wykonane z aluminium cieptego m2 11,609
okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu antywlamaniowym szklone szktem P4
termo+float U=1,3 samozamykacz, 2 zamki dobrej jakosci, 4 zawiasy w kolorze drzwi,
klamka ze szyldem satynowe
43 Dwuteownik IPE 220mm (26,2 kg/m) kg 219,532
44 | Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 1,000
45 Farba emulsyjna akrylowa dm3 389,529
46 | Farba emulsyjna akrylowa-zmywalna dm3 113,089
47  |Farba olejna dm3 2,746
48 | Farba olejna do gruntowania dm3 40,332
49 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 61,529
50 Fasada strukturalna stupowo-ryglowa systemowa szkto refleks termo-+float na poziomie m2 28,895
parteru szkto P4 U=0,9W/m2K dla catego okna
51 Folia budowlana gr.0,2 mm m2 197,154
52 | Folia budowlana gr.] mm zgrzewana m2 559,848
53 Folia budowlana gr.2 mm m2 559,848
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Zestawienie materialow Strona 39/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
54 Folia paroszczelna m2 594,532
55 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 27,587
56 Gips budowlany szpachlowy t 0,070
57 Gtadz tynkarska mineralna kg 8 124,328
58 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 28,906
59 Kanat wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 16,150
60 Katownik rownoramienny St3SX 50x50x6mm (3,77kg/m) zabezpieczony antykorozyjnie kg 40,000
61 Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian m 121,810
62 | Klamry ciesielskie kg 0,957
63 | Klej do parkietu kg 191,777
64 Klej winylowy kg 13,191
65 Klinkier drogowy 200x100x45 szt 644,808
66 | Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 43,450
67 Kotki mocujace listwy szt 139,107
68 Kofiki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 358,987
L=200mm
69 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 1 160,465
70 | Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 127,350
71 Kratki wentylacyjne 14x20cm ze stali nierdzewnej szt 13,000
72 Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 313,131
73 | Ksztattowniki stalowe profil C m 21,939
74 Ksztaltowniki stalowe profil U m 8,134
75 Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 65,922
76 | Lakier nawierzchniowy do parkietu (duzej odpornosci na scieranie) dm3 28,203
77 Lakier podktadowy do parkietu dm3 14,101
78 | Listwy 20x20mm mb 444,431
79 | Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 130,860
80 Listwy przys$cienne z drewna m 139,107
81 Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 250,505
82 | Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 62,626
83 Masa elastyczna do wypetniania dylatacji dm3 15,840
84 Okna state wewngtrzne z PCV w kolorze orzech m2 4,063
85 Okna state wewngetrzne z PCV w kolorze szarym wypetnienie ze szkta bezpiecznego m2 2,500
86 Okna wewngetrzne podawcze z PCV w kolorze orzech szyba bezpieczna m2 0,735
87 Okna z aluminium kasowe stale w wykonaniu antywlamaniowym z parapetem w gniezdzie m2 0,735
umieszczona obrotowa kaseta do przekazywania pieni¢dzy
88 Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float U=1,0 W/m2K, okucia dobrej jakosci, m2 22,437
nawietrzaki higroskopijne uchyt z dzwignia na profilu stupka
89 Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float U=0,9 W/m2K, okucia dobrej jakosci, m2 14,040
nawietrzaki higroskopijne
90 Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywtamaniowym szyba P4 termo+float jedna | m2 2,970
szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakos$ci, nawietrzaki higroskopijne
91 Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywlamaniowym szyba P4 termo+float m2 29,566
U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakosci, nawietrzaki higroskopijne
92 Panele podtogowe ACS m2 124,717
93 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa gr. m2 315,848
4mm
94 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wiokninie m2 0,610
poliestrowej
95 Papier $cierny ark 178,425
96 Papier $cierny m2 0,044
97 Pianka montazowa kg 0,212
98 Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 1,955
99 Pianka poliuretanowa dm3 56,125
100 |Pianka poliuretanowa kg 2,452
101  |Piasek do zapraw m3 0,452
102 | Piasek zwykly m3 85,093
103 | Plytki ceramiczne $cienne 15x20cm m2 130,994
104 | Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 37,813
105 | Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 703,796
106 | Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 20,316
107 | Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30 m2 173,046
108 | Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,730
109 | Plyty pil$niowe porowate impregnowane gr.5mm wygtuszajace pod panele podtogowe m2 123,518
110 | Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.10cm m2 285,002
111 | Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.20cm m2 172,510
112 | Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.6cm m2 489,867
113 | Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 60,407
114 | Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.5cm m2 55,755
115 | Plyty wtokno cementowe gr.12,5mm m2 2,070
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Zestawienie materialow Strona 40/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
116 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.5cm m2 0,056
117 | Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypetnienia $cian GK m2 10,158
118 | Plyty z welny mineralnej 20cm m2 402,287
119 | Plyty z welny mineralnej Scm m2 8,289
120 | Plyty z welny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 34,506
121 | Plyty z welny mineralnej twardej 20cm m2 117,929
122 | Plyty z welny mineralnej m2 0,865
123 | Pochwyty na wspornikach z drewna lisciastego lakierowanego mocowanego do ptaskownika m 17,960
124 | Podokienniki z ptyty wiérowej prasowanej laminowanej w kolorze drewna m 42,700
125 | Podokienniki z ptyty wiérowej prasowanej laminowanej w kolorze drewna m2 0,660
126 | Pokost dm3 66,452
127 | Preparat gruntujacy gleboko wzmacniajacy podtoze dm3 97,973
128 | Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,402
129 | Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,009
130 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,017
131 | Profil dylatacyjny m 41,580
132 | Rozcienczalnik dm3 21,523
133 | Roztwr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,159
134 | Siatka Rabitza m2 1,917
135 | Siatka z wiokna szklanego m2 351,968
136 | Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 10x10cm m2 539,432
137 | Silikon dm3 7,267
138 | Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 191,014
139 | Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 14,101
140 | Srodek impregnacyjny kg 2,940
141 | Sruby M12 L=150mm z nakretka i podktadka szt 11,786
142 | Sruby podktadki i nakretki kg 27,002
143 | Tasma mb 203,611
144 | Tlen techniczny m3 0,072
145 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 12,932
146 | Wkrety do blach samogwintujgce kg 0,121
147 | Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym 8/80 kg 9,281
148 | Woda m3 7,500
149 | Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 0,603
150 | Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 8,040
151 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,035
152 | Zaprawa cementowa M12 m3 0,012
153 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 52,083
154 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 6,972
155 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 23,419
156 | Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 4233,156
157 | Zaprawa klejaca do ptytek Sciennych kg 610,019
158 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 1 843,750
159 | Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 269,964
160 | Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania siatki kg 46,118
161 | Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 50451,636
162 | Zaprawa samopoziomujaca kg 879,918
163 | Zaprawa spoinujaca do ptytek podtogowych kg 24,412
164 | Zaprawa spoinujaca elastyczna kg 195,094
165 | Zaprawa spoinujaca kg 77,055
166 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 7,147

Razem




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zestawienie sprzetu Strona 41/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzgdu Gminy w Karsinie dz. nr 613
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,799
2 Ciagnik kotowy m-g 3,589
3 Gigtarka do pretow m-g 0,118
4 Nozyce do pretow m-g 0,141
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 2,167
6 Proéciarka do pretow m-g 0,106
7 Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 3,589
8 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,743
9 Spawarka elektryczna wirujaca m-g 8,082
10 | Spawarka elektryczna m-g 2,166
11 Srodek transportowy (1) m-g 5,768
12 | Srodek transportowy m-g 120,965
13 Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 1,640
14 Wyciag m-g 244,341
15 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,442
16 | Zuraw okienny przenoény m-g 3,585
17 | Zuraw okienny m-g 1,738
18 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,104

Razem

404,083




