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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowej
na ul. 4-go Marca w m. Karsin

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzgdkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.

Teren ul. 4-go Marca to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do ruchu kotowego

i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszego i jezdnego istniejgcych ulic wystepujg drogi
nie utwardzone. Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC
fi 315,250, 200 i 160 mm.

Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy do
projektowych kanatéw.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

« wykonanie rob6t ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odklad ;

« odbiér prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- kanal deszczowy ¢ 315 PCV L=216,00m

kanat deszczowy @250 PCV L=95,00m

kanat deszczowy ¢ 200 PCV L= 10,00m

przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV L= 25,50m

- wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 14

- studnie z kregow betonowych ¢ 1200 szt- 9

- osadnik piasku z kregow betonowych ¢ 1200 szt- 1, H= 3,2m

- zbiorniki retencyjne zelbetowe prostokgtne o wym: 2,9x2,4m, H=2,1m Vu= 12,0m3 szt- 2

- studnia chtonna z kregéw betonowych Dn- 1800 H=3,80m szt- 1

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym;
 geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

« geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnosc¢ roznych istniejgcych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdélnosci czuwac¢ nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
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« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;
« doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekdw;
 zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetiac
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosé
skltadowania i sposdb pobierania materiatdéw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Koscierzynie celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczego6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy réwnorzedne  ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z powyzszego oraz
koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
o0 ktére zostanie przez niego poproszony.
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2.2. KRUSZYWA

Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
[.T.B.

2.3. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospéiki uzyte na warstwe podsypkowa muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych

- mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalne;j
préby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub II), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszag
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.5. KONTROLA JAKO SCI

Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubosé byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Ukladana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy, ani
tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzié
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz I1s = 1,0

- Préby i kontrole (gestosci, zawartos¢ wody itd.) nalezy wykonywac¢ warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wlasciwe dla niej gestosci suchego podioza beda wieksze od wartosci minimalnych.

- Normalnej proby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy

2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadac¢ PN -88/B-30000
2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego elementu robo6t. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.8. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klas @ C35/45 , beton podktadowy klas e C7,5. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonéw, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wtasciwej receptury sktadnikow betonu.
Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
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Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skiad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajaca gtbwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornosé¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogdéw przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczng.
Na etapie wykonywania robét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane skiady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
« segregacji sktadu mieszanki,
» zmian sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
2.10. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobrac¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.11. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite —@ 315/9,2 , ¢ 250x7,3 @200x5,9, ¢160x4,8 mm —typ SN8 na uszczelki
gumowe.
- betonowe studzienki prefabrykowane ¢ 1,2 m, studnia chtonna 1,8m oraz zbiorniki
retencyjne zelbetowe prostokgtne prefabrykowane o wym: 2,9x2,4m, H=2,1m Vu= 12,0m3
szt- 2 z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z
osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z betonu na wysokos¢ rowng
wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy
D 400 z wktadkg gumowag amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych w nawierzchni.
Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaz pierscieni
odcigzajacych.
- wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelnosci W8



2.12. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chronié¢. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokosc¢
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chronic¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stonca. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizaciji.
2.13.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementdéw, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét. Materialy przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulicy 4 Marca zostang rozebrane przy robotach drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9

5.2.1. WYKOPY
Do robot ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050,
PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.
Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Ill z domieszka gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku z przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto
wykonanie robd6t ziemnych o scianach pionowych w nastepujgcy sposab:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
prefabrykowanym przestawnym typu Klatka, ze wzgledu na zagtebienie do—- 3,0 m, z
czesciowym wywozem gruntu pod jego wymiane, oraz czesciowo na odklad do
ponownego wbudowania,
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- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntow sypkich, nalezy zastosowa¢ dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 315,250,160 mm, dno wykopu wykona¢ o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposob prawidtowos$¢ wykonania obsypki utozonych przewodow
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy ¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skiadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:
- przynajmniej do wartosci Js-1,0 pod jezdnie,
- przynajmniej do wartosci Js- 0,95 pod chodniki,
- przynajmniej do wartosci Js-0,85 na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 315, 250, 200 mm na gtebokosciach 1,5 +
4,0m, nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej
trasie sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 4,5 m. Biorac
jednak pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie
wahania w lustrze wody + 0,50 m i utozenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci
ponad — 3,0 m, w przypadku wystgpienia wdd gruntowych nalezy zastosowaé¢ odwodnienie
przy zastosowaniu igtofiltréw jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ~ é odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospétki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15m. Podsypke o
grubosci 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki winien byc¢
wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggow, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z
wylgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegoing
ostroznos$c¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. Js-0,98

» Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
ztgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze byé uzyty przebrany grunt z
wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placéw zagesci¢ do min.
Js-0,98 stopnia zageszczenia powyzej zas do wskaznika zageszczenia Js-1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypaé piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

» podsypki powyzej 15 cm

» obsypki rurociggéw

» zasypki wykopéw 15vm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
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W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ulicy Ks. Pik. Wryczy zaprojektowano z rur PCV litych —
@ 315, 250, 200 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15
cm, natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm typ SN8 takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane @ 1,2 m, studnia chtonna 1,8m oraz zbiorniki retencyjne zelbetowe
prostokagtne prefabrykowane o wym: 2,9x2,4m, H=2,1m Vu= 12,0m3 szt- 2 z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami
szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z betonu na wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na
studniach przewidziano wiazy zeliwne z wypetieniem betonowym klasy D 400 z wkiadka
gumowg amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych
w nawierzchni Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej. Ogolnie studnie
rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwiehczenia studni wg PN-93/H-74124.
wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnosci
W-8. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamykaé¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ diugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czesc ogolng opisujgcg organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
* bhp,,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot
» system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
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Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;
b) Czesc¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét
* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robd6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedag
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoly przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
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poszczegdlnych katalogach Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektor nadzoru.

» Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktrych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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* W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

« odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;

« odbior ostateczny, po zakonczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegly konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajgc mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robét.
Whniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robét, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;

* protokoty odbioréw czesciowych;

 protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczg

» powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

* powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania

tych robdét whkascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny robot".
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
« BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspofczynnika zageszczania gruntu.
« BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wod deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
« PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
* PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 pdz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
e Dz.U nr 71 pdz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
« Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczeg6lnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
» Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
» Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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