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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowej w ul. Na Skarpie
w m. Karsin

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzadkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.

Teren ul. Na Skarpie to pas drogowy, ktory wykorzystywane sg do ruchu kotowego

| pieszego. Na cafej szerokosci pasa ciggu pieszego i jezdnego istniejgcych ulic wystepujg drogi
nie utwardzone. Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC
fi 250, 200 i 160 mm.

Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy do
projektowych kanatow.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

* odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- kanal deszczowy @250 PCV L=91,50 m

kanat deszczowy @200 PCV L=112,70 m

przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV L= 25,90m

wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 10

- studnie z kregéw betonowych ¢ 1200 szt- 8

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

 badanie stopnia zageszczenia podioza;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnos¢ roznych istniejgcych instalacji, kanalizacji Sciekowej, deszczowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylagczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0séb nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie medidéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekdw;
 zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.



1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wpltynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢é podczas prowadzenia robot budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznosé wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosé
sktadowania i sposdb pobierania materiatdéw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Koscierzynie celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robot ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegollne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z powyzszego oraz
koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdanh z prob, a takze innych dokumentow,
o ktdre zostanie przez niego poproszony.
2.2. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
[.T.B.



2.3. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospotki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowe;j
normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalne;j
préby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub II), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszag
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.5. KONTROLA JAKO SCI

Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubosé byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Ukladana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy, ani
tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzié¢
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 1,0

- Préby i kontrole (gestosci, zawartos¢ wody itd.) nalezy wykonywac¢ warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podioza beda wieksze od wartosci minimalnych.

- Normalnej préby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy

2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadac¢ PN -88/B-30000
2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego elementu robo6t. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skltadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.8. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klas @ C35/45 , beton podktadowy klas e C7,5. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonoéw, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wlasciwej receptury sktadnikow betonu.
Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtdwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornosé na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
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Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepisobw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania robét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zglosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikéw
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
« segregacji sktadu mieszanki,
» zmian sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
2.10. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobrac¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny byé wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
< wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)
 okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedli¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.11. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite ¢ 250x7,3 @ 200x5,9, ¢160x4,8 mm —typ SN8 na uszczelki gumowe.
- betonowe studzienki prefabrykowane @ 1,2 m z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur.
Kinety wykona¢ z betonu na wysokos$¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano
wlazy zeliwne z wypetieniem betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowg amortyzujgca
osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni.
Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaz pierscieni
odcigzajgcych.
Wopusty deszczowe prostokagtne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelnosci W8
2.12. SKEADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chronié. Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob przy ktorym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PCV - sktadowane na rownym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem
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od zrodet ciepta i stonca. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy
kanalizaciji.

2.13.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wkasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementdéw, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwag tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulicy Na Skarpie zostang rozebrane przy robotach
drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do rob6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,

Swiadkow”. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy celem zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac¢ ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050,

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robot ziemnych w gruncie kat. Il z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w

nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w

zwigzku z przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto

wykonanie robo6t ziemnych o scianach pionowych w nastepujgcy sposab:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
prefabrykowanym przestawnym typu Klatka, ze wzgledu na zagtebienie do—- 3,0 m, z
czesciowym wywozem gruntu pod jego wymiane, oraz czesciowo na odkiad do ponownego
wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntow sypkich, nalezy zastosowa¢ dla bezpieczenstwa
szalunek petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
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Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —250,200, 160 mm, dno wykopu wykona¢ o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposdb prawidtowosé wykonania obsypki utozonych przewodéw
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy € poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch przewoddw po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skfadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujacy sposob:
- przynajmniej do wartosci Js-1,0 pod jezdnie,
- przynajmniej do wartosci Js- 0,95 pod chodniki,
- przynajmniej do wartosci Js-0,85 na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 250, 200 mm na gtebokosciach 1,5 + 4,0m,
nalezy szczegdblng uwage zwroéci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci —2,5 m
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospétki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15m. Podsypke o
grubosci 15 cm nalezy zages$cic¢ do stopnia zageszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki winien by¢
wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggoéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z
wytgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegoling
ostroznosc¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. Js-0,98

» Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placow zagesci¢ do min.
Js-0,98 stopnia zageszczenia powyzej zas do wskaznika zageszczenia Js-1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
» podsypki powyzej 15 cm
» obsypki rurociggéw
 zasypki wykopdéw 15vm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopéw,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtiowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ulicy Ks. Pik. Wryczy zaprojektowano z rur PCV litych —
@ 250, 200 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm typ SN8 takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac¢ szalunek w jej obrebie itd.

9
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Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane ¢ 1,2 m z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o
nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykonac¢ z betonu na
wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wlazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowag amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni Studnie ustawia¢ na wykonanej
wczesniej podsypce piaskowej. Ogolnie studnie rewizyjne wykonac zgodnie z PN/B10729, a
zwienczenia studni wg PN-93/H-74124.
wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy @ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnosci
W-8. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzieé¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujacg organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
e bhp.,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot
» system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,
» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» spos6b oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru;
b) Czesc¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
» sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow roboét
* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
10
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi ha formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
» dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
< wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,,
 protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegdllnych katalogach Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

 odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektor nadzoru.

» Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

« odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;

« odbior ostateczny, po zakonczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
Zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robét dobiegly konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajgc mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robét.
Whniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
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Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robdt, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodno$ci;
* protokoty odbiorow czesciowych;
 protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczag
» powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
« powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
»+ BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
« BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
« BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wdd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
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PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatlowe. Ogolne wymagania i badania

PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

* Dz.U nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.

e Dz.U nr 71 pdz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.

« Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

» Zalecenia w sprawie wykonywania robé6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania

niskich temperatur.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczeg6lnosci.

Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.

Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.

Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID

Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ

Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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