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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wyane Ogolne odnosi ido
wymaga wspoélnych dla poszczegoinych wyméagachnicznych dotycgych wykonania i
odbioru Robot, ktére zostanwykonane w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni
drogowych wraz z budagvkanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Rapcznej,
Stonecznej w m. Karsin”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stamowizes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalgy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzdzenia bezpiechstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielé drogowa

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SSddd stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

Normy te winny by uwazane za integralpcze$¢ tychze i odczytywane w powkaniu z
Rysunkami i SST jak gdyby byty w nich powielone. &a st Wykonawe za w petni
zaznajomionego z ich &eia i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktOre agkak nie
pézniej niz na 28 dni przed datzamkngicia przetargu dzie mi€ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowe] pojawia sermin Szczegbétowe Specyfikacje
Techniczne (SST) natg przez to rozumie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigddry budynkiem, stanowcy cata¢
techniczno-uaytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadmiodsungty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) poza ni, przystosowany i
przeznaczony wykznie dla ruchu rowerowego. Ze wedlli na lokalizag rozr&nia sk
samodzielndciezki rowerowe isciezki rowerowe towarzysice jezdni.

1.4.4. Dhugé¢ mostu - odlegtec miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nasypk odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacjazggpana przez Wykonawcrobot
zgodnie z obowizujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, upoajcaté¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi wutokykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczansudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygat@, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usurcia po
jego zakaczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — uezlowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaair
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robot, wydawany przez setavy organ.
Dziennik budowy powinien yzatazony i prowadzony w spos6b zgodny z Rozpdezeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowynontau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwczZ0

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przesgkextnows dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.10. Ikynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymogrd w danych
kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawt&go za pomeacczionkOw swojego zespotu o
scisle oddelegowanych uprawnieniach zglza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz pogtem rzeczowo finansowym, zgodnie z UsiaMrawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - €& korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeykdviawe, upowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w ytdn kontraktowych &daca
przedstawicielem Zamawigjego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkena,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw remachni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.15. Konstrukcja rfma (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikdmi, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub taz@zwykopu, ktdra jest ograniczona koepdrogi i
skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utgenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rejestr Obmiardw - akceptowany przezminera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wylicze
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szkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboraterilbadawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bhadéab zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Roboét.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa nierime do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacj Projektowy i Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi, zaghtowvane
przez Irkyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstuzaglych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bérgdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdugca s¢ micdzy warstw Scieralm a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa staaca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stdaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniemdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaeghni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania czstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukgyjsktadagcy sk z szyn, ziczek,
podktadow i podsypki, ktory tworzy dreglla pojazdéw szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, kiadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priopgana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyzore ha czas roboét po istaigjch
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Besgowy mae réwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizn chroniacych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, sti#aca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.32. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.33. Podtee ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla grw#ovykonana jako nasyp lub przekop
wraz z uradzeniami § zabezpieczagymi, ochraniajcymi i odwadniaggcymi podlegajca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycemy oraz wptywom podiza
gruntowego zalegagego bezp&rednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie hayniera (Irzyniera Kontraktu, Iayniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lakcina lgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.37. Przedswzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqa@nia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréow gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzgwanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym pmnie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgadkategor i przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - elem@odowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, ruagaip.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kempl Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze re@dmiary Robot), ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektow lgdacych przedmiotem Robdt.

1.4.43. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae sktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np skfizkomor.,

1.4.44. Rekultywacja - Roboty map na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.45. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta
mostowego.

1.4.46. Szeroki& catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomicdzy zewmrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdiej do osi poditnej, obejmuje
catkowita szerokd¢ konstrukcyjra ustroju niogcego.

1.4.47. Szerokd& uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefsokohodnikbw mierzona wswietle pokczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robét z podanimm ilosci w kolejndci
technologicznej ich wykonania.

1.4.49. Teren budowy — teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowacdry nawierzchri kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profiludcznie z umocnionymi klicem tawami torowiska.

1.4.51. Tunel - obiekt zagdiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

6
.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwnalizacji deszczowej na ul. Rozalii
Narloch, Poprzecznej, Stonecznej w m. Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00.alygmia ogdlne

1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.53. Zadanie budowlane -¢é¢ przedsg¢wzigcia budowlanego, stanoyza odebng catcsé
konstrukcyjra, lub technologiczs, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu Robot zwrkanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxe Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektova, SST i Warunkami Ogélnymi i Szczegbinymi, SST Iqueniami
Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkdontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robot i bezpiecastwo wszelkich
czynndci na terenie budowy i terenie przylegtym do budawsiz bezpieczsstwo terendw,
na ktorych mog wystapi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi
robotami. Metody #iyte przy budowie wyrajace s¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urgdzen i sprztu musa zapewnia skuteczin ochrore ludzi, srodowiska budynkow

i budowli na tych obszarach w szczegdkigrzed:

- hatasem

- wibracp

- drganiami i wstrgzsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i koatuymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigazoéw, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniendrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczychmetalami
ciezkimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu waéd gruntovayc

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowea komplety SST.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych
naleey pobr& z wiasciwego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykeoe wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakow geodezyjnymbmiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone zgeddezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazZé/ykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiajcego:

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglaginiajpcym podziat na
dokumentagj projektow:

- Zamawiajcego: wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowa dokumentagj wykonawcz (techniczn) zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, kiéWykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamaweago, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i
SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdje Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowe] bezwdgie wymagana jest akceptacja
Projektanta.
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B. Dokumentacja projektowa, ktpopracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budemsnerge elektryczm oraz w wod,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt faczenia urzdzea (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

* Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz wigaitizeniem,

* Projekty Organizacji i Technologii Robét dla poszgalnych obiektéw i robot,

* Projekty i opracowania technologicznectej w szczegotowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez hyniera,

» Program Zapewnienia Jalad dla wszystkich robot,

» Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

» Dokumentacja Powykonawcza,

» Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji wetraz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIA Oddziat w Gdasku oraz Powiatowym Zaadzie Drég w Chojnicach.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyriera.

Wykonawca przed przygtieniem do robdt zobowzany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji i Technologii Robét decyzji zatwierdgagj przez wiéciwe organy administracji
zarzdzapcej ruchem.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadamengeecznymi i zteenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpeciem robdét rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz osepach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zfenie jej do witaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem robét rozbiérkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oke sk koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawego, Wykonawca spadzi
brakupce lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt wgdemplarzach i przediy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokuataeji Projektowej bezwzgtinie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania musz by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpecta odpowiednich robdét, za wakiem opracowa,
dla ktérych ustalono odbnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przeyk@dhawe nie podlegaj odrebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze @1 wtaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarézwszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét awaigniecia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawcaensktada te informacje kolejno w
czesciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upémiane jednostki niezalaie od caléci
projektu, w terminach okéeonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyie przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykamawv ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zaste@ia naley uwazaé za przygte przez Wykonawg
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastehena pimie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skdtowa si¢ z Inzynierem.
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Notatka dotyczca konsultacji powinna 8y dostarczona co najmniej 7 dni przed adat
konsultacji oraz, j@ wymagane przez liyniera, Wykonawca powinien dostaréaysunki w
wymagane;j iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgkonsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwilocznie uzupétndokumentag oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasiekamania robot. Wykonawca
powinien dostarczy Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pspdormie w
trzech egzemplarzach dlazkgo ukaczonego odcinka robot, ktorykdzie przekazany do
uzycia lub kzdzie wykorzystany przez specjalistyazirme lub Zamawiagcego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie poej niz 14 przed dat przekazania. Opienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczefld traktowane jako opdnienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Nadz6r autorski

Nadzor autorski ddzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z PraBadowlanym oraz
procedurami FIDIC i bdzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowiamzgodnéci realizacji z Projektem,

- uzgadnianie mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez Wykecalub Inzyniera,

- wspoOtprag biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegollnych etapaahzaii
robét brarowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupehnienie szczegotow dokumentacji i instjukodatkowych dla potrzeb hyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonycheg Wykonawe lub Inzyniera.

- weryfikacg rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawc

- analiz i akceptag lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotycych Robo6t
pomocniczych magych wptyw na rozwizania Robot statych,

- udziat w komisjach i naradach technicznych,ialde odbiorach.

1.5.4. Zgodn& Robot z DokumentagjProjektows | SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegbétowe Specyfikacjechfiiczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przezzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chkiby jednym z nich $ obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyazaya si¢ z cah dokumentagj i ujac
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktow@szczegodlnych
pozyciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowkek sprawd# przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zgtost wszystkie uwagi do ich zawa#im w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentudinyedow, nigcistosci itp. Po tym
terminie nie mog skutkowa& opd&nieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takigld
uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbinosci w dokumentacji naley uzysk& opinie Projektanta, co do
poprawngci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabgabzgodne z Dokumentag)
Projektovg i SST.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodna¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektovg
lub SST, | wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatygda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrdsmania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalebezwzgédnie przestrzedga zapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czaswytdo

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowsgiezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgzenia odwodnienia, zigle pozostate elementy wypasaia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia pexgg terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi admigisjir drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od layniera Swiadectwa Przefia Robét (lub odpowiednio: egci robot albo
odcinka).

Powyzsze zobowizanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymmarzw.
.ZImowego utrzymania”, polegagego na zwalczaniukliskosci zimowej] i odniezania
odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do rucha, ktore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymagea, saby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawialnaaierzchni jezdni i poboczy
uskokéw poprzecznych Ilub podhych, mogcych stanowi zagraenie warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego lub utrudéiprowadzenie robot utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wegliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przeglu zerowego" stanu tych drég. Wyniki przgflli zerowego
Wykonawca przekae Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przadu, Wykonawca jest
zobowhzany powiadon@ administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacjfotograficzra stanu technicznego drég wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z administiatartych drog.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ldzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaye takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewnia¢ w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie leda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwiocznie po rozpacau realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne &wgl przedstawiace informacje
dotyczice Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budolgga utrzymywane w przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji kortrak

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w pabliplacu budowy winny byutrzymywane przez
Wykonawe na jego koszt przez caty czas budowy.
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Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dippdow i maszyn pracagych przy
realizacji Robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakujep@sob uzgodniony z zgnierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cer kontraktows w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenidoiay i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdgopejektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizblejiowy & do zakdczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zalenosci od potrzeb i pogpu Robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma biezaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i ldzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnalty itp., zapewniag w ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lkgda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwa@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §ciamh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych #&ebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia rowhi€erenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy a do zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe w tym: ogrodzenia, pegrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony Robd6t, wygody spotecgeia innych.
1.5.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezine jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycrozpoczyna si od rozbiorki elementéw istniggych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji tofe@biérkowych. Dziatania powgze
wraz z faz realizacji inwestycji generaj odpady, ktére mugz by¢ usungte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wtawie dla okrélonych grup i rodzajow skfadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca robo6t w trakcie padych dziatséh powodupcych lub mogcych powodowa
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania pheato projektowa i prowadze, tak aby:

- zapobiega powstawaniu odpaddéw lub ograniézalos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie narodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i zakaczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia zgodny z zasadami ochrosyodowiska odzysk, jeeli nie udato si zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnié zgodne z zasadami ochrodgodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato sizapobiec lub ktérych nie udateegpodda& odzyskowi.

W przypadku, gdy ji powstam odpady nalgy z nimi pos¢powa w sposoOb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghéoodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoio nalezy podd& je odzyskowi, a jeeli z
przyczyn technologicznych jest on niethary lub nie jest uzasadniony z przyczyn
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ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwigé w sposéb zgodny z
wymaganiami ochron§rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udatoespodda& odzyskowi, powinny b§ tak unieszkodliwiane, aby
skladowane byly wyicznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inngosob byto
niemazliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniangrzyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisatawy oraz
przepisami o ochroni@odowiska.

Odpady powinny b§ w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢é poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch ic
powstawania, powinny ldy uwzgkdniajac najlepsa dostpna technilke lub technologi, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietni@d2@. - Prawo ochronyrodowiska,
przekazywane do najlkj potazonych miejsc, w ktorych magby¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady naley zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznyzhych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymimebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznyatych rodzajéw oraz mieszanie
odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi miebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczastwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpad@ewstatych po
zmieszaniu, jgeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie mpstwzrost zagreenia dla
zycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty znaieiszz innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny By one rozdzielone, jeli zostam spetnione dcznie
nastpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddowstatych po rozdzieleniu napt
ograniczenie zageenia dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska,

- jest to technicznie niiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich pmwmenia do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nale prowadzé z zachowaniem przepisow obaaujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajce st do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw meoodbywa si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisOw o0 zagospodarowaniu przestrzennymstalacjach lub ueglzeniach, ktore
spetniaj okreslone wymagania.

Instalacje oraz ugglzenia do odzysku Ilub unieszkodliwiania odpaddw andogyc
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostan przekroczone standardy emisyjne, dlkoee na podstawie oglinych przepisow,

- pozostatéci powstagce w wyniku dziatalnéci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem ¢&da poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachdsvan
wymaga okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie zjiecy

W okresie budowy wszystkie odpady mashy¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dagtem dla specjalistycznych siu komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy pracetta mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw musg legitymowa& si¢ wtasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na
prowadzenie dziataldci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:
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a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stsj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad#ie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdtojazdowych

2) Srodki ostraznasci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[1I) mozliwoscia powstania pgaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normkiglajacym dopuszczalny poziom
hatasu w srodowisku, niemniej jednak Wykonawca zoberany jest zminimalizow@a
negatywny wptyw hatasu naodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegadzie gtéwnie
na wi&ciwej organizacji budowy, tj.
- zastosowanie spgti wysokiej jakdci, charakteryzujcego st stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i uggdzer podczas przerw w pracy (unikanie pracyadzn na tzw.
biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hélisvych w porze nocnej tj. porailzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bkdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisam
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persdigkonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdla dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk;, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaiczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.
1.5.9. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany w trakcie budowy zapewnitymczasowy dogp do pdl
lezacych wzdhi projektowanej drogi w zwizku z konieczngria prowadzenia prac
polowych.
Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wudzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem przepisowych wymagaie
podlegay odrecbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéminzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyiostalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazlfie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkod
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydovweszkaniowej] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnm. W celu unikngcia niestusznych roszcze
odszkodowawczych ze strony \&cieli istniepcych nieruchomgi, Wykonawca przed
rozpoczciem robét budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istmiepj zabudowy
zlokalizowanej w bezpmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumemtugtan techniczny
tych obiektow. Nieodiczr czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentu.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zdeieielami budynkdw.

Inzynier lkedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wilasda i drég
wewretrznych. Jednate, ani lrkynier ani Zamawiacy nie lkgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie dola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimka

umowy.
Za kazde nieuzgodnione wagjie w teren odpowiedzial§é ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi na 7 dni przed weégiem w teren — wigiciela

nieruchomeci na ktérym lgda prowadzone prace zwdane z czasowym zg@jiem terenu.

Po zakdczeniu robot - winien upoggkowa teren, naprawi zaistniate szkody i wypta€i
wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania zan@miros¢ uzytkowania, ldz inne
trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwiefgtzy, iz ten nie réci sobie ju zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodawaalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodze uktadéw drenarskich na dziatkach wdaieli nieruchoméci
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zmane z czasowym zg@mjiem dzialek leacych poza
projektowanym pasem drogowym, zw@ne np z przebudewinfrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatéw itp. odpowiedziatlh@onosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowihzek do przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnegadzb do naprawy lub
zadac¢uczynienia w wysokgi ustalonej w trakcie negocjacji lub przed $adavym sadem.
Przed rozpocxiem robot budowlanych Wykonawca spmizi dokumentag stanu
technicznego istniegych drog lokalnych, znajdagych sé w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odledgld, wykorzystywanych do e¢kkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuamgntWykonawca potwierdzi u
zarzdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyio idrgtosi ten fakt do

lokalnych wiadz samoszlowych. Nieodiczm czgscia tej] dokumentacji &da zdjecia,
skatalogowane w sposob nie baclz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
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obiektu, ktéry dokumentaj Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z Seilgielami
tych drog.

Wykonawca bkdzie mogt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryomw w/w sposob i potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahspor
budowy Wykonawca jest zoboaziany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie olgien osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzeaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie dalzie
powiadamiat layniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hyniera.

1.5.11. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawcacdbie przestrzega przepiséw dotyczrych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiasizea i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym za&regodnym z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 200Z.0J Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroanaz nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie
podlegay odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robé6t od Daty Rozpaeca do daty wystawienidwiadectwa Wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanianyew
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lep glementy byly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w
okresie trwania realizacji Kontraktwz alo zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét w
zakresie wynikajcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizasgihu na czas budowy.
Wszystkie cigi ruchu drogowego oblie obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji vikgfticymi z projektéw organizacji ruchu
na czas budowy,¢da podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawiehni, likwidacja
nierébwnaci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdiwdw catym okresie trwania robot.
Wykonawca ma obowrzek stosowania si do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i ldzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwmdzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome,
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zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, itpapewniaggc w ten sposéb
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie leda akceptowane przez
Inzyniera.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych uedzen
zabezpieczagych.

- utrzymania eigow ruchu kotowego.

- nie podlegaj odrecbnej zaptacie i przyjmuje size a1 wiaczone w Ceg Kontraktows.

1.5.13. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore g jakikolwiek sposob zwizane z
Robotami i ldzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry)&ykonawca, z wyjtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykoia projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez igniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwoie

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich
instytucji.

Zezwolenia te obejmujzezwolenia na zmiaruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia
na pobyt, na iywanie krotkofalowek, na rozpogae robdét lub na zmian potozenia
uzyteczndgci publicznych, itd.

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykatevpowinien przedstawi
Inzynierowi liskt wszystkich pozwolke wymaganych do rozpoeeia i zakaczenia roboét
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i zytkownikami wyteczndgci publicznych,
Zamawiapcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorawev peini
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykoagmiszczegolnych odcinkow robot.
Jelli Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opién
zwiazanych ze zbyt pinym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie robot poniesie
Zamawiajcy.

Wykonawca powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia rob&®onadto, powinien on unawi ¢
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniadtontroli, ktore jednak nie zwalnigj
Wykonawcy z odpowiedzialdoi zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. RGwnowanos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetimajy
materialy, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaoboty, leda
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obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawaanaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy $ panstwowe lub odnosesi¢ do konkretnego kraju lub regionu, nmplgyc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®jzasadniczo rowny lub vigzy
poziom wykonania @i powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich upriedo
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezniera. Ranice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musky¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed glatczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku, kiedy hynier stwierdzi,ze
zaproponowane zmiany nie zapewaiagasadniczo réwnego lub w§zego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje gdb norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub uradzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy RMipny posiadéa
aktualry Aprobat Techniczn.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaeterenie budowydola uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa’
zgodnie z jego poleceniami.z#d w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawa
ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wyseékdwoty, o ktdn nalezry zwigkszye
cerg kontraktows.

Nad caldcia prac ziemnych w ramach budowy musi zéstaapewniony nadzor
archeologiczny, umaiwiajacy prawidtowg weryfikacj i dokumentagj prowadzonych prac
ziemnych pod wzghlem archeologicznym, dostosowarnednoczénie do warunkéw
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego ¢rpezysipieniem do prac winien
uzyska pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkieguserwatora Zabytkéw, w
ktérym zostan szczegOlowo zapisane wszystkie warunki realizacjizakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. &zrzysipieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowizany jest powiadonmiwtasciwy Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpocgzcia tych robot oraz podanazwisko archeologa sprawoggo nadzor nad
przedmiotowq inwestycp. Forma nadzoru powinna sprowaglzisic do obserwacji
nawarstwi@ kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa duken naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnieskpem robot ziemnych. W przypadku
odstonkcia reliktow zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarsfwkulturowych itp. archeolog
winien przeprowadZi badania ratownicze tzn. wyeksplorawge i zadokumentowa w
sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na @grysunkowy i fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robo6t na terenachzaalch do PKP

Wykonawca robot jest zobowzany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A dalnych
umow na realizagjrob6t w granicach igsiedztwie obszaru kolejowego, ktoredh zawiera:

- warunki i powierzchri dzierawy czsci dziatek, na ktérych prowadzonexda roboty
budowlano-montzowe,

- warunki i zasady prowadzenia robot,

- sposob rozlicae kosztéw techniczno-organizacyjnych, zmanych z wdrgeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowegotrakcie robot wynikaicych z
harmonogramu rob6t, - zasady i warunki usuwanieerakt stwierdzonych w okresie
gwarancji i ekojmi.

Wszelkie koszty zwizane ze zgadwiasciwych organéw PKP na prace prowadzone na
terenie PKP, kosztow zgjia terendw PKP, wytzen z ruchu, przelczen trakcji oraz
dodatkowych uzgodnieponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayia w SST lub Dokumentacji Technicznej oznachedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowaeojekcie.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Irxyniera.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegdrodia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwOdia w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wig&cicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrodia wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtbw miejscowych dola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieedy wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecghzie prowadz
zadnych wykopéw w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostalty wyszceigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zyniera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobRi
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bgdzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizaojtaktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekajida w tych miejscach.
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2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonaw¢ wywiezione Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatbw do innych robdt, znite, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przeséeiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swagpkosé i
wiasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stakg wlasnacia Wykonawcy i powinny b§
usunite z terenu budowy w sposob i terminie niekoldym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwhzany z rozbiork, transportem, zwaik (utylizacjg) w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrzé w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosgsowych.
Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plaaddwy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.nU 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowiowlazek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustalieczywiste odlegkri odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzghic¢ to w cenie ofertowe].

Ewentualna zmiana tych odle§éd w stosunku do zaknych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgeflrz wiacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochagtz z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzahtuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykaaanodpowiednim wigcicielem tych
sieci na koszt wiasny na odlegtado 50 km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczriei, z materiatem z rozbidrki pegti¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przezsewzeli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakjowe

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegagych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdéw
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawanrobow zawieragych
azbest, warunki przygotowania do transportu i fpansodpadow zawieragych azbest do
miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powindpowiadé oznakowanie odpaddéw
zawierajcych azbest w szczegdétowy sposob ékreRozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w speasposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZAET
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Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robot. Spegz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgm)i Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiaénzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentédw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego #ycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadtmayniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera, nie mee byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bcigzenia na é w transporcie
materiatéw / sprgu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie néelnfe zezwolenia od wiadz
(zaradcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw sposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat zgniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigéfodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wikgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiatnzyniera w terminie
przewidzianym Umow.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ol na osie mog by¢é
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotinie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i @igacji Robét oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Techgili Organizacji
Robat, Programy Zapewnienia Jagiooraz Projekty uzupetnige z Irzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaydrcbnej zaptacie i naly je up¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien paohzt wytacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budaw
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W przypadku konieczrigci zagcia nieruchomséci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budawwynikajacych z przygtej technologii robot, Wykonawca
jest zobowizany uzyskéa stosowne dokumenty i uzgodnienia z $gaielem nieruchonkei
umazliwiajace wefcie czasowe w teren i jest zobauany zastosowaodpowiedniesrodki
techniczne minimalizace ucizliwos¢ dziataa Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez \éticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramzgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. deli znaki pomiarowe pobrane z tavego PODGKIA
zostam zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek zaniedbania, zostaone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych Wykonawca
zobowhzany jest zgtosi prace do érodka dokumentacji, pozyskaktualne dane oddnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysod@owej, a nasfpnie po zakaczeniu budowy — zigy¢
operat z pomiaru powykonawczego - dagtavowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna rkiga¢c i sprawowa& nad nimi
bezpdredni nadzor i kontr@l wytacznie osoba posiad@@a odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gaguie i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczedg@ino

a) zalaenie osnowy realizacyjnej, w doyzaniu do punktow osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieezenia do istniecej sytuacij,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizawjestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéwynierskich,

e) biezaca obstug geodezyja budowy,

f) pomiary przemieszcsei odksztalcé prowadzone w miar potrzeby do kaca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzag powykonawcz zgodry z wymogami ,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomd@ciach GDDKIA” stanowacego zaicznik do Zarzdzenia nr 19 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 igp2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po aakeniu inwestycji oraz dochoglzych granic
przylegtych posesji na liniach rozgranicgajch.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich dokladn&t.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemenRobot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrako@kumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgkdni wyniki bada
materialtdbw i Robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

Wszelkie Polecenia #yniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i oktenym przez layniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polece Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wy&wca.
Kazdorazowo przed przygtieniem do robét ziemnych nalewykona przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadeenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego $glaielem oraz wszelkie roboty z tym zwmane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajdrcbnej zaptacie i nalgy uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozéai¢ z calgcia dokumentaciji (wszystkimi braami), ustak
miejsca kolizyjne i opracoweszczegoty przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgigjjwlasnej technologii robot.

Dla przyktej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tealbgii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zalmzgnia wykopow itp. Zastosowany
sprzt, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemwynikajace z przygtych rozwazan
technicznych i technologicznych w ramach opracoWéykonawcy nie podlegajodrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu rigleja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadoi wiascicieli urzadzer w terminie 21 dni przed
przystpieniem do robot zweanych 2z usugciem Kkolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnyclodecagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegadrcbnej zaptacie i nafsy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
Kontraktu programu zapewnienia jgkg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajg]
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) Ccz$¢ 0g0lm opisupca:
- organizagi wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzdidot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowaé wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,
- system (sposéb i procedumproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych
Robat,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zZigmiowadzenie badid,
- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informaciji kgnierowi;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniozroyaz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwaos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie umgzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéboRo
- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robot
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Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazomg jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatébw oraz Rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier moe za&adad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#&h czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inzynier w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest kamziey, aby zapewni wykonanie Robot
zgodnie z Umow.
Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada
Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychiellemiedociagniecia te lzda tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatébw i dopsci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialdbw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na polecenie Iliyniera Wykonawca duizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunkte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagc zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweypty przez layniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmprzez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
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Wyniki bada (kopie) Ikeda przekazywane tynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 6éa prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami SST na podstawymikdow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobied prébki materiatdw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na koszt Zamawigego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatfah bada, albo oprze siwytacznie
na wihasnych badaniach przy ocenie zgadnomateriatow i Robdét z Dokumentac)
Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornyab dodatkowych bada

i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzaiee obrotu
zgodnie z odibnymi przepisami. Wixiwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposoéb trwaty masmmazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybl.(U nr 92 poz. 881
z 2004r.) dopuszczagsilo stosowania:

1) Wyroby posiadage znak CE — bez ogranidze

2) Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniera Polska Norma, a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta normm,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnegmity od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskam aprobaj techniczm, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta aprobag,

- posiada znak budowlanywiadczicy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo aprobat
techniczn, a producent za¢zyt odpowiedry informacg o wyrobie,

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Pplséle udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zakyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykamwgrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieasewna, dla ktérych producent wydat deklargegodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrolvytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérggoducent wydat specjalnéwiadczenie

0 zgodndci wyrobu z 4 dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Iutakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrsgi, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentow
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkdgji naley uzyska&
aproba¢ techniczn dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w SSH wymagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robotdrie posiadate dokumenty, okiédajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravziazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robat,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hbizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzadku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat; przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia leyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlaggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisamDokumentaci
Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedtaone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

(2) Rejestr Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementoéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robdégmowadza giw sposob cigty
w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru ObmiardWzor ksazki, a w
szczegolnéci formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca doweatzenia przez
Inzyniera. Wpisow do Kaizki Obmiaroéw dokonuje Kierownik Budowy a®ne potwierdzane
przez Irkyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru Robét. Winny yudostpnione na kade Syczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptjace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaciadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowaedn
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vagiu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentagcj Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Rob6t
lub gdzie indziej w Szczegotowych SpecyfikacjacleArécznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich Robo6t. Korekta ewentualnyctdéWw lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyinia Wykonawcy i akceptacji igniera po
porozumieniu z zamawigym.

Obmiar gotowych Roboéteolzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatow

Dlugasci i odlegiasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe].

Jeili Szczegotowe Specyfikacje Techniczne égiave dla danych Robot nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w nf jako diugdé pomnaona przezredni przekroj.
Obijetosci robét ziemnych &da wyliczone w ni gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdbw rozbiorkowych wywonych i utylizowanych &da ustalane jako
objetosci wyliczone w ni na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych kohsii i
powigkszone mnanikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzaksivego.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Techniciny

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji TechnicznycBedzie utrzymywé to
wyposaenie zapewniat w sposob aigty zachowanie dokfadioi wg norm zatwierdzonych
przez Irzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot naley prowadz¢ na biezaco ( kadego dnia).

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxrda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny orazeda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzoér
zostanie uzgodniony z #gnierem, oraz dokumentacjfotograficzry, skatalogowasn w
sposOb nie budzy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dodotacy fotograficzry beda
kazdorazowo zaiczone do dokumentow odbiorowych poszczegolnych trabdich wyniki
zostam zapisane w kgizce obmiaru i potwierdzone przez:ymiera.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu hbdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje hynier.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwg i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.
Jaka¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowzany rownie do dokumentowania odbieranych robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna ¢bykatalogowana w sposob nie back
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowgid dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tjohograficznej, nie podlega agime;j
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktowa.
8.2. Odbidr czsciowy
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Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdbio
rob6t dokonuje Komisja w obecfm Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiacego. Warunkiem dokonania odbioru egzowego jest uprzednie
wystawienie przez lrynieraSwiadectwa Przefia w zakresie egci robét, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiegeiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Rob6t

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadrobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Roboét oraz gotowd do odbioru kécowego hkdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadamem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbior kacowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakaczenia Robot i przyria dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajeigo W Obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiersja Roboty dokona ich oceny jakiowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektows i SST.

W toku odbioru kéacowego Robdét komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robdét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetnigjych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t pekoavych lub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Potrmcenia na nieprawidtogvzawartd¢ asfaltu oblicza gina podstawie nagtujacego wzoru
P=A*pg*c;

A — powierzchnia

pa — Wspotczynnik do obliczania paten za niewt&ciwa ilos¢ lepiszcza

¢, — cena jednostkowa

P — potacenia

Wspotczynnik ,p” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potricenia na nieprawidtogvzawarté¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nagiujacego wzoru.

P:A*pz(w)*CjSI’

A — powierzchnia

p; — wspotczynnik do obliczania patren za niewtdciwa ilos¢ ziarn wiekszych od 2 mm

pw — Wspotczynnik do obliczania paten za niewt&ciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢, — cena jednostkowa

P — potacenia

r — udziat procentowy ziarn w recepcie
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Wspotczynnik ,p” do obliczania poticen za niewldciwa ilos¢ ziarn mniejszych od
0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspoétczynnik ,p” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

p: 0,008 0,016 -

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickarego Robét jest protokot odbioru
koncowego Robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkoyy jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga Si
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficabg, wszelkie naniesione
zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBdowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniage lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST |
ew. PZJ.

7. Opink technologicza opracowan przez Wykonawe i skoreferowan przez Irkyniera,
sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszxych (np na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen.

9. Dokumentagj fotograficzra skatalogowasn w sposob nie budey watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumegatu

10. Geodezyjninwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejentaryzacji powykonawczej
z klauzuy Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznegozaoneersg
cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiarow odksztahcieprzemieszcze obiektow irzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z witacielami nieruchomgri zagtych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotygze zaspokojenia roszaze

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egdemp oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystki&udeenty wchodzce w skiad
operatu odbiorowego, za wykiem pozycji 10, w rozdzielcZci umazliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadggym oryginatowi i zapisze na &wiku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionyinzgnierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na naiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgntodbiorowej wraz z wersj
elektroniczm jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegacbdej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawirzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidateszny Robot”.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania Zamayinu Operatu z
przeprowadzonych pomiaréw odksztaléerzemieszczae obiektow irzynieryjnych w trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagana jednostk
obmiarowy ustalor, dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdptaws ptatncci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. zgnier maze wzié¢ pod
uwag; podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykowawzgodnie z Klauzual 14.1
lit. d) Warunkow Ogélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowe] ldzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Dakumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétldpobejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzyszymi kosztami,

- wartgé¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warta¢ pracy Sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

W skiad kosztow paednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmko
nadzoru i laboratorium, koszty wadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwyitp.), koszty dotyce
oznakowania Robot, wydatki dotyge bhp, ustugi obce na rzecz budowy, kosztyzane z
zawarciem umow zyczenia gruntow, optaty za dziame terenu, koszty transportu
materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja maaddw , koszty projektow uzupetnigych i
ich uzgodni@, koszty szkolenia BHP pracownikdéw i dozoru budowgszty utrzymania
obiektéw tymczasowych w nalgtym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty nedbgii
rob6t wynikajce przygtych rozwhzanr technicznych i technologicznych w ramach
opracowa Wykonawcy, ekspertyzy dotygze wykonanych Robdét, wszelkie koszty
wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizac eksploatacji, ze
szczegllnym uwzgtinieniem konieczri@i ochrony cennych warioi przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeniaziiwosci dla terendw ssiednich (pkt.
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz kosztyarlarprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezygubelgraficznej, zysk kalkulacyjny
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zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegotarej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do szczegétowego zapoznaniazsiwymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikge z tych wymagapowinien upé w poszczegoélnych SST.
Uznaje st, ze koszty dostosowaniagsiio wymaga SST D-00.00.00 nie wyszczegolnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagaogoinych zostaly uwzgtnione przez Wykonawcw
pozycjach przedmiaru wynikgjych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw / przejazddéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz zatogeniem kopii projektu frynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu Robot.

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,

(d) koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkciji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdw nidnlych do wykonania robét,

(f) zaprojektowanie i wybudowanie nieginych objazdéw, w tym tymczasowych dojazdéw
do pdl na czas robét polowych,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(h) optaty/dzietawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa

i drenau,

() tymczasowu przebudow urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaegihu obejmuije:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 ustai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ahvaajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wsagwrocenie oznakowania zgodnego
Z uprzedni stab organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlangng@dity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach ®ddoych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie gigmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publatzigjednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie yoegodndci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie ragzajzynndgci opracowa
geodezyjno — kartograficznych oba&ujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20®& sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanijgh U. Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20n sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20wv sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, dozytkowania ktorych mena przysipi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowgzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 prawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metgavybuchows (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

17. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2@04prawie okréenia metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamogeh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowatdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 w sprawie szczegbétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfijkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
19. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnidD02 zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyagze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkdéw
postpowania w sprawie rozbiérek niggkowanych lub niewykaczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

22. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winea 2003 w sprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi n
tym zaradzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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