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1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru  
robót .  
1.2. Zakres stosowania S.T.  
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót .  
1.3. Zakres robót objętych S.T.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych w 
specyfikacji szczegółowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  
toku wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót  
Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do  
wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i innych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  
potwierdzenia przez inżyniera.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji  
technicznej podano nazwę handlową materiału lub jego producenta należy rozumieć, że  
zastosowanie danego materiału jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające  
warunki kontraktu.  
Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub lepszych  
mających aprobatę techniczną.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejącego zadania  
Budowlanego.  
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną 
lub  
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  
techniczno- użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z  
budową, modernizacją budowli. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i S.T. 
Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w S.T. będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, przejścia , 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera. Tablice 
informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie się stosował do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób fizycznych lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, magazynów 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności zabezpieczające przed 
zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi , zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami oraz ochrona przed możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie w stanie 
gotowości sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . 
wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać do czasu 
ostatecznego ich odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać  
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie postępu robót.  
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy 
z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
nadanym obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
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określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  
a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzenia inspekcji.  
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  
 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuję na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem .  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inżyniera.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację  
Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody  
Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4.TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera  
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na  
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Zlecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  
a) część ogólna opisującą :  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- sposób zapewnienia bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi: 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń  
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy.  
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikacje i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  
 
i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych 
Rozporządzeń.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.  
(2) Książka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.  
(3)Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Przejęciu odcinka lub części Robót,  
c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia,  
d) Świadectwo Wykonania.  
 
8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.2.Przejęcie odcinka lub części Robót  
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Przejęcie Robót  
Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego.  
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do 
Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.  
Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  
W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia  
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty: 
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1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub 
samorządowej,  
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,  
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),  
4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu) 
pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą 
założenie książki obiektu,  
5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie jego zaleceń,  
7) receptury i ustalenia technologiczne,  
8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika 
Robót,  
9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  
10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,  
13) sprawozdania techniczne,  
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,  
15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa 
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,  
16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,  
17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki 
ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe 
warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki 
bezpieczeństwa spełniając wymogi PN,  
18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- lokalizację i zakres wykonywanych Robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inżyniera,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót  
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Świadectwo Wykonania  
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
klauzulą  Warunków Ogólnych Kontraktu.  
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ).  
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru . 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi:  
1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,  
3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i 
innymi towarzyszącymi kosztami,  
4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane 
staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy),  
5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, 
w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu 
i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,  
6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,  
 
7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,  
7) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
8) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających , rysunków, 
opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, 
Opinii, Operatów, Analiz, itp.,  
9) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,  
10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na 
zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,  
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  
12) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,  
13) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi 
PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),  
14) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,  
15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm.  
16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,  
17) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu,  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
- opłaty / dzierżawy terenu w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  
- przebudowa urządzeń obcych,  
18) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,  
- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu 
lub przejazdu,  
- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł,  
utrzymywanie płynności ruchu publicznego. 
 
19) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
20) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 
infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,  
21) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym 
w trakcie realizacji Robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,  
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub 
beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek 
normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być 
odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub 
międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym 
zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.  
3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA 
KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”.  
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami  
5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)  
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi  
 
Zmianami.  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)  
 
Zmiany: (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664)  
8. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.  
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                                                     SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
                   S.T. – 01.00.00. –  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
                                                   POD NAWIERZCHNIE 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –01.-00.-00.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót drogowych – roboty przygotowawcze  zgodnie z wymogami ST-00-00.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.-00. obejmuję wykonanie robót drogowych .  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
Do robót ziemnych przyjęto spycharkę gąsienicową o mocy 75 KM oraz  
walec wibracyjny samojezdny.  
3. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
4.Wykonanie robót  
4.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
4.2.Zakres robót  
Zakres robót drogowych obejmuję:  
Wykonanie korytowania , mechaniczne profilowanie 
5. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2  
6. Warunki wykonanie robót  
Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkładzie  
profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem  
uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu  
mechaniczne zagęszczenie poboczy . Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
7. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.  
Kontroli podlega sprawdzenie wyrównania i zagęszczenia dna koryta i  
poboczy należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych  
warstw roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
warunkami B.H.P.  
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8. Odbiór robót  
Odbiór podłoża po wykonaniu wykopu sprawdzeniu  
prawidłowości ukształtowania podłoża.  
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 8. specyfikacji po 
zakończeniu i odbiorze elementu.  
10.Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych. Piaski  
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
                                                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 
                       S.T. – 02.00.00. -  PODBUDOWA  
                                                     POD NAWIERZCHNIE 
 
 
 1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –02.-00.-00.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót drogowych – podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-02-00.-00. obejmuję wykonanie robót nawierzchniowych .  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiałami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest:  

•  Tłuczeń kamienny  o frakcji 0- 31,5 mm   
 

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
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4.Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
5.2.Zakres robót  
Zakres robót drogowych obejmuję:  
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie  
6. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2  
7. Warunki wykonanie robót  
wykonanie warstwy dolnej z tłucznia kamiennego  0-31.5 mm  gr.15 cm.  
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.  
materiały do wykonania robót nawierzchniowych  
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw  
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
warunkami B.H.P.  
9. Odbiór robót  
Odbiór podłoża przed położeniem nawierzchni  
prawidłowości ukształtowania podbudowy,  
Sprawdzić należy przyczepność do podłoża i stopień zagęszczenia .  
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
10.Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji po 
zakończeniu i odbiorze elementu. 
11.Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
Piaski  
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu  
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
Wymagania i badania  
PN – 88/B – 06250. Beton zwykły  
B/68/89/31 –1 – Drogi  
BN 68 /89 / 31 – Drogi 
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                                        SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
            
                     S.T. – 03.00.00. – OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –03.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 robót drogowych – wykonanie obrzeża chodnikowego  zgodnie z wymogami ST-00-00.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-03.00-00 obejmuję wykonanie robót nawierzchniowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiałami koniecznymi do wykonania robót drogowych – nawierzchni jest;  

• Obrzeże chodnikowe betonowe w kolorze szarym 
 o wymiarach 20 * 6 cm     

• Piasek do robót drogowych  
• Cement 350  

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
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5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 
 Zakres robót obejmuję:  
 Wykonanie  obramowania  z obrzeży  betonowych 20*6 cm  
 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej  
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb. 
 
7. Warunki wykonania robót 
Wykonać  obramowanie z obrzeży betonowych w kolorze szarym o wymiarach  20*6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej zgodnie ze  szczegółami zawartymi na rys. nr2 
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.  materiały do wykonania   robót   
nawierzchniowych  powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  należy 
sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw  sprawdzenie spadków  
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Odbiór podłoża a po wykonaniu ułożenia nawierzchni sprawdzenia prawidłowości ukształtowania 
nawierzchni . Sprawdzić należy spadki nawierzchni .  
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
 BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
 Piaski  
 PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu  
 PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
 Wymagania i badania  
 BN68/89/31-1 – Drogi  
 BN 806775/03 /04 – Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych  
 BN/68/89/31/04 - Drogi         
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                                               SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
                  
                 S.T. – 04.00.00. – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  
                                                   BETONOWEJ PŁUKANEJ 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –04.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 robót drogowych – wykonanie  przedłużenia istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej płukanej 
do projektowanego  przejścia przez rów  łączący jezioro Ciepłe z jeziorem Wielewskim                       
o szer. 3,0 m i długości  ok.17,0 mb  zgodnie z wymogami ST-00-00.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-04.00-00 obejmuję wykonanie robót nawierzchniowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiałami koniecznymi do wykonania robót drogowych – nawierzchni jest: 
  

• Kostka betonowa płukana o kolorze i kształcie  
jak istniejacy ciąg pieszy. 

• Tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
• Piasek do robót drogowych  
• Cement 350  

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
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5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 Zakres robót obejmuje:  
 Wykonanie przedłużenia istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej płukanej gr. 8 cm    
 z wykonaniem korytownia i zagęszczenia gruntu rodzimego.                                                                 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego  gr. 0-31,5 mm , wykonania podsypki                           
cementowo –  piaskowej gr. 3 cm 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2. 
 
7. Warunki wykonania robót 
Wykonanie przedłużenia istniejącego ciągu pieszego szerokości 3,0 mi długości ok. 17 mb   zgodnie   
ze  szczegółami  zawartymi na  rys. nr 2. 
Założono powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone za pomocą 
nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i przy zachowaniu w maksymalnym stopniu 
naturalnych spadkow podłużnych – dla ciągow pieszych utwardzanych i projektowanych. 
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.  materiały do wykonania   robót   
nawierzchniowych  powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  należy 
sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw  sprawdzenie spadków 
nawierzchni.  
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Odbiór podłoża a po wykonaniu ułożenia nawierzchni sprawdzenia prawidłowości ukształtowania 
nawierzchni . Sprawdzić należy spadki nawierzchni .  
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
 BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
 Piaski  
 PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu  
 PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
 Wymagania i badania  
 BN68/89/31-1 – Drogi  
 BN 806775/03 /04 – Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych  
 BN/68/89/31/04 - Drogi         
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                                              SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                 S.T. – 05.00.00. –  NAWIERZCHNIA SZUTROWA   
                                                ( GRYS GRANITOWY) 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –05.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 robót drogowych – wykonanie  utwardzonego ciągu pieszego -  nawierzchnia szutrowa(grys 
granitowy) od  przejścia przez rów  łączący jezioro Ciepłe z jeziorem Wielewskim do istniejącego 
ciągu pielgrzymkowego o  szer. 3,0 m i długości  ok.17,0 mb  oraz wykonanie utwardzenia 
istniejącego ciągu pieszego ( obecnie ścieżka gruntowa)określonego jako trasa pielgrzymki przez jej 
ustabilizowanie do szerokości 4,0 m i długości ok. 1366 mb zgodnie z wymogami ST-00-00.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-05.00-00 obejmuję wykonanie robót nawierzchniowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiałami koniecznymi do wykonania robót drogowych – nawierzchni jest:  

• Grys granitowy 0-16 mm 
• Tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
• Piasek do robót drogowych  
• Cement 350  

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
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5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 
 Zakres robót obejmuje:  
 Wykonanie utwardzenia  ciągu pieszego z grysu granitowego 0-16 mm   
 z wykonaniem korytownia i zagęszczenia gruntu rodzimego.                                                                 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego  0-31,5 mm  
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest  1 m2 
 
7. Warunki wykonania robót 
Wykonanie ustabilizowania istniejącego ciągu pieszego (obecnie ściezka gruntowa) do szerokości   
maksymalnej 4,0 m i długości ok. 1366 ,0  mb   zgodnie   ze  szczegółami  zawartymi na  rys. nr 2. 
Założono powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone za pomocą 
nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i przy zachowaniu w maksymalnym stopniu 
naturalnych spadkow podłużnych – dla ciągow pieszych utwrdzanych i projektowanych. 
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.  materiały do wykonania   robót   
nawierzchniowych  powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  należy 
sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw  sprawdzenie spadków  
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Odbiór podłoża a po wykonaniu ułożenia nawierzchni sprawdzenia prawidłowości ukształtowania 
nawierzchni . Sprawdzić należy spadki nawierzchni .  
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
 BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
 Piaski  
 PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu  
 PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
 Wymagania i badania  
 BN68/89/31-1 – Drogi  
 BN 806775/03 /04 – Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych  
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 BN/68/89/31/04 - Drogi         
 
                                                       
                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                         S.T. – 06.00.00. –  MAŁA ARCHITEKTURA 
                                              
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –06.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 małej architektury zgodnie z wymogami ST-00-00.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-06.00-00 obejmuję wykonanie małej architektury. 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Gotowe elementy małej architektury:  

• Tablice informujące i edukacyjne 
• Ławki parkowe 
• Kosze parkowe 
• Latarnie parkowe 
• Dodatkowe poręcze na trasie ściezki pielgrzymkowej 
• Dzwigi platformowe dlas niepełnosprawnych 

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
W czasie transportu gotowe elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
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5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 Zakres robót obejmuje:  
Zamontowanie gotowych elementów małej architektury.  
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka. 
 
7. Warunki wykonania robót 
 Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu rysunek  nr. 1  
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.   
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Sprawdzić prawidlowe ustawienie według dokumentacji 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa  
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                                           SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
                      S.T. – 07.00.00. -  REMONT OBIEKTÓW   
                                                     KALWARII WIELEWSKIEJ 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –07.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 prac konserwatorskich -  remontowo-budowlanych  zgodnie z wymogami ST-00-00.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-07.00-00 obejmuję wykonanie remontu obiektów . 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiałami koniecznymi do wykonania prac konserwatorskich 
- remontowo-budowlanych są : 

• Dachówka karpiówka 
• Gąsiory dachowe systemowe 
• Łaty drewniane 
• Blacha tytan-cynk i  akcesoria 
• Spoiwo cynowe 
• Cement  
• Kruszywa  
• Zaprawy systemowe renowacyjne  
• Środki czyszcząco - konserwujące 
• Farby fasadowe- silikatowe 
• Środki impregnacyjne- grzybobojcze  do powierzchni kamiennych,                                        

betonowych i tynkowanych 
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3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
 
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
W czasie transportu gotowe elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 Zakres robót obejmuje:  
 Wymianę pokryć dachowych  wraz z opierzeniami   
Odkucie i odgrzybienie powierzchni tynku 
Uzupełnienia tynków 
Przetarcia tynkow masami szpachlowymi  
Grupa rzezb  : zakres prac obejmuje wykonanie czyszczenia powierzchniowego   i zabezpieczanie 
środkami konserwującymi 
Zakres projektowanych prac budowlanych i  remontowo-konserwatorskich obiektów kalwarii 
Wielewskiej  wg. opisu  do projektu budowlanego 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2. 
 
7. Warunki wykonania robót 
 Zdemontowanie elementow pokrycia dachowego 
Wymiana łatowania powierzchni dachowej 
Wymiana  opierzeń  , odwodnień  na nowe elementy z  blachy  tytan –cynk  
Odkucie zawilgoconych  i osłabionych tynków 
Osuszenie , oczyszczenie i  impregnacja  powierzchni ścian 
Uzupełnienia  : cegłą ,  zaprawami tynkarskimi , z wyszpachlowaniem szczelin i powierzchni  
Zabezpieczenie środkami grzybobójczymi poprzez smarowanie , spryskanie 
Przygotowanie powierzchni ścian do malowania  i ich malowanie  
Oczyszczenia i konserwacja elementów drewnianych  : poprzez oszlifowaniem , naniesienie powłok 
konserwująco –dekoracyjnych 
Grupa rzezb : 
Rzezby wykonane z kamienia sztucznego , wymagają oczyszczenia z kurzu ,mchu i porostów. 
Cokoły rzezb jako elementy z kamienia naturalnego oraz betonowe otynkowane wymagają 
oczyszczenia  z kurzu, mchu i porostów. 
Całość  grupy rzezb po czynnościach czyszczących  i wykonaniu  uzpełnień  nalezy dokładnie 
zabezpieczyć środkami konserwującymi  i impregnacyjnymi z odpowiednimdobraniem do rodzju 
powierzchni  elementu rzezby. 
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8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.   
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Sprawdzić prawidlowe ustawienie według dokumentacji 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  oraz  obowiązujące  w 
zakresie robót i materiałów: 

• Blacharsko – dekarskich 
• Murarskich  
• Tynkarsko-szpachlarskich 
• Ipregnacyjnych  
• Malarskich  

 
 
 
 
 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                          S.T. – 08.00.00. – MIKRONIWELACJA TERENU  
 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –08.00-00.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 robót w zakresie mikro-niwelacji terenu  zgodnie z wymogami ST-00-00.  
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna ST-08.00-00 obejmuje wykonanie mikroniwelacji terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  
 określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
 budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
2.Materiały  
Materiały niezbędne do wykonania mikroniwelacji to : 

• Piasek 
• Żwir    
• Miał kamienny 
• Kliniec kamienny 
• Brukowiec z kamienia łamanego 
• Elementy prefabrykowanych odwodnień 
• Kostka betonowa 
• Obrzeża betonowe 
• Beton zwykły  z kruszywa naturalnego 

3. Sprzęt  
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie  
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
4. Transport  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
W czasie transportu gotowe elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.  
 
5.2.Zakres robót  
 
 Zakres robót obejmuje:  
Wykonanie mikroniwelacji terenu  w zakresie : 
Budowa schodów betonowych przed dojściem do Domu Annasza 
Udrożnienie zasypanych elementów odprowadzenia wody opadowej  
Wykonanie odcinkowe  koryt ściekowych z elementów prefabrykowanych  
Wyprofilowanie   terenu wokół Kaplic i grupy  rzezb zgodnie z ustaleniami – Opis  do projektu 
budowlanego 
Uporządkowanie terenu  w zakresie  wykonania mikroniwelacji z wywiezieniem odpadów  i śmieci. 
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6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 i 1 m3. 
 
7. Warunki wykonania robót 
 Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu rysunek  nr. 1 i Opisem do projektu budowlanego 
 
8. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00.   
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P. 
 
9.Odbiór robót 
Sprawdzenie  zakresu i jakości wykonania  robót. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby 
uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawy płatności   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.  
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.        
11. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 Warszawa  
 w zakresie  :  
wykonanie podbudów  
bruki z kamienia naturalnego 
nawierzchnie ulepszone 
ścieki uliczne 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


