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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru

robot .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot .
1.3. Zakres robét obliych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogéline dla robot gbjch w
specyfikacji szczegotowej.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obgeuijacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarp&oliczngci zachodzcych w

toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykorawmowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w opargiprzedmiar robot

Ksiega obmiaréw — akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez wykonawmbmiaru wykonanych rob6t w formie wyliazeszkicdw

i innych dodatkowych zatznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj

potwierdzenia przez ayniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacopjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przeyniera. W przypadku gdy w specyfikacji
technicznej podano nazvhandlows materiatu lub jego producenta najeozumie, ze
zastosowanie danego materiatu jest przykladoweaiedaprojektanta najlepiej spetniag

warunki kontraktu.

Za zgod inzyniera mana stosowamateriaty o parametrach takich samych lub lepszych
majgcych aprobattechniczg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe]
Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ickdlav kolejncici technologicznej ich wykonania.
Przedsiwziccie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lodemizacja istnigtego zadania
Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa esézdlokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — & przedsiwziecia budowlanego stanowds odrebng catasé konstrukcyjn
lub

technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno- aytkowych. zadanie ni@ polegé na wykonaniu robé6t zwkanych z

budowg, modernizagj budowli.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodida dokumentacija
projektows, specyfikacj techniczg i poleceniami igyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleawykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizaej dziennik
budowy oraz dokumentacprojektows.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiergsunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodné& robét z dokumentagijprojektows i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezayniera wykonawcy
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnionsobowizujgce dla wykonawcy.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ‘OGOLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien niezwtocznie powiadoiinzyniera, ktory winien dokorgaodpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w S.Tedy uwazane za wartii docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadikly,
materiaty lub roboty niedala w petni zgodne z dokumentagyrojektowy zasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w oktesania realizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadczy, zainstaluje idulzie
utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym : ogrodzenia, pgze, przejcia ,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodazelkie inngrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do rob6t wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z inynierem oraz przez umieszczenie w miejscachscidéaeh okrélonych przez
inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice
informacyjne oraz znaki ostrzegawczgldputrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez
caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboe] zaptacie i przyjmgjsie, ze jest whczony
W Cerg umowry.

1.5.5.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowdé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy endivca bdzie s¢ stosowat do
przepis6w i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb fizycznych lub wlaséa spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga szczegdlnie zwrdci uwaga ; lokalizag baz, warsztatow, magazynéw
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz zachémeaki ostranosci zabezpieczage przed
zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekéw wodnyecbdkami toksycznymi , zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz ochrona przedlmams$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej poprzez utrzymywanie w stanie
gotowdaci sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkch i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne g skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materzdpadowe #yte do
robét musz mie¢ aprobat techniczg wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsr@dowisko. Materiaty, ktéreagsszkodliwe dla
otoczenia tylko w trakcie wykonywania robot np. eraty pylaste mogby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy
zamawiagcy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamagyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich wlaedabych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez aaimjgcego w ramach planu ich lokalizacji .
wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzey@Eminstalaci i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgga robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonal&zzwtocznie powiadomi iyniera i
zainteresowane wladze oraglazie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamaa&gjo.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rnidmb zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiggty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat ikyniera.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odsie terenu budowy i wykonawcagdizie odpowiadat za naprgw
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami isyniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda wykonawca ma obowtek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie spetnggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofdazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robét od daty rozpogzia do zakaczenia rob6t. Wykonawceatizie utrzymywa do czasu
ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elembyty w
zadawalajcym stanie przez caly czas, trwania budowy do mamedbioru ostatecznego.zdéi
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatdena polecenie #tyniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposéb zvwgzane z robotami iduizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedga

praw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkigymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych aoizea lub metod i w sposob gty bedzie informowa
inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danegazrédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob goly spetniag wymagania S.T. w czasie pest robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wdczagc w tozrodto wskazane przez
zamawiagcego i jest zobowzany dostarczyinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem
eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumentagqwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziaida@a spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigeane z dostarczeniem materiatdw do robat.
Humus i naktad czasowo zt z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukieczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@wterenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazainzyniera. Wykonawca nieglzie prowada zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi ktore zostaly wyszchegbe w dokumentach umowy
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodsgyiniera.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
nadanym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii



okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci. W przypadku gdy izynier bydzie przeprowadzat
inspekcg wytwdrni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) inzynier kedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzenia inspekciji.

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych
materiatdw do innych robdt, nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartgciowany przez ipyniera. Kady rodzaj robét w ktérym znajdugie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykema wiasne ryzyko, lig sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane ragtedo czasu gdygola one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zaalyswop jakas¢ | whasciwosé¢ do robét i byly
dostpne do kontroli przez ftyniera. Miejsce czasowego skltadowania materiatéay zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzgimerem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub S.T. przewiglajozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonanych robotach, wykonawca powiaidotyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem materiatu albo w okresie dkzym ,jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hgniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robdaakceptowanym przezzyniera, w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba i wydajn&@ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazaimiayniera w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndciag lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzynierowi kopie
dokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewigdmazliwo$¢ wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadonsyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj

Przed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji iyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez
jego zgody

Jakikolwiek sprzt maszyny urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.



Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie Roboét zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera , w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spemigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rajgétnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdétchezigodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Rob@daopwanym przez Wykonaworaz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysola
wszystkich obiektow i elementéw Robdét w tym osivghgch i reperéw zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.
Btedy popelnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostansunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementéw Rohbtwyznaczenia wysokoi przez Irzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§gd za ich doktadng:.

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgedni wyniki bada& materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie Decyzje iyniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot lzda oparte na

wymaganiach okionych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekiowe ST, a take w
normach i naukowych oraz inne czynniki wplyw@g na rozwzarg kwestk.

Zlecenia Irtyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrédonym przez

Inzyniera, pod grébg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jgko (PZJ)

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakci. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgé¢,
zamierzony sposob wykonywania Robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
gwarantujcy wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumeniaejojektov, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jaa bedzie zawiera :

a) cz$¢ ogoblna opisujca :

- organizag} wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robét,

- system (sposab i procegluiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,
- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fononzekazywania tych informacji zgnierowi:



b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét :

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedglth wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakei Robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomng jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jaké¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrlakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzea

laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych

Jezeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem

bada materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Prébki pobieranedula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzisg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pnzgziera.

Na zlecenie layniera, Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt tych dodatkoh bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym paziu koszty te pokrywa Zamawdayy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiakubadania, Wykonawca przedstawi nanpe
ich wyniki do akceptacji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatébw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produaceateriatow powinien udzi€limu
niezlxdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materialdw i rob6ét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych ba@l&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materialow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to leynier
oprze st wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z dokumentacj
projektowy i ST. Maze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawgprzeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtdrnych
lub dodatkowych badii pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamdwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

) Polsky Normg lub

1 aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli

nie  objete certyfikacy okreslong w pkt 1

i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergyw\yymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavit@hca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11



Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska sihowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwgtechniky, w porzdku chronologicznym, bezgaednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegolngci :

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywanych Robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robd6t wyrikejz Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporadzen.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pknya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przepdmaas¢ w sposéb gty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do #4ii Obmiarow.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by udosgpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty :
a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne uvgaywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robo6t, w tym instytucji zewtrenych,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenejna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszysitkokumenty budowyeda zawsze dogpne
dla Inzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Roba6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngdniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek fd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch
podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej wcgfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ataécig wymagag do celu miegicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady ok&ania ilosci Robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w metrach szeiennych jako diug& pomnaona przezredni
przekrgj. llgci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolygkhlzaakceptowane
przez Irzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.@lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob aigty
zachowanie dokfadoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdét, a

takze w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdinm@ar
Robo6t zanikajcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzéeda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuu bbgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegkki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

13



8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Przegciu odcinka lub cgci Robot,

c) Przegciu Rob6t -Swiadectwo Przegia,

d) Swiadectwo Wykonania.

8.1.0dbior Robét zanikagych i ulegajicych zakryciu

Odbidr Roba6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realfizulegry zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggammsgpu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier. Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwugdi
powiadomienia o tym fakcie iyniera.

Jakai¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikéw bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiw konfrontacji z
Dokumentagj Projektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.Przejcie odcinka lub agci Robot

Przegcie odcinka lub agci Robét polega na ocenie dli i jakosci wykonanych cgsci Robét.
Przegcia czs$ciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy Przgjiu Robot. Przejcia Robot
dokonuje Irkynier.

8.3. Przejcie Robot

Przegcie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegkomania Robot w odniesieniu do ichsibn,
jakasci i wartdéci oraz ocenie przeprowadzonych PromEmwvych Robot i Rozruchu
Technologicznego.

Catkowite zakaczenie Robot, Préb kKaeowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotainwdn
Przegcia Robot bdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem namie o tym fakcie layniera.

Przegcie Robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia Rob6t, oraz praygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.
Przegcia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamauegjo W obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja przejmgga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku Przejcia Robot komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych lub
robét wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin Przegia Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektovs i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzaéstwo ruchu,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszoy wartasé wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawiefigiadectwa Przefia
Podstawowym dokumentem do dokonania RriajRobot jest protokoét przgjia sporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawgeggo. Do Przegia Rob6t Wykonawca jest zobaany
przygotowa staraniem i na koszt wlasny ngsijace dokumenty:
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1) pozwolenie nazytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ anacji rzzdowej lub
samorzdowej,

2) Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami oraz Dokumen¢a@pwykonawcz,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw. uzupetniajce lub zamienne),

4) dokumentagj geodezyjno — kartograficzmpowykonawcz (umazliwiajacg wniesienie zmian na
map zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidesigici uzbrojenia terenu)
pokolorowan z wyliczeniem ildci wszystkich robét wykonanych w ramach umowy, ualingaj aca
zalazenie ksizki obiektu,

5) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zan&ggh i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalege

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopk Dziennika Budowy i Ksizki obmiarow, gwiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robét,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
11) opink technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego ipymeadzonych Préb Kaowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét tayszcych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wigicielom uradzen,

15) zawiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytumiwretrznych, wynikagce z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) kart gwarancyja obiektu, uradze i ciggdw technologicznych,

17) DTR, instrukcje obstugi ugdzen i zespotéw urgdzen oraz obiektow w tym m.in. Warunki
ochrony P.p# — instrukcja bezpiechstwa paarowego — gaice proszkowe i pianowe. Szczegotowe
warunki rozmieszczenia paghiznego sprgu ganiczego. Oznakowanie obiektu w znaki
bezpieczéstwa spetniajc wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamayeiego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami kgbowasci),

Sprawozdanie technicznedzie zawiera&

- lokalizacg i zakres wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokungnBrojektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotycgce warunkow realizacji Robot,

- dakt rozpoczcia i zakdiczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego njeab
gotowe do Przegia, komisja w porozumieniu z Wykonagwaryznaczy ponowny termin Przeja
Robot. Wszystkie zagdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Rob6t uzuj@gseych wyznaczy komisja.

8.5.Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzggym Roboty kdzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
klauzuh Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocerykowania Robét zwzanych z usugtiem
wad stwierdzonych w okresiekojmi ( okresie zgtaszania wad ).
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9.PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptatng¢ bazowa bedzie na obmierzonych idoiach Robét wykonanych przez Wykonawagodnie z
Kontraktem. Podstaawptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmaaa jednostk
obmiarowvg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattqpamlstav ptatngci jest wartsé¢ (kwota)

podana przez Wykonawaev danej pozycji Przedmiaru .

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwdglac bedzie wszystkie czynrégi, wymagania
i badania skladage sé na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejgnjigdzy innymi:

1) robocizr bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

2) wartg¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy (a dlaggzen technologicznych — wraz z kosztami ich manta
wihasciwych préb) i innymi towarzyszymi kosztami,

3) warta¢ pracy sprztu i srodkdw transportu technologicznego wraz z koszjadmorazowymi i
innymi towarzysgcymi kosztami,

4) wywOz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innychteréatéw odpadowych w miejsce wskazane
staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiat rozbigrkstanowi wikasng Wykonawcy),

5) koszty pérednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowejglkydniajacy ujete w kosztach
bezpdrednich koszty zaliczane zgodnie z gairymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow,
w szczegblnéci koszty ogolne budowy oraz koszty zgia, w skiad ktérych wehodztace personelu
i kierownika budowy, pracownikow zaplecza i laboraim, koszty urgdzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie egier wody, budowa drég dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnegq kpgzty oznakowania Robé6t, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzévcze, oplaty za zgie pasa drogowego, ekspertyzy
dotyczce wykonanych Robdt, koszty ogélne przebisirstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporgdkowania Placu Budowy po zakezeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierggy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu awyen
okresie jego realizacjig¢znie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenisngktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalteego wykonania,

7) podatki obliczone zgodnie z ob@ailjacymi przepisami,

8) sporadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), splzemie uzupetniggych , rysunkow,
opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac ogwerdowych, planu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezinych do prawidtowej realizacji Robot Opracawgkspertyz,
Opinii, Operatéw, Analiz, itp.,

9) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyepanie gtdbwnych osi obiektéw i reperow,

10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizaaihu wraz z uzyskaniem decyzji zezwataj na
zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych ophainzzivigzanych,

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezldnych ustal# z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt odbiorow, sprawdiekontroli, wizytacii itp. niezbdnych instytucji (w tym midzy innymi
PIP, Pastwowy Terenowy Inspektor Sanitarny iBavowa Stra Pazarna, Ochron&rodowiska itp.),
14) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich nigdiloych dokumentoéw z nimi zgzanych,

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpiésiga spetniagjce wymogi Polskich Norm.

16) koszt rozruchu technologicznego, Promé&awych, Prob Eksploatacyjnych,

17) koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgacja ruchu,

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgzanji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekagn Projektu Irkynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z posipu Robét,
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- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

- optaty / dzietawy terenu w tym : oplaty za zaje pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chkdwi kraweznikow, barier, oznakowfgai
drenau,

- przebudowa ueglzea obcych,

18) koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i orgagjizaichu,

- 0czyszczanie, utrzymywanie w nafeym stanie technicznym, konserwowanie, naprawiabjazdu
lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie i usgoie tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymywanie ptynngci ruchu publicznego.

19) koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgarggauchu,

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

20) koszty koordynacji robét z wieicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkoil rej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedlzawykonawcy,

21) Obnienie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z BMzymanie wykopu w stanie suchym
w trakcie realizacji Roboét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czasitalRobot,

2. Polskie Normy (PN), Normy Braawe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE lub
beneficjentow Programu Phare w zakresie ptyy przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek
normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlasygeuv specyfikacjach powinny by
odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisyriezino — budowlane lub europejskie lub
migdzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczbodewlane wysfpujace w powygszym
zakresie g do zastosowania pod warunkiem uveiglienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
3. Przewodnik Komisji Europejskiej — ,ZASADY IDENTMKACJI WIZUALNEJ DLA
KONTRAHENTOW ORAZ INNYCH PARTNEROW WDRZAJACYCH?”.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo — budow/i@e. U. Nr 89, poz. 414) z pdiejszymi
Zmianami

5. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@jj0M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjtz ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami.
7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664)
8. Wszelkie inne przepisy obayzujace w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T.-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
POD NAWIERZCHNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —01.-0@0.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét drogowych — roboty przygotowawcze zgodnigymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacj Techniczr

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.-00. obegmwaykonanie robét drogowych .
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Spékgtje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Za jaka¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodita dokumentagj projektows, oraz ogolnymi
wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z 222, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgazpowinien by okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przezzyniera budowy.

Do rob6t ziemnych przyjo spychark gasienicovwg 0 mocy 75 KM oraz

walec wibracyjny samojezdny.

3. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadpod wzgkdem typow i iléci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przeyriiera budowy.
4.Wykonanie robét

4.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.

4.2.Zakres robot

Zakres rob6t drogowych obejmguj

Wykonanie korytowania , mechaniczne profilowanie

5. Obmiar robot.

Jednosti obmiaru robét jest 1 m2

6. Warunki wykonanie robot

Odspojenie gruntu ze zteniem urobku na odktadzie

profilowanie dna koryta z mechanicznym gszrzeniem

uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganegfilpro

mechaniczne zagzczenie poboczy . Wywiezienie nadmiaru ziemi.

7. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Kontroli podlega sprawdzenie wyroéwnania i gszczenia dna koryta i

poboczy nalgy sprawdzéa kazdorazowo stopie zag:szczenia poszczegolnych
warstw roboty powinny hywykonywane podcistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztwkudowlan, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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8. Odbidr robot

Odbidr podiaga po wykonaniu wykopu sprawdzeniu

prawidtowdsci uksztattowania podia.

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdzavgpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Platndci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnierkiam 8. specyfikaciji po
zakaiczeniu i odbiorze elementu.

10.Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni

drogowych. Piaski

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do ié@toi zapraw.

Wymagania i badania

BPYFIKACJE TECHNICZNE

S.T.-02.00.00PODBUDOWA
POD NAWIERZCHNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —02.-0@0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét drogowych — podbudowa zgodnie z wymogami 8T00.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacj Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST-02-00.-00. obegmykonanie robét nawierzchniowych .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Spékg€je Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych robdt, oraz ich zgoditae dokumentagj projektows, oraz ogélnymi
wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z 222, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robat.
2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania warstw podbugigest:
e Thuczer kamienny o frakcji 0- 31,5 mm

3. Sprzt

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgazpowinien by okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przezzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgédem typdw i iléci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym prreyniera budowy.
5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres rob6t drogowych obejnguj

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

6. Obmiar robot.

Jednosti obmiaru robét jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robét

wykonanie warstwy dolnej z ttucznia kamiennego 1063nm gr.15 cm.

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robo6t nawierzchniowych

powinny posiadaswiadectwa jakéci dopuszczagce do wbudowania

nalezy sprawdza kazdorazowo stopie zag:szczenia poszczegolnych warstw

roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztpkudowlan, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbiér poditaa przed potgeniem nawierzchni

prawidtowdici uksztattowania podbudowy,

Sprawdzt nalezy przyczepnéc do podiga i stopié zag:szczenia .

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kazdym etapie ich

realizacji przez osoby uprawnione i potwierdzavgpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnierkiam 9. specyfikacji po
zakaczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do é&toi zapraw.

Wymagania i badania

PN — 88/B — 06250. Beton zwykly

B/68/89/31 —1 — Drogi

BN 68 /89 / 31 — Drogi
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SPECYFIKAZIJ ECHNICZNA

S.T. - 03.00.000BRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —03.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét drogowych — wykonanie obvzechodnikowego zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcik 1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST-03.00-00 obejgnuykonanie robot nawierzchniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Spéky€je Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych robot, oraz ich zgodida dokumentagjprojektows, oraz
o0goélnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.
2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét drogotvyenawierzchni jest;

e Obrzee chodnikowe betonowe w kolorze szarym

0 wymiarach 20 * 6 cm

» Piasek do rob6t drogowych

« Cement 350
3. Sprzt
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgitzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezymera budowy.
4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgédem typéw i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptoyma przez iayniera budowy.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okltene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres robot obejmej
Wykonanie obramowania z ob#ze betonowych 20*6 cm
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

6. Obmiar robot.
Jednosti obmiaru jest 1 mb.

7. Warunki wykonania robét
Wykona obramowanie z obrzg betonowych w kolorze szarym o wymiarach 20*6rarpodsypce
cementowo-piaskowej zgodnie ze szczegOtami zawairtg rys. nr2

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.®@teriaty do wykonania robot
nawierzchniowych powinny posiatiéwiadectwa jakéci dopuszczajce do wbudowania natg
sprawdzé kazdorazowo stopie zag:szczenia poszczegolnych warstw sprawdzenie spadkow
roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztiiddowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Odbior podiaa a po wykonaniu ut@nia nawierzchni sprawdzenia prawidtdaiouksztattowania
nawierzchni . Sprawdginalezy spadki nawierzchni .

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kazdym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Ptatngci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnienkigm 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkowch — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowych.

Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda dohétv i zapraw.

Wymagania i badania

BN68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nazetani drogowych

BN/68/89/31/04 - Drogi
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SPEHIKACJA TECHNICZNA

S.T. — 04.00.00NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ PLUKANEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —04.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycze wykonania i odbioru

robo6t drogowych — wykonanie przegmia istniejcego cagu pieszego z kostki betonowej ptukanej
do projektowanego przgjia przez row gczacy jezioro Ciepte z jeziorem Wielewskim

o szer. 3,0 midiugai ok.17,0 mb zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcik 1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacj Techniczr

Specyfikacja Techniczna ST-04.00-00 obejgnuykonanie robot nawierzchniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Spekatje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Za jakai¢ wykonanych robot, oraz ich zgodida dokumentagjprojektows, oraz
0g06Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robét drogotvyenawierzchni jest:

* Kostka betonowa ptukana o kolorze i ksztatcie
jak istniejacy cig pieszy.

e Tluczear kamienny 0-31,5 mm

« Piasek do rob6t drogowych

e Cement 350
3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgitzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przezyimiera budowy.
4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgédem typow i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez inyniera budowy.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okltene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres rob6t obejmuije:

Wykonanie przedienia istniejcego ciagu pieszego z kostki betonowej ptukanej gr. 8 cm
z wykonaniem korytownia i zggzczenia gruntu rodzimego.

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. (53dm , wykonania podsypki
cementowo — piaskowej gr. 3 cm

6. Obmiar robat.
Jednosty obmiaru jest 1 m2.

7. Warunki wykonania robot

Wykonanie przedizenia istniegcego cagu pieszego szeroka 3,0 mi dtugaci ok. 17 mb zgodnie
ze szczegOtami zawartymi na rys. nr 2.

Zatozono powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowychreglgnte tereny zielone za pompc
nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i pre@aaniu w maksymalnym stopniu
naturalnych spadkow podiaych — dla cigow pieszych utwardzanych i projektowanych.

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.®@teriaty do wykonania robot
nawierzchniowych powinny posiadéwiadectwa jakéci dopuszczace do wbudowania natg
sprawdza kazdorazowo stopiie zag:szczenia poszczegoélnych warstw sprawdzenie spadkow
nawierzchni.

Roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztiodowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Odbior podiaa a po wykonaniu ut@nia nawierzchni sprawdzenia prawidtdaiouksztattowania
nawierzchni . Sprawdginalezy spadki nawierzchni .

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kazdym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnienkigm 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butlowch — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowych.

Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda dohétv i zapraw.

Wymagania i badania

BN68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nazetani drogowych

BN/68/89/31/04 - Drogi
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SPEAKACJIA TECHNICZNA

S.T. — 05.00.00. NAWIERZCHNIA SZUTROWA
RS GRANITOWY)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —05.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycze wykonania i odbioru

robét drogowych — wykonanie utwardzoneggguipieszego - nawierzchnia szutrowa(grys
granitowy) od przdégia przez réw dczacy jezioro Ciepte z jeziorem Wielewskim do istamggo
ciaggu pielgrzymkowego o szer. 3,0 mi dhigook.17,0 mb oraz wykonanie utwardzenia
istniejgcego cigu pieszego ( obecnéeiezka gruntowa)okrdonego jako trasa pielgrzymki przez jej
ustabilizowanie do szeroka 4,0 m i dtugéci ok. 1366 mb zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcik 1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacj Techniczr
Specyfikacja Techniczna ST-05.00-00 obegnuykonanie robét nawierzchniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Spekatje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych robot, oraz ich zgodida dokumentagjprojektows, oraz
0g06Ilnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.
2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét drogotvyenawierzchni jest:

¢ Grys granitowy 0-16 mm

e Thuczer kamienny 0-31,5 mm

» Piasek do rob6t drogowych

« Cement 350
3. Sprzt
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgpuzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezymera budowy.
4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgedem typéw i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptoyra przez iayniera budowy.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres rob6t obejmuije:

Wykonanie utwardzenia ggju pieszego z grysu granitowego 0-16 mm
z wykonaniem korytownia i zggzczenia gruntu rodzimego.
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31n% m

6. Obmiar robot.
Jednosti obmiaru jest 1 m2

7. Warunki wykonania robot

Wykonanie ustabilizowania istnigjego cigu pieszego (obecnieiezka gruntowa) do szeraia
maksymalnej 4,0 m i dlugoi ok. 1366 ,0 mb zgodnie ze szczegbtamiaztumni na rys. nr 2.
Zatozono powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowychreglgnte tereny zielone za pompc
nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i pre@aaniu w maksymalnym stopniu
naturalnych spadkow podiych — dla cigow pieszych utwrdzanych i projektowanych.

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.®ateriaty do wykonania robot
nawierzchniowych powinny posiadéwiadectwa jakéci dopuszczace do wbudowania natg
sprawdzéa kazdorazowo stopie zag:szczenia poszczegolnych warstw sprawdzenie spadkow
roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztiedowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbi6r robot

Odbior podiaa a po wykonaniu ut@nia nawierzchni sprawdzenia prawidtdaiouksztattowania
nawierzchni . Sprawdginalezy spadki nawierzchni .

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kadym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Platndci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnienktaum 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butlowch — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych.

Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda dohétv i zapraw.

Wymagania i badania

BN68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nazghami drogowych
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BN/68/89/31/04 - Drogi

SPHUKACJA TECHNICZNA

S.T. -06.00.60.MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —06.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru
matej architektury zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcik 1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST-06.00-00 obejgnuykonanie matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Spékg€je Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych robot, oraz ich zgodida dokumentagjprojektows, oraz
ogoélnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.
2.Materialy
Gotowe elementy matej architektury:

e Tablice informujce i edukacyjne

e Lawki parkowe

* Kosze parkowe

e Latarnie parkowe

» Dodatkowe pagcze na trasiéciezki pielgrzymkowe;j

« Dzwigi platformowe dlas niepetnosprawnych
3. Sprzt
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgpuzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezymera budowy.
4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgédem typdw i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptoyma przez iayniera budowy.
W czasie transportu gotowe elementy nusgt zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot
Zakres rob6t obejmuije:
Zamontowanie gotowych elementéw matej architektury.

6. Obmiar robot.
Jednosti obmiaru jest 1 sztuka.

7. Warunki wykonania robét
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu rysumel

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztbidowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Sprawdz¢ prawidlowe ustawienie wedtug dokumentaciji

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kadym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Platndci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnienktaum 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowch — Arkady 1989 Warszawa
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SPECYRKJA TECHNICZNA

S.T. — 07.00.00REMONT OBIEKTOW
KALWARII WIELEWSKIEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —07.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru
prac konserwatorskich - remontowo-budowlanyclodmie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST-07.00-00 obegnuykonanie remontu obiektow .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. "Ogolne Spékg€je Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych rob6t, oraz ich zgoditaw dokumentagj projektows, oraz
o0goélnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.
2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania prac konseossitich
- remontowo-budowlanychys

» Dachodwka karpiowka

* Ggsiory dachowe systemowe

e Laty drewniane

* Blacha tytan-cynk i akcesoria

e Spoiwo cynowe

« Cement

* Kruszywa

» Zaprawy systemowe renowacyjne

« Srodki czyszcaco - konserwujce

* Farby fasadowe- silikatowe

+  Srodki impregnacyjne- grzybobojcze do powierzchaminkennych,

betonowych i tynkowanych
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3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgitzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezymera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgedem typéw i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptoyma przez iayniera budowy.

W czasie transportu gotowe elementy nausge zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres robo6t obejmuije:

Wymiare pokry¢ dachowych wraz z opierzeniami

Odkucie i odgrzybienie powierzchni tynku

Uzupenienia tynkow

Przetarcia tynkow masami szpachlowymi

Grupa rzezb : zakres prac obejmuje wykonanie czggda powierzchniowego i zabezpieczanie
srodkami konserwuagcymi

Zakres projektowanych prac budowlanych i remont&anserwatorskich obiektow kalwarii
Wielewskiej wg. opisu do projektu budowlanego

6. Obmiar robat.
Jednosti obmiaru jest 1 m2.

7. Warunki wykonania robot

Zdemontowanie elementow pokrycia dachowego

Wymiana tatowania powierzchni dachowej

Wymiana opierze , odwodni@ na nowe elementy z blachy tytan —cynk

Odkucie zawilgoconych i ostabionych tynkow

Osuszenie , oczyszczenie i impregnacja powieizuian

Uzupelnienia : cegt, zaprawami tynkarskimi, z wyszpachlowaniem sfinz powierzchni
Zabezpieczenigrodkami grzybobojczymi poprzez smarowanie , spmigka

Przygotowanie powierzchidcian do malowania iich malowanie

Oczyszczenia i konserwacja elementow drewnianypbprzez oszlifowaniem , naniesienie powtok
konserwugco —dekoracyjnych

Grupa rzezb :

Rzezby wykonane z kamienia sztucznego , wymagegyszczenia z kurzu ,mchu i porostéw.
Cokoly rzezb jako elementy z kamienia naturalnega detonowe otynkowane wymagaj
oczyszczenia z kurzu, mchu i porostéw.

Catas¢ grupy rzezb po czynidoiach czyszczych iwykonaniu uzpetnie nalezy doktadnie
zabezpieczy srodkami konserwuacymi i impregnacyjnymi z odpowiednimdobraniem ddzju
powierzchni elementu rzezby.
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8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztidowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbi6r robot

Sprawdz¢ prawidlowe ustawienie wedtug dokumentaciji

Odbioru prawidtowéci prowadzenia prac dokorugic po kazdym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Ptatngci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnienkigm 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkove- montaowych oraz obowizujagce w
zakresie robot i materiatow:

» Blacharsko — dekarskich

*  Murarskich

« Tynkarsko-szpachlarskich

e Ipregnacyjnych

e Malarskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T. - 08.00.00MiKRONIWELACJA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —08.0000

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét w zakresie mikro-niwelacji terenu zgodnieyanogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcik 1.
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1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST-08.00-00 obejmuje wykdmanikroniwelacji terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Spekatje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ wykonanych rob6t, oraz ich zgoditaz dokumentagj projektows, oraz
o0goélnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnaat. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.
2.Materiaty
Materiaty niezlgdne do wykonania mikroniwelacji to :

* Piasek

o Zwir

e Miat kamienny

¢ Kliniec kamienny

e Brukowiec z kamienia tamanego

* Elementy prefabrykowanych odwodnie

* Kostka betonowa

e Obrzeza betonowe

e Beton zwykly z kruszywa naturalnego
3. Sprzt
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgpuzpowinien by okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezymera budowy.
4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatpod wzgédem typéw i iléci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptoyma przez iayniera budowy.
W czasie transportu gotowe elementy nausge zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres rob6t

Zakres rob6t obejmuije:

Wykonanie mikroniwelacji terenu w zakresie :

Budowa schodéw betonowych przedsdggm do Domu Annasza

Udroznienie zasypanych elementéw odprowadzenia wodyaveid

Wykonanie odcinkowe kongtiekowych z elementdéw prefabrykowanych

Wyprofilowanie terenu wokét Kaplic i grupy rzezgodnie z ustaleniami — Opis do projektu
budowlanego

Uporzdkowanie terenu w zakresie wykonania mikroniwjelaavywiezieniem odpaddw smieci.
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6. Obmiar robot.
Jednosti obmiaru jest 1 m2 i 1 m3.

7. Warunki wykonania robot
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu rysumel i Opisem do projektu budowlanego

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

roboty powinny by wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztbidowlan,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Sprawdzenie zakresu i jada wykonania robot.

Odbioru prawidtowséci prowadzenia prac dokonuje sio kazdym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdzagivpisem do dziennika budowy.

10. Podstawy ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Ptatndci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnienktaum 9.

specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buttove-montaowych — Arkady 1989 Warszawa
w zakresie :

wykonanie podbudéw

bruki z kamienia naturalnego

nawierzchnie ulepszone

scieki uliczne
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