

Karsin, 23.08.2013 r.

ZP 271.16.2013

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z przetargiem nieograniczonym na: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 496 500 zł., Zamawiający wyjaśnia:

Pytania z dnia 18.09.2013 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 496.500,00 zł. przeznaczanego na sfinansowanie następujących projektów:

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim we Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego” współfinansowany w ramach Środka” Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 265.500 zł. (słownie dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
- „Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” współfinansowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013-231.000 zł. (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

nr sprawy ZP.271.16.2013 r.

Bankwnosi o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu, z dnia 25.09.2013 r. na 30.09.2013 r.

Wniosek argumentujemy, iż jest to termin zbyt krótki do dokonania oceny kondycji ekonomiczno - finansowej.

Odp.

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.09.2013 r. Stosowne zmiany wprowadzono Modyfikacją do SIWZ.

Z poważaniem.