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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Wicka Rogali wraz z budową ciągu pieszo-
rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową kanału
technologicznego we Wielu.

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych kanalizacji deszczowej z przykanalikami, mających na celu uporządkowanie
odprowadzenia wód deszczowych.
Tereny drogi Gminnej  na odcinku ul. Wicka Rogali o zabudowie mieszkalno usługowej  to pas
drogowy, który wykorzystywane są do ruchu kołowego i pieszego. Na całej szerokości pasa ciągu
pieszo - jezdnego istniejącej drogi, występują drogi utwardzone.
Wody z terenu drogi  będą zbierane w system kanalizacji deszczowej  i przykanaliki od wpustów
PCV f160 i f 200 SN8 , f 250 SN8, f 315 SN8 PCV lite. Łączenie odbywa się metodą łączenia
kielichowego, kielichowego  z uszczelką dwuwargową.
Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji
deszczowej oraz do rowu przydrożnego. Umocnieniem skarp i dna rowów koszami gabionowymi
o grubości 15 cm, odprowadzenie ze studni rewizyjnej nr 15.
Kanały będą prowadzone w pasie drogowym jezdni.
Roboty niniejsze obejmują:
• przygotowanie zaplecza placu budowy;
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ;
• odbiór prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodzą:
Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów :

- kanał deszczowy f 315 PCV SN-8  L=97,0 m
- kanał deszczowy f 250 PCV SN-8   L=265,5 m
- kanał deszczowy f 200 PCV SN-8   L=5,5 m
- przykanaliki deszczowe f 160 PCV  SN-8  L=72,5 m
- wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem h=1,0 m  szt- 22
- studnie żelbetowe f 1200  szt- 15

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym;
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie;
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża;
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :
1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na
obecność różnych instalacji, kanalizacji ściekowej, elektrycznej, wodociągowej, gazowej
telefonicznej itp.
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji
w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania.
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy:
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ;
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków z placu budowy;
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na
środowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Kościerzyny celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i
pieszego w obrębie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i
montażowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY I KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej  CPV 45232410-9
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1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE  DEFINICJE   POJĘĆ I OKREŚLEŃ
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Nie występują.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.
2.1. MATERIAŁY

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować
materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z
powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą
obciążały Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych dokumentów,
o które zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej
normy, a w szczególności:
-    nie zawierać domieszek organicznych
-    nie mieć frakcje różnych wymiarów
2.1.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.3. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej
niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000.
2.1.3.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót.
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany może być w następujących miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
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b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamkniętych

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.4.  BETON.
Beton do konstrukcji winien mieć klasę C25 , beton podkładowy klasę C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250.
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien
być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni.
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250.

Lp. RODZAJ BETONU
MINIMALNA

ILOŚĆ
CEMENTU NA m3

KRUSZYWO
(wartości w mm)

PRÓG
WYTRZYMA-

ŁOŚCI (po upływie
28 dni)

C*               T*
1 Masa betonowa

podkładowa
C 7. 5

150 kg
CPJ45

850 l Żwir 6, 3/25
350 l Piasek 0/5

5.7 0.72

2 Masa betonowa
 Z domieszką środka
Uszczelniającego C 25

350 kg
CPJ45

850 l Żwir 6,3/1 5
400 l Piasek 0/5

18.6 1.55

*) Odporność na:
C (Compression) - ściskanie
T (Traction) - na rozciąganie

Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla każdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości należy uważać za ilości minimalne, które, w
razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną
dokumentację techniczną.
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od wymaganego stopnia
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.4.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na
miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie może spowodować:

•  segregacji składu mieszanki,
•  zmian składu mieszanki,
•  zanieczyszczenia mieszanki,
•  zmian temperatury nie większej niż 5°C
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Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie
później niż;

- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość stopniowego ich
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania
• przewożenie betonu w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalna

2.1.4.2. KONTROLA JAKOŚCI
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu powinny być wystawione
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie
zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych
do badania
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość użytych
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu
znajdującego się w konstrukcji
2.1.5. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
Kanały wykonać z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na uszczelkę gumową
o średnicach f 200x5,9, 250x7,1 i 315x8,9 mm.
Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane f 1,2m,
z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi
przejściami szczelnymi tuleje dla rur. Kinety wykonać z betonu na wysokość równą wysokości
kanału. Na studniach przewidziano włazy żeliwne zatrzaskowe klasy D 400 z wkładką gumową
amortyzującą osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w
nawierzchni. Dla studni  montowanych w pasie jezdni nie przewidziano montaż pierścieni
odciążających. Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm
typ D-400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, i o wodoszczelności W-8 o
średnicy f 500 mm z osadnikiem  h= 1,0 m.
Przykanaliki deszczowe  od wpustów deszczowych f 160x4,8, PCV  SN-8 lite.
2.1.6. SKŁADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym
należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)
-w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Rury PCV  składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych,
a wysokość stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej
warstwy. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym
nagrzewaniem od źródeł ciepła i słońca. Rury betonowe studni rewizyjnych należy rozwieść wzdłuż
trasy kanalizacji.
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2.1.7. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola użycia właściwych materiałów-
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich
elementów, połączeń, próby szczelności.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie powinien być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji
Technicznej jakość robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ A TAKŻE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ
       CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują:
Rozebranie istniejących nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robót drogowych.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez
zabicie „ świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń :  PN – 53/B-06584, PN – 68/B-06050
1.PN – 83/8836-02  oraz obowiązujących warunków bhp.
Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z domieszką gruntów kat II przyjęto w
następujący sposób:
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze względu na konieczność wymiany gruntów w
związku z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich
objętości przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób:

        -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem
           ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 3,5m, z częściowym wywozem gruntu pod jego
           wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania,

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
        wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę gruntu, w
        przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla bezpieczeństwa szalunek
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        pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
        udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
 Pod wykonanie podsypki dla rur, dno wykopu wykonać o szerokości  100-110 cm. W
wykonanych wykopach przewody ułożyć w sposób centralny, zapewniając w ten sposób
prawidłowość wykonania obsypki ułożonych przewodów .
Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć  poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki
ułożonych sieci na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu.
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zależności od składu
gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób:
pod jezdnie wskaźnik is = 1,0 ,
pod chodniki wskaźnik is = 1,0,
na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów wskaźnik is = 0,85.

Biorąc pod uwagę ułożenie sieci deszczowej na głębokościach 1,0 ÷ 3,2 m, należy szczególną
uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej trasie sieci deszczowej
badania nie wykazały wody gruntowej  do głębokości 2,5 m. Biorąc jednak pod uwagę zmienne
warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym wahania w lustrze wody ± 0,50 m i
ułożenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości ponad – 2,0 m, w przypadku
wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów
jednostronnie w odległościach co- 1,0 m. Odpompowanie do istniejących rowów przydrożnych.
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny być odnotowane w dzienniku budowy,

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i inwestorem,
także odnotowane w dzienniku pompownia z dokładnym przedmiarem.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPÓŁKI
Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o

maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15÷0,25m. Podsypkę o
grubości powyżej 15 cm należy zagęścić do stopnia zagęszczenia wskaźnik is = 0,8. Wierzch
podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPÓW
Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami:

• Wykonanie obsypki do wysokości ca 30cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią
kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z
wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną
ostrożność przy zasypywaniu boków rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia
zagęszczenia obsypki wskaźnik is = 0,8

• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki na
złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym
warstwami nie większymi niż 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty przebrany
grunt z wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 0,5 m poniżej podbudowy dróg i placów
zagęścić do min. wskaźnik is = 0,9 powyżej zaś do wskaźnika zagęszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano
specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz.
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

•  podsypki powyżej 15 cm
•  obsypki rurociągów
•  zasypki wykopów 15cm
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Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów,
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na
własny koszt wykona niezbędne poprawki.
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
zastosowaniem tulei ochronnych z uszczelką gumową  typ długi.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia

robót
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
•  bhp.,
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elem.robót
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji

Inspektora nadzoru;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót.
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektora nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektora nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektora nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
•   inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące
dokumenty:

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
•  protokoły przekazania terenu budowy,,
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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•  protokoły odbioru robót,,
•  protokoły z narad i ustaleń,
•  korespondencję na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
•  odbiorowi częściowemu,
•  odbiorowi ostatecznemu,
•  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do



15

15

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
Zasady odbioru ostatecznego robót:

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
należy odnotować w dzienniku budowy;

• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, że prace
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz że gotowe już
obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając
mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia
odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.

• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć:

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia
zgodności;
•  protokoły odbiorów częściowych;
•  protokoły badań i sprawdzeń,
•  dokumentację powykonawczą
•  powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

•  recepty i ustalenia technologiczne,
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
•  powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych      i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W
SPRAWIE

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
9.2. PRZEPISY I NORMY

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn.zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014r poz. 1800)

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81
- PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
- PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne
- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B.C.D, Włazy kanałowe typ ciężki
- ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych - uniwersalna tabela grubości ścianek
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- PN-EN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej - systemy rurowe oparte o rury o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Część 1: specyfikacje dla rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności.
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S.
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P.
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY


