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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budowa os$wietlenia drogowego
w zwiazku budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk - OW Largo
w miejscowosci Borsk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania 1 rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j
i monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa oswietlenia drogowego,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, cze$¢ graficzna.

1.4.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST s3 uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowiace o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wilasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym
roOwniez istniejacych drzew i krzewdéw, spoczywa na wykonawcy robot, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyl drzewa 1 krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewOw na terenie inwestycji 1 spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewOw, naraza wykonawce prac na karg
pieni¢zng naliczang na podstawie przepisOw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.
1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie

budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
oswietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy 1 urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewngtrznego, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwos¢ do robot
montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Kable

Kable o przekroju zyty 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja u zyly polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe
0,6/1kV

2.6. Szafa oswietleniowa

Szafka oswietleniowg SO-1/3 wyposazona w jeden obwdd zasilajacy 1 trzy obwody
odptywowe. Obudowa termoutwardzalna odpornej na promienie wolnostojaca na
fundamencie.
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2.77. Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masa
bitumiczna.

2.8. Stupy
2.8.1. Stup oswietlenia drogowego

Stupy stalowe okraglte o wysokosci 7 metréw, zbiezne wykonane z jednego czionu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przetloczonej, ocynkowane ogniowo.

2.8.2. Stup doswietlaczy przejs¢

Stupy stalowe okraglte o wysokosci 6 metréw, zbiezne wykonane z jednego czionu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przetloczonej, ocynkowane ogniowo.

2.9. Wiysiegniki
2.9.1. Wiysiegnik o$wietlenia drogowego

Wysiggniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dtugosci ramienia 1,5m
i kacie 10 stopni. Wysiegniki ocynkowane ogniowo.

2.10. Oprawy
2.10.1. Oprawy oswietlenia drogowego

Oprawy wykonane w technologii LED o moc min. 54W, barwa 4000K, min. strumien
swietlny 8000Im, (montaz na wysi¢gniku)
Oprawy muszg spelnia¢ nastepujace parametry:

* szczelnos¢ komory optycznej 1 elektrycznej — IP66,

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiggniku,
a takze pozwalajacy na zmiang¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°,

* znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

e uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego,

* Ochrona przed przepigciami — 10kV,

* Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,

» Kilasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.
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2.11. Rury oslonowe

Stosowac rury ostonowe:

» gladkie o $rednicy zewngtrznej 75mm, wewnetrznej 66mm i grubosci $cianki 4,5mm,
o sztywnos$ci min. 16 kIN/m,

* karbowane dwuscienne o S$rednicy zewnetrznej 75mm, wewngtrznej 63mm,
o sztywnos$ci min. 11 kN/m

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podno$nika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 jakosci.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji robot montazowych,
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5.2.  Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych normatywow branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3.  Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii o$wietlenia ulicznego
— utlozenie linii kablowej — 984m
— montaz stupéw o§wietleniowych — 21 szt.
— montaz opraw o$wietlenia drogowego — 21szt.
— podiaczenie opraw do instalacji.
— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i sposéb
prowadzenia robét instalacyjnych,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t montazowych,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w aparatur¢ 1 urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodow
instalacyjnych,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzgdzen oraz montazu.

6.2 . Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot 1 stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
1 zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

1 wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykona¢ pomiary:

— stan izolacji przewodow

— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia ochronne

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwodo6w 11 3 fazowych
Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
c) znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiada¢ n/w urzadzenia:
— kable,

— shup,

— fundamenty,

— oprawy

— rury oslonowe,

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania wykopow kablowych 1 robdt linii o$wietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t kablowych,
— dane dotyczace jakoSci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiaréw,

e) protokoly z badan obwoddéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych 1 monterskich,
g) protokoty z narad 1 ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh umownych, roboty instalacyjne podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw .

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

str. 13



Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j.

W toku odbioru koncowy robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt

uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegSlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja  projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koficowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzeh oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

Nk w

*®

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeiniajagcych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi
1 gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz =z Kkosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
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— koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pOzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pOzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:

PN-90/E-05023

PN-92/E-08106
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 664-1:1998
PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznoS$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od
wpltywow zewngtrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

Napiecie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigeciami. Ochrona instalacji niskiego napi¢cia przed
przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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