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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

1. OSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu : ,Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej
na ul. LeSnej w m. Borsk.” zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

UP/0168/PWOT/06
do projektowarnja i kierowania robotami
budowlanymi bgZ ograniczen w specjalnosci
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

2. OSwiadczenie sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu : ,Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowe;j
na ul. LeSnej w m. Borsk.” zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

unikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji 1 urzadzen liniowych
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

3. Warunki wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska S.A.
Domena Hurt Sz.P.
Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T Urzad Gminy

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Olsztynie ul. Dluga 222
adres do korespondengii: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 83-440 Karsin

Gdarnisk, 12 kwieciert 2019 r.

Numer pisma:  18359/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki-Budowa nawierzchni drogowych w miejscowosci Borsk.,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12-04-2019, informujemy o kolizji linii teletechnicznej Orange z projektowang
inwestycja ,Budowa nawierzchni drogowych w miejscowosci Borsk.”
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonac przetozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie (kolidujacej infrastruktury) po uprzednim zgtoszeniu do ORANGE.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. Zgloszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zglosic na skrzynke funkcyjna
DISU.RNWUUiIGdynia@orange.com

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzgdzern | zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafoéci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD-mapa w DXF) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD-
mapa w DXF) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 —
Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Gdarisku przy
Al. Grunwaldzkiej 110. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 510064594). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001

gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasno$é ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

11, W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

12.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarsk

tel. 58 555 71 08
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e-mail: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie

Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: EiSl.praceplOL SZ@orange.com

13.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoécig OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

14,  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwrédci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w dokumentagii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
e Protokst odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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17.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czeé¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relagji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

g(g%(aoz‘;}m@mm.e

podpisany przez

ski Marcin / Sheoyphosk
: arcing/ Nr Ew, | .
M@ein SkrasyRkowski

Data: 2019.04.12
402129 337200200

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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L. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

T

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/06
KUPOIIB/KK-0055-0142/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i2iust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Romanowi Bronistawowi Glander
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 02 marca 1976 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifika j
Otrzymuja; [ (
1 |

. Pan Roman Bronistaw Glander mgr inz. Witold Przybylski =
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola mgr inz. Andrzej Markowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

‘,:“ RS alnZ

Franciszek Szyplinski

R

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem

(mgr inz. Rgman Glander)
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Roman Bronistaw Glander

jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe
do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikaciji radiowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej.

(mgr inz. Rgman Glander)

PROJEKT BUDOWLANY 9



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-43A-XX3-132 *

Pan Roman Glander o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0299/07

adres zamieszkania ul. Pocztowa 15e/7, 86-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzifiskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

-

Pouczenie /

4
4

Slrome mezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 11’ dm od dnia jej

k o ponowne r¢ ie sprawy (art.127 § 31129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomumkacp
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa |
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wnigsicnia skargl
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w W
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji nas podstame
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr-74,
poz.368 z pozn. zm.).

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

® POLSKA
-*JTW\§§' 7 B A
\ \ ’
/’,»f;:’f/ﬁ INZYNIEROW
=1\ i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8KF-P19-AE7 *

Pan Dariusz Dudzinski 0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

5. Charakterystyka ogolna.

5.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projekfu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk. Projekt likwiduje kolizje z planowanym zagospodarowaniem infrastruktury

drogowej w postaci telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej sieci kablowej.

5.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
- Warunki techniczne oraz dane inwenftaryzacyjne wydane przez:
Orange Polska S.A., Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdahsk

- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.

5.3. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

5.4. Zakres opracowania

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej doziemnej: m 19,5
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej: m 202,5
- Budowa rur ostonowych na istn. kablach A110PS: m 28,0

5.5 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.

Obecnie na terenie objetym projektem istnieje doziemna i napowietrzna

siet

telekomunikacyjna, doziemna sieC energetyczna, sieC wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Rejon

realizacji projektu to teren wiejski.

PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

5.6 . Projektfowane zagospodarowanie ferenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniajg projektowane elementy
infrastruktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren zostanie przywrocony
do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac branzy drogowej, wedtug ustalonego przez
wykonawce harmonogramu. Zaprojektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej jest integralna
czescig projektu budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk. Przebudowa branzy
telekomunikacyjnej umozliwi realizacje funkcji terenu zgodng z projektem branzy drogowe;.

Przebudowa nie wptynie na catkowitg dtugosc sieci telekomunikacyjnej.

Teren przebudowy nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przebudowa linii kablowej nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotaczony do projektu branzy drogowe;j.

5.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie powoduje zanieczyszczeh

atmosferycznych, gleby i wody.

5.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane.

W wyniku przebudowy zostanie usunieta kolizja istniejacej napowietrznej i doziemnej sieci
telekomunikacyjnej, ktora umozliwi wykonanie budowy nawierzchni drogi na ul. LeSnej w m. Borsk.
Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub

zagospodarowania sasiednich dziatek. Przebudowa sieci swoim oddziatywaniem ogranicza sie do

dziatek nr 46/58, 64/59, 65/1, 286/62, 286/13% Obreb Borsk [Nr 0002] Gmina Karsin [220603_2].

6. Charakterystyka techniczna

6.1. Opis lokalizacji istniejacych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej
z planowanym zagospodarowaniem ferenu.

W obrebie opracowania wystepuje kolizja doziemnej i napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z projektowang budowa nawierzchni drogowej na ul. Le$nej

w m. Borsk.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

6.2. Opis lokalizacji projektfowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia

wykonania.

Kolizja nr 1 3.

W celu eliminacji elementéw kolizyjnych nalezy odkopat recznie kable, w sposodb
uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacej infrastruktury. Nastepnie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu wybudowac kable doziemne po bezkolizyjnej trasie w dzielonych rurach
ochronnych np. typu ATOPS. Pod projektowang drogg istniejagce kable zabezpieczyt rurami
ochronnymi tego samego typu. Po utozeniu kabli w rurach ochronnych oba konce rur uszczelnic,
przed wnikaniem wody oraz piasku, piankg poliuretanowa.

Kable doziemne w rurach ochronnych budowat na gtebokosci 0,7m ponizej rzednej terenu
a pod projektowang droga na gtebokoSci 1,0m. Zasypywanie kabli doziemnych wykonat warstwa
piasku lub przesiang ziemig na grubo$¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm moga
zawierac gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm. Na kable doziemne utozyc w potowie wykopu,
tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

taczenie potowek rur ostonowych typu A110PS nastepuje przez ich ztozenie
i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdéw znajdujacych sie po bokach rury.
taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A PS polega na przesunigciu potowek rur o min.
0,5 m i wsunieciu potowki jednej rury w potowke drugiej (Rys. 3). Miejsca taczenia rur na stykach
zabezpieczy¢, przed wnikaniem piasku, tasmg izolacyjng o szerokoSci 10cm np. tasma izolacyjna,
kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm/15mb. Produkt ten wyrdznia sie wysoka odpornoscig na
wode oraz doskonaty przyczepnoscig i wytrzymatoscia, przez co jest trwaty i odporny na
proces starzenia sig. Oprocz tego jest wyjatkowo elastyczny i Swietnie sprawdza sie przy
niskich temperaturach, co czyni go niezwykle wygodnym w uzyciu.

Rury co Im zabezpieczy¢ przed roztaczeniem opaskami zaciskowymi.

Kolidujgce przytacze przebudowat zgodnie z rys. nr 1 arkusz 1. Kabel typu XzTKMXpw
2x2x0,6 utozyt zgodnie z rys. nr 1 arkusz 1i schematem ideowym - rys. nr 2. Pod projektowang
droga kabel utozyc w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3. Istniejacy kabel przytaczeniowy
odkopat na odlegtosci ok 4m i utozyt po bezkolizyjnej trasie w rurach ochronnych typu HDPE
110/6,3. Kabel potaczyt z utozonym wczesniej projektowanym kablem w ostonach ztaczowych
typu KM-2. Jako taczniki zyt wykorzystac taczniki typu UY-2. PO przetaczeniu kabla dokonat

pomiaru statopradowego.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Kolizja nr 2

W celu eliminacji elementow kolizyjnych wybudowaC kabel doziemny typu XzTKMXpw
5x4x0,8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 arkusz 1 oraz
schemacie ideowym rysunek nr 2. Pomiedzy stupami S8istn. a S9istn., poza projektowang droga,
ustawit zelbetowy stup o wysokoSci 7m. Od stupa Skistn. do projektowanego stupa wybudowat
kabel doziemny typu XzTKMXpw 5x4x0,8. kabel nalezy prowadzit na catej dtugosci w rurociagu
kablowym typu HDPE 40/3,7 ze wzgledu na zblizenie 20cm do skrajni jezdni. Kabel nalezy
wprowadzit z ziemi na stupy w rurze ochronnej typu HDPE 40/3,7. Rure do stupow zamocowat
przy uzyciu uchwytow typu Omega w odstepach nie mniejszych niz 1m. Kabel nalezy przetgczyc
na stupach bezprzerwowo z istniejacym kablem napowietrznym. Kabel nalezy zakonczyc z jednej
strony w istniejacej skrzynce kablowej na istniejacej taczowce a z drugiej w projektowanej
skrzynce stupowej typu SS-20A-0, na gtowicy ZKM-10. Projektowang skrzynke nalezy uziemic.
Pod projektowang droga kabel zabezpieczyC rurg ochronng HDPE 110/6,3. Po wciggnieciu kabla
w rury przepustowe oba konce rur uszczelnic przed wnikaniem wody oraz piasku pianka
poliuretanowg. Kable doziemne w rurociggu budowac na gtebokosci 1,0m ponizej rzednej terenu.
Zasypywanie kabli doziemnych wykonac warstwa piasku lub przesiang ziemig na gruboSc okoto
5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm mogg zawieral gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm.
Rury zgodnie z normg uszczelnic. Na kable doziemne utozyt w potowie wykopu, tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Po przeprowadzeniu przetaczenia kabla miedzianego,
wykonaniu pomiaréw, zdemontowat nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne w postaci

napowiefrznej linii telekomunikacyjne;j.

6.3. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowal a teren doprowadzic do stanu

umozliwiajacego prowadzenie prac objetych opracowaniem drogowym.

6.4. Uwagi koncowe.

W trakcie realizacji robot winien byé sprawowany nadzor techniczny ze strony ORANGE
POLSKA S.A. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byt

uzgodnione, wprowadzone do dokumentacji, by mogta ona stanowic dokument inwentaryzacyjny.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z tresScig protokotu z narady
koordynacyjnej ZUDP. Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyC geodezyjnie
projektowang frase przebudowy.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonat inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje

powykonawczg oraz przekazat jg do dziatu paszportyzacyjnego ORANGE POLSKA S.A.

6.5. Zastosowane normy

Przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy stosowal normy:
IN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej felekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.
IN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metfalowych.
Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t3aczniki zyt. Wymagania i badania..
Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

1. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci felekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z

projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

Inwestor:

Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-4L40 Karsin

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Roman Glander

ul. Pocztowa 15E/7

89-500 Tuchola Uprawnienia bu e nrKUP/0168/PWOT/06
do projektowanja i kierowania robotami
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien byC opracowany przez kierownika
budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji prac:

1. Wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemnej.

2. Budowa projektowanych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci sieci
telekomunikacyjnej zabezpieczonej rurami dzielonymi.

3. Budowa projektowanych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii
kablowej doziemnej i napowietrzne;j.

L. Demontaz kolizyjnych elementow infrastruktury.

5. Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

6. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

— roboty ziemne o gtebokosci do 1,0m (wykopy liniowe)
- roboty montazowe zwigzane z budowga sieci kablowe;

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét:

— prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

— prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m

— uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

— prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu
— prace przy roztadunku materiatow budowlanych

— ograniczone przesfrzenie

- wysitek fizyczny

W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozeh na budowie bedg stosowane:

— odziez robocza, obuwie robocze

— sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski)

— sprzet pomiarowy na obecno$t napiecia elektrycznego

— zastawy i barierki ochronne, fablice ostrzegawcze

— przerwy w pracy

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w ftrakcie ich realizacji nalezy:

— przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadat czy

powyzszy spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny miec opracowang instrukcje
obstugi oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

- urzadzenia elektryczne powinny byc wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich konserwacja powinny sie zajmowac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow

- sktadowanie materiatow na placu budowy powinno uniemozliwic ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie,

- w przypadku realizacji robot w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic
w zaleznoSci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej
mogq by¢ wykonywane roboty,

- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
przeprowadzit wytacznie recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robot w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
budowie ustawit barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”,
w nocy zapewnit Swiatta ostrzegawcze,

— barierki powinny byt umieszczone w odlegtoSci nie mnigjszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.
8. Przedmiar robot:
Numer Nazwa Jm llos¢
1 2 3 A

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy

nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

1 Kolizja nr 1
11 Analogia. Odkopanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym m

recznie, grunt kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel 4,00
1.2 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m

ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3-mm 12,00
13 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji |[m

kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny -

odkopany kabel abonencki 3,50
1.4 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m

grunt kategorii Ill, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 8,50
15 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce fermoplastycznej do kanalizacji |m

kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, ofwor kanalizacji wolny -

XzTKMXpw 2x2x0,6 8,50
1.6 Montaz ztaczy, doziemnych, z odtworzeniem powtoki, na kablach szt

abonenckich 2,00
1.7 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-2 odcinek 1,00
1.8 Budowa obiektow podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w m

gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w

ciagu 8,00
19 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg otwor

poliuretanowa, otwor wolny 2,00
2 Kolizja nr 2
2.1 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych bez belek szt

ustojowych w terenie ptaskim, dtugost stupa 7-m, kategoria gruntu lll 1,00
2.2 Monfaz skrzynki stupowej szt 1,00
23 Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, |szt

taczowki w zespole o 10 parach zaciskow 1,00
2.4 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg |m

ochronng, kabel do Fi-15-mm DYD 4mm2 7,00
2.5 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt szt

kategorii ll, gtebokos¢ 3-m 1,00
2.6 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt szt

kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m gtebokoSci 2,00
2.1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej szt 1,00
2.8 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg |m

ochronng, kabel do Fi-15-mm 14,00
29 Budowa rurociaggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym km

recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociagu 0,1875
2.10 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m

ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3-mm 15,00
2.1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, m

1xFi-40-mm 15,00
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

2.12 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce fermoplastycznej do kanalizacji |m

kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny

XzTKMXpw 5x4x0,8 209,00
2.13 Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach lub miejscach km

zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkéd, 1 przewdd, Fi-4-mm 0,195
214 Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez szt

ustoju w terenie ptaskim, dtugo$t 7-m, grunt kategorii lll 3,00
2.15 Zdemontowanie stupdw A-owych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt

ptaskim, dtugos¢ 7-m, grunt kategorii Il 1,00
2.16 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m

ziemi, kabel d6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm istniejacy kabel

napowietrzny 40,00
2.17 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt

stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy 3,00
2.18 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt

stupowej, podbudowa zelbetowa, zaciski stupowe 1,00
2.19 Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, taczowkach |szt

i gniezdnikach na przetacznicy, kabel o liczbie par-10 2,00
2.20 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 1,00
3 Kolizja nr 3
3.1 Budowa obiektdw podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w m

gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w

cigqu 20,00
3.2 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka otwor

poliuretanowa, otwor wolny 2,00

]
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

9. Wykaz materiatow podstawowych

Numer

Nazwa materiatu

Jm

IloS¢

1

2

3

L

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy

nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

1. 3M - taczniki UY-2 DE-6100-4000-3 szt 10,00
2. AGMAR - skrzynka stupowa (przystosowana do montazu zabezpieczef) szt

SS 20 A-O 1,00
3. AROT - rura ostonowa dzielona do kabli A 110 PS (110/100) mb 28,56
A AROT - taSma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomarafczowa |mb

z nadrukiem "UwagalKabel felekomunikacyjny” TO - Tkt/25 250,09
5. AROT - tasma ostfrzegawczo-lokalizacyjna do kabli mb

optotelekomunikacyjnych pomaranczowa z wktadka stalowa z nadrukiem

"Uwaga'Kabel optotelekomunikacyjny” TOL - Opt/25 8,16
6. COMTEC - ostona mechaniczna KM-2 do 10 par C-8817 szt 2,00
1. KRONE - gtowica kablowa Evs 80 zelowana, 10-parowa,roztaczna 6042 3 | kpl

102-10 083 1 1,00

KRONE - magazyn 2/10 dla 3P odgromnikow 8x13 6089 2 023-01 001 1 szt 1,00
. KRONE - odgromnik 3P - 8x13,MK,230V,T,10kA/5A 6#1% 3 413-00 001 1 szt 10,00
10. taczniki ekrandow szt 1,00
1. MALICO - sprzaczka do tasmy A200 szt 5,00
12. MALICO - tasma ze stali nierdzewnej F207 m 5,00
13. MALICO - uchwyt odciggowy PA 07-250 szt 1,00
14, MALICO - wspornik uniwersalny CASH szt 3,00
15. MTB TRZEBINSCY - rura do kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych mb

RHDPE 32/2,0 7,00
16. MTB TRZEBINSCY - rura do kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych mb

RHDPE OPTEL 40/3,7 222,125
1. MTB TRZEBINSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwotnej mb

kanalizacji teletechnicznej RHDPEp 110x6,3 21,00
18. NICZUK - uchwyt pojedynczy UP-G-1" $rednica wewnetrzna 32-36 mm szt 1,00
19. NICZUK - uchwyt pojedynczy UP-G-11/4" Srednica wewnetrzna 40-44 mm |szt 14,00
20. Opaska zaciskowa szt 28,00
21. Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,368
22. Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 4,00
23. Przewdd DYd-450/750V Lmm2 m 7,00
24, Stup zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7 szt 1,00
25. Tasma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm mb 28,00
26. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 17,00
27. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzZTKMXpw 5x£4x0,8 m 223,00
28. Ztaczki szt 3,00
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

10. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 ark 1 - 2.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Proj. opornik drogowy beftonowy 100x25x12
Proj. kraweznik uliczny betonowy 100x30x15
Proj. oswietlenie
é Proj. lampy oswietleniowe
O Nieruchomosci przeznaczone do podziatu
O Pozostate nieruchomosci przez, ktore przebiega inwestycja
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- N N N N R N S N [&“\\‘ A do zasobu Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Koscierzynie KERG 6640.1053.2018.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Proj. opornik drogowy betonowy 100x25x12

Proj. kraweznik uliczny befonowy 100x30x15

Rura ochronna ————  Proj. oSwietlenie

AM0PS - 20m @ Proj. lampy oswietleniowe

O Nieruchomosci przeznaczone do podziatu

- O Pozostate nieruchomosci przez, ktore przebiega inwestycja
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//@;/ ~— X — |Istniejacy stup kablowy do demontazu
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—E==3— Projektowane rury ochronne na kablach doziemnych
o] Projektowany stup kablowy
—E==3— Projekfowane rury ochronne na istniejacych kablach
—X——X— Istniejace kable do demontazu

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowano metoda elektroniczng
na bazie mapy sytuacyjno-wysokoSciowej, ktdra jest zgodna z oryginatem przyjetym
do zasobu Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koscierzynie KERG 6640.1053.2018.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa sieci felekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej
z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. Le$nej w m. Borsk.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin
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73) Projektant: Telsystem Roman Glander
(()Q’TEREmSarYG%IdEM ul. Pocztowa 15E/7, 89-500 Tuchola

Nazwa rysunku: Skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.: 1 arkusz 2
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko ‘ Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis ‘

Projektant mrg inz. Roman

br. telekom. Glander KUP/0168/PWOT/06

Sprawdzit | mrg inz. Dariusz | e gy 0941, /01/y m

- R W, \ ‘ \ ‘ br. telekom, Dudzinski
\ - ‘ » r. telekom udzinski

\ 12 sierpnia 2019r.




Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

11. Schemat ideowy rys. nr 2.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Projektowana krawedz drogi

Objefe opracowaniem:

% Istniejacy stup kablowy do demontazu
Projektowany kabel doziemny
E== Projektowane rury ochronne na kablach doziemnych

Projektowany stup kablowy
Istniejacy kabel doziemny do demontazu

- Istniejacy kabel doziemny
Projekfowane ztacze Istniejacy kabel napowiefrzny

kablowe przelotowe .d'02|emne XN~ Istniejacy kabel napowietrzny do demontazu
ostona KM-2 taczniki UY-2 Projektowane ztacze kablowe KM-2

Projektowany stup pojedynczy
zelbetowy h-7m
waraz z skrzynka kablowg SS 20A-0
7 taczowka ZKM20 i uziemieniem

RHDPE 110/6,3-3,5m

Projektowany kabel fypu
XzTKMXpw 2x2x0,6 - 15,9m tr. - 20,5m mont.

I
\
\
\
\
‘ Sgwsfn Sgis‘m.
\
\
\
\
I

\
\
\
\
| o o
\
\
. | f_
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e S
E SSiS‘m. S6\sfn S_}is‘m. SBiSTn.
5 . « x > £
o \ JSX Nazwa i adres obiektu budowlanego
- ") ©~
f IS’rndlejaE;’kkabe.l f.ypu X{ZT.KMXPW §X62X0'6 S Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej
8 0 0dkOpania I przetozenia - 3,5M - -— z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.
— Istniejacy kabel fypu XzTKMXpwn 5x4x0,8 A
L go demontazu - 200m e T
= % A * Inwestor: Gmina Karsin
= o ul. Dtuga 222
83-440 Karsin
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e
o | | T
Sistn. S2istn S3istn Sliistn Projektant: Telsystem Roman Glander
QT O | %) : : () TEP:,Lvm Glander ul. Pocztowa 15E/%, 89-500 Tuchola
N\, >,
| | Nazwa rysunku: Skala 1:500
| | Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.: 2
Projekfowane ztacze | : : | ‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis ‘
kablowe przelofowe doziemne RHDPE 110/6,3-9m Proektant | mra inz. Roman
ostona KM-2 taczniki UY-2 Istniejaca skrzynka kablowa | | br lgelekom gGlar;der KUP/0168/PWO0T/06 QQKW&
typu SS 20A-0 z taczowka ZKM20 | | Projektowany kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,8 ' : : — 3
2 uziemienien | | - 202,5mz + 1hmst - 223m mont. oprawdzi | rg 3 MRSE | DTT_TU/2114/01/U m
Kabel w rurociagu ochronnym HDPEL0/3,7 r. Tetexom. uézinskl
12 sierpnia 2019r.
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12. Schemat montazowy rys. nr 3.
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taczenie dzielonej rury ostonowej] AT10PS

tasma izolacyjna szer. tasma izolacyjna szer.
100mm na styku rur / 100mm na styku rur

S\
Y M-
1/

min. 50cm

uszczelnienie pianka

poliuretanowa

opaska zaciskowa co 1m

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej
z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

ada

Projektant: Telsystem Roman Glander
() TERlo_'nan Glander ul. Pocztowa 15E/7, 89-500 Tuchola

Nazwa rysunku: Skala 1:500

Rysunek montazowy Nr rys.: 3

‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis

\

Projektant mrg inz. Roman
br. telekom. Glander KUP/0168/PWO0T/06 (OM

Sprawdzit | meg inZ. Dariusz | prr gy a4 7017y

br. telekom. Dudzinski

12 sierpnia 2019r.
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13. Kopia protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP i kopie uzgodnief.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.
GGN.6630.264.2019
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Koscierzyna, dn. 11.07.2019 r.
Projektowej
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6
Znak sprawy: GGN.6630.264.2019
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J
z dnia 11.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22019 r. poz.
725 z péin. zm.) oraz Zarzadzenie Nr 35/2014 z dn. 23.07.2014 Starosty Koscierskiego.

Przedmiot narady:

Projekt sieci telekomunikacyjnej i oswietlenia drogowego

Lokalizacja: Harsin
2 Obreb: Borsk, dz.: 42, 64/59, 65/1, 89, 286/137
Inwestor:|  GMINA KARSIN ul. Dtuga 222, 83-440 Karsin

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Koscierzynie-Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

10.07.2019 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Uzgodniono z zachowaniem stanowisk poszczegdlnych branz (uwagi ponizej).

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 324.434-1024.

Strona 1z 3
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

GGN.6630.264.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
‘ 1 | ENERGA OPERATOR SA Uzgodniono. Kierownik
‘ ODDZIAt W GDANSKU REJON | W miejscach zblizeri i skrzyzowan z kablami energetycznymi prace Dziat Dokumentacji
| DYSTRYBUCIH W KARTUZACH | ziemne prowadzi¢ recznie. Odkryte kable energetyczne zgtosié de Energetycznej
| stacjonarny odbioru w ENERGA Zaklad Kartuzy. Michat Falkowski
2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT ' Uzgodniono bez uwag. Kierownik
} SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat Dziat Realizacji Ustug
| Realizacji Ustug Sierakowice Sierakowice
| stacjonarny | Mateusz Gaschta
1
| S
3 | ORANGE POLSKA S.A. | Przedstawiciel nieobecny.
| stacjonarny
|
4 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uzgodniono bez uwag. Powiatowy Inspektor
NADZORU BUDOWLANEGO W Nadzoru Budowlanego w
KOSCIERZYNIE Koécierzynie
stacjonarny Mariusz Myszka |
\
5 | WOIT GMINY KARSIN Uzgodniono bez uwag.
1 stacjonarny
6 |ZARZAD DROG Uzgodniono bez uwag. Zastepca Dyrektora Zarzadu
POWIATOWYCH W Drég Powiatowych w
KOSCIERZYNIE Koscierzynie
Stacjonarny Wiestaw Ulatowski
|

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

Strona2 z3
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

GGN.6630.264.2019

UWAG| OGOLNE:

1. Starosta Koscierski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie.

2. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

3. Niniejszy odpis jest wylacznie opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Odpis obejmuje wytacznie projekty wykonane w zakresie mapy do celéw
projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celdw projektowych nie sq przedmiotem
uzgodnienia.

4. Zaleca sig, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robdt budowlanych, wyeksponowac kolorami istniejace podziemne
uzbrojenie terenu, jest to szczegdlnie wazne w miejscach przecied lub zblizer projektowych sieci do istniejacego podziemnego
uzbrojenia terenu.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i wiascicieli uzbrojenia podziemnego terenu o
rozpoczeciu budowy oraz okreslic warunki prowadzenia robot w strefach sieci wtasciwych branz.

6. Wykonawca robot budowlanych przed przystapieniem do prac zobowigzany jest sprawdzi¢ aktualnosé uzgodnien,

7. Inwestorzy oraz wykonawcy robdt zobowigzani sq do uwzglednienia i stosowania zaleceh zawartych w niniejszym odpisie
oraz w tresci pieczatek branz uzgadniajacych, zamieszczonych na kopiach map do celdw projektowych.

8. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie projektowanej
budowli przez jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych.

9. Wykonawca zobowigzany jest zachowac wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych i projektowanych sieci.
W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zgtasza¢ wiasciwym gestorom
tych sieci oraz nalezy doprowadzi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw obiektdw i
naniesienia na mape miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci nalezy usungc kosztem i staraniem Wykonawcy
robét lub Inwestora pod nadzorem wtasciwego gestora sieci. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy
powiadomi¢ wiasciwego gestora sieci, ktdry zleci jej inwentaryzacjg.

10.Inwestorzy oraz Wykonawcy robdt zobowigzani sa do nie dokonywania czynnosci powodujgcych zniszczenie, uszkodzenie
lub przemieszczanie znakdéw geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znakéw geodezyjnych wykonywaé pod nadzorem
uprawnionej jednostki geodezyjnej), a takze do niezwiocznego zawiadomienia wtasciwego Starosty w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znakédw geodezyjnych koszty zwigzane z ich
odtworzeniem poniesie Inwestor.

11.Po zakorczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza
jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, ktdra potwierdza zgodnos¢ lub rozbieznos¢ realizacji sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem.

12. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyijnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

13. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U, 22017 r. poz, 2101) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

NOTATKA SLUZBOWA

ze spotkania w m. Borsk w dniu 26.04.2019.
W spotkaniu udziat wzigli: .
. 1. Miroslaw Trzebiatowski — przedstawiciel Orange Polska S.A.
. 2. Roman Glander — projektant
Celem spotkania byto:

Uszczegdlowienie warunkéw technicznych nr 18359/TTISIOU/P/2019 z dnia 12.04.2019
wydanych przez  Orange Polska S.A. dla usunigcie kolizji istniejgcego uzbrojenia
z projektowang droga w m. Borsk.

Ustalono, ze

1. Istniejgcy kabel napowietrzny ma profil 5x4x0,8 i taki kabel nalezy przewidzie¢ na trasie
bezkolizyjnej.

2. Dla likwidacji kolizji projektowany kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,8 ulozyé wzdhuz
krawedzi projektowanej jezdni, po tej samej stronie, po kidrej obecnie znajdujg sie kolidujgce
stupy telekomunikacyjne.

3. Kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu HDPE 40/3,7 a pod projektowang jezdnig dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ochronng typu HDPE 110/6,3.

4. Kabel nalezy zakoriczy¢ z jednej strony w istniejacej skrzynce stupowej z drugiej strony
w projektowanej skrzynce kablowej dostosowanej do pojemnosci kabla.

5. Na czas korytowania istniejacy kabel zamontowaé do tymczasowych podpér i zdemontowaé
kolidujace stupy. Po zakoficzeniu korytowania utozyé projektowany kabel w rurze ochronnej
i dokona¢ przetaczenia. Po przetaczeniu nieczynne uzbrojenie zdemontowag.

Whioski:

Na tym notatke zakoficzono i podpisano. Notatka bgdzie zatgcznikiem w projekcie budowlanym
przebudowy linii napowietrznej.

Podpisy:

- C/f/ ..... e

.................

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem

(mgr inz. Rgman Glander)
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

WYKONAWCA PROJEKTU:
Telsystem Roman Glander
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola

NAZWA INWESTYCJ: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na
ul. LeSnej w m. Borsk.

Il BRANZA: Telekomunikacyjna

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

NUMERY DZIALEK: Obreb Borsk [Nr 0002]: 46/58, 64/59, 65/1, 286/62, 286/137 Gmina
Karsin [220603_2]

I KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

T SPECJALNOSC | NR
UPRAWNIEN

Uprawnienia budowlane do projektowania i
a3/

PODPIS

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Roman kierowania robotami budowlanymi bez
Glander ograniczefi w specjalnosci ( I b
telekomunikacyjnej nr KUP/0168/PWOT/06 e // WA
Uprawnienia budowlane do projektowania w )
ST § |
L. X specjalnosciach instalacyjnych w /’f A 4
mgr Inz. Dariusz telekomunikacji przewodowej wraz z /:/ ! L[:
Dudzinski infrastrukturg towarzyszaca w zakresie f/, M<Z D
linil, instalacji i urzadzef liniowych - =
nr DTT-TU/2114/01/U

\ Data nr umowy faza | tom
| 05.08.2019r

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obsiugi Klienta w Olsztynie
Al. Marszalka J. Pifsudskiego 63a
X . 10-449 Olsztyn
o U2g WRISHTTISIoufPIZe4T 0203 200 PiotzPeda

Catlyitole qua | c‘l(('("lf‘/,-f F,-g/' et T 7/044
Vivuigy a /(,J[;dll b [ deg ¢ Folibe Dzlat Ewidencji | Zarzadzania Danym!
o Infrastrukturze Olsztyn

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

-

PROJEKT BUDOWLANY 38



