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Zalacznik Strona 2/7
Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studzienne;j

Kosztorys obejmuje wykonanie jednego odwiertu nr 4 metoda udarowa do gt. 55 m oraz pdzniejsza zabudowa obudowa typu lange wraz z montazem pomp
glebinowych.

Projektowane prace obejmuja wykonanie dwoch otwordw studziennych do gigbokosci 55 m ppt metoda udarowa. Konstrukcja otworu zostata ustalona na
podstawie rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wode. Wiercenie otworu projektuje si¢ wykonaé przy uzyciu dwoch kolumn
rur wiertniczych:

- © 508 mm do glebokosci 27,0 m ppt - rury pomocnicze
- @457 mm do glebokosei 55,0 m ppt - rury pomocnicze.

Rury wiertnicze zostana usunigte z otworu po zafiltrowaniu, przeprowadzeniu probnego pompowania oraz uzyskaniu parametrow jakosciowych studni zgodnych
z Polska Norma PN-G-02318. Po zakonczeniu wiercenia ostateczng konstrukcje otworu i dobdr granulacji obsypki zwirowej ustali nadzor hydrogeologiczny.

Kolumna filtrowa PVC o wzmocnionej $ciance, szeregu PN 12,5 zostanie posadowiona na glgbokosci 55,0 m. Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia si¢ w
nastgpujacy sposob:

* rura podfiltrowa PVC, DN280x13,4 mm, PN12,5, d1.2,0 m,

« filtr szczelinowy PVC, DN280x13,4 mm,PN 12,5, perfor.szczelin., S1=?mm, d}.10,0 m;

* redukcja PVC, DN315/280 mm

« rura nadfiltrowa/eksploatacyjna PVC, DN315x15,0 mm, PN12,5, dt.43,0 m,

* rurka piezometryczna w strefie przyfiltrowej: PE, DN40 x3,7 mm, d}. 47,0 m; cz¢$¢ osiatkowana: 4,0 m,.

W przypadku stwierdzenia utwordéw grubo klastycznych jako warstwy wodonosnej istnieje mozliwo$¢ zastosowania filtra szczelinowego bez siatki.

Projektuje si¢ posadowienie kolumny filtrowej na glebokosci 55,0 m na podsypce zwirowe;j.

Do kolumny filtrowej nalezy przymocowac¢ prowadniki, celem centrycznego posadowienia kolumny filtrowej. Wokot filtra nalezy wykonaé obsypke zwirowa o
granulacji ustalonej przez nadzor hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy granulometryczne prob uzyskanych
z przewiercenia warstwy wodono$nej. Obsypke zwirowa nalezy opuszczaé do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie odstaniania
filtra.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczajacego i
pomiarowego. Opracowany w projekcie harmonogram pompowania moze zosta¢ skorygowany przez hydrogeologa petnigcego funkcj¢ nadzoru
hydrogelogicznego.

Zaktadana wydajno$¢ otworu ok 40-50 m3/h.Prace wiertnicze zostang zakonczone po usunigciu rur pomocniczych oraz wypetnieniu przestrzeni migdzy rura
eksploatacyjng bentonitem lub kompaktonitem, ktory uszczelni i zabezpieczy warstwe wodonosna.

Kolejne etapy prac zabudowy studni:
- montaz obuddéw naziemnych typu lange z armatura nierdzewnag DN80

- dobor pompy glebinowej do rzeczywistej wydajnosci otworu wraz z montazem, Q =40-50 m3/h, H=50-60 m OSTATECZNY DOBOR POMPY ZOSTANIE
DOKONANY PO WYNIKACH POMIAROW STUDNI ORAZ BADANIACH WODY

- przywrocenie placu budowy do stanu przed rozpoczaciem prac
Wykonawca winien wliczy¢ oplaty za korzystanie z wody i energii na czas budowy i do prac na budowie.

Kosztorysem nie sg objgte prace:
- wykonanie przytacza wodociagowego i energetycznego do studni
- nadzor geologiczny oraz inwestorski.

Szczegdly opisano w projekcie robét geologicznych, operacie wodnoprawnym na wykonanie urzadzen wodnych oraz ST [Sledz M. 2022]

Podstawy kosztorysowe dla robét geologicznych:

Katalogi CENTRALNEGO URZEDU GEOLOGII; OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY TECHNIKI GEOLOGICZNEJ:

Katalog naktadoéw rzeczowych nr 28/71/62.Wiercenia zestawami zmechanizowanymi do glebokosci 100 m. Wiertnica us-100.

Katalog naktadéw rzeczowych nr 40/00/90.Pompowanie probne i oczyszczajace, rekonstrukcje 1 stopnia oraz niektore roboty wykonywane poza placem budowy.
Katalog Norm Pracy na Projektowe i Dokumentacyjne Hydrogeologiczne. Prace Nieregionalne. Warszawa 1982 r. [Katalog OBRTG]

Katalog Norm Prac Geologiczno - Dokumentacyjnych, Cz.II Prace Kreslarsko-Introligatorskie. Warszawa 1981 r. [Katalog OBRTG II]
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Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

Tabela przedmiaru robot

Strona 3/7

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

Wiercenie otworu nr 4

Wiercenie otworu nr 4 metoda udarowa

kpl

1,00

1.1

KNR
28/71/62/281
0

Montaz urzqdzen i zagospodarowanie placu wiercen

szt

1,000

1.2

KNR
40/00/90/402
3

Tymczasowa linia elektryczna - montaz/demontaz

50,000

1.3

KNR
28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m)

6,500

1.4

KNR
28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m)

23,500

1.5

KNR
28/71/62/2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm

27,000

1.6

KNR
28/71/62/280
2

Wiercenie rurami 457 mm w kat. 1V (strefa 30-50 m)

20,000

1.7

KNR
28/71/62/280
3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. 1V (strefa 50-100 m)

5,000

1.8

KNR
28/71/62/281
4

Zabudowa filtra studziennego

12,000

1.9

KNR
28/71/62/281
2

Wyciaganie rur 457 mm

16,000

KNR
28/71/62/2811

Kolumnowe wycigganie rur 457 mm

27,000

KNR
40/00/90/400
4

Montaz pompy glebinowej Wykonawcy

40,000

KNR
40/00/90/402
2

Tymczasowy rurociqg z rur szybkozigcznych 100 mm - montaz/demontaz

50,000

KNR
40/00/90/401
5

Chlorowanie otworu

24,000

KNR
40/00/90/401
3

Pompowanie oczyszczajgce otworu Nr 4

72,000

KNR
40/00/90/401
5

Stabilizacja zwierciadla wody w otworze nr 4

48,000

KNR
40/00/90/401
3

Pompowanie pomiarowe otworu

72,000

KNR
40/00/90/401
5

Stabilizacja zwierciadta wody w otworze nr 4

72,000

KNR
40/00/90/401
3

Pompowanie kontrolne otworu nr 4- okreslenie wspotczynnika sprawnosci
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/7
Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
h 6,000
1.19 KNR Demontaz pompy glebinowej Wykonawcy
40/00/90/400
4
m 40,000
1.20 KNR Wycigganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacjg
28/71/62/281
2
m 27,000
1.21 KNR Demontaz urzqdzen i likwidacja placu wiercen
28/71/62/281
8
szt. 1,000
Montaz obudowy studni nr 4
2 Montaz obudowy studni nr 4
kpl 1,00
2.1 KNR 2-28 Podloza betonowe o grubosci 40cm
0502/04
m2 1,900
2.2 Kalkulacja Montaz obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposazeniem (ogrzewaniem obudowy,
indywidualna termostatem, lampq swietleniowq, skrzynkq elektryczq (sterowniczq) oraz modutem
telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o srednicy
DN80: wodomierz prosty z nakladkq impulsowq, zawor zwrotny kolanowy petnoprzeplywowy,
przepustnica klapowa, zawor z kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr
tarczowy)
szt 1,000
2.3 KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypow na podsypce z piasku - opaska betonowa
0509/02
m2 5,000
24 KNR 2-28 Opuszczenie pompy glebinowej na glebokosé 15,0m, o cigzarze 0,20t, rury ttoczne o Srednicy
0103/03 80mm
kpl 1,00
2.5 KNR 2-28 Opuszczenie pompy glebinowej na glebokosé 15,0m, o cigzarze 0,20t, rury ttoczne o Srednicy
0103/10 80mm - dodatek za kazdy 1,0m roznicy diugosci rury tocznej
m 5,00
2.6 KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
0105/01
kpl 1,00
2.7 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
m2 100,00
2.8 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia
0402/02 w gruncie kategorii 111
m2 100,00
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Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Wiercenie otworu nr 4
1 Wiercenie otworu nr 4 metoda udarowa kpl 1,00
1.1 | KNR 28/71/62/2810 Montaz urzqdzen i zagospodarowanie placu wiercen szt 1,000
1.2 | KNR 40/00/90/4023 Tymczasowa linia elektryczna - montaz/demontaz m 50,000
1.3 | KNR 28/71/62/2801 Wiercenie rurami 508 mm w kat. 1V (strefa 0-30 m) m 6,500
1.4 | KNR 28/71/62/2801 Wiercenie rurami 508 mm w kat. 1V (strefa 0-30 m) m 23,500
1.5 | KNR 28/71/62/2811 Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm m 27,000
1.6 | KNR 28/71/62/2802 Wiercenie rurami 457 mm w kat. 1V (strefa 30-50 m) m 20,000
1.7 | KNR 28/71/62/2803 Wiercenie rurami 457 mm w kat. 1V (strefa 50-100 m) m 5,000
1.8 | KNR 28/71/62/2814 Zabudowa filtra studziennego m 12,000
1.9 | KNR 28/71/62/2812 Wyciaganie rur 457 mm m 16,000
1.10 | KNR 28/71/62/2811 Kolumnowe wycigganie rur 457 mm m 27,000
1.11 | KNR 40/00/90/4004 Montaz pompy glebinowej Wykonawcy m 40,000
1.12 | KNR 40/00/90/4022 Tymczasowy rurociqgg z rur szybkoztgcznych 100 mm - m 50,000
montaz/demontaz
1.13 | KNR 40/00/90/4015 Chlorowanie otworu h 24,000
1.14 | KNR 40/00/90/4013 Pompowanie oczyszczajgce otworu Nr 4 h 72,000
1.15 | KNR 40/00/90/4015 Stabilizacja zwierciadta wody w otworze nr 4 h 48,000
1.16 | KNR 40/00/90/4013 Pompowanie pomiarowe otworu h 72,000
1.17 | KNR 40/00/90/4015 Stabilizacja zwierciadta wody w otworze nr 4 h 72,000
1.18 | KNR 40/00/90/4013 Pompowanie kontrolne otworu nr 4- okreslenie wspotczynnika h 6,000
Sprawnosci
1.19 | KNR 40/00/90/4004 Demontaz pompy glebinowej Wykonawcy m 40,000
1.20 | KNR 28/71/62/2812 Wycigganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacjq m 27,000
1.21 | KNR 28/71/62/2818 Demontaz urzqdzen i likwidacja placu wiercen szt. 1,000
Montaz obudowy studni nr 4
2 Montaz obudowy studni nr 4 kpl 1,00
2.1 |KNR 2-28 0502/04 Podioza betonowe o grubosci 40cm m2 1,900
2.2 | Kalkulacja indywidualna Montaz obudowy napowierzchniowej z kompletnym szt 1,000
wyposazeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampg swietleniowq, skrzynkq
elektryczq (sterowniczq) oraz modutem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy;
armatura stalowa nierdzewna o srednicy DN80: wodomierz prosty z naktadkq impulsowq,
zawor zwrotny kolanowy petnoprzepltywowy, przepustnica klapowa, zawor z kulowy do
dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy)
2.3 |KNNR 1 0509/02 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z piasku - opaska m2 5,000
betonowa
2.4 |KNR 2-28 0103/03 Opuszczenie pompy glebinowej na glebokosé 15,0m, o cigzarze 0,20t kpl 1,00
rury tloczne o srednicy 80mm
2.5 |KNR 2-28 0103/10 Opuszczenie pompy glebinowej na glebokosé 15,0m, o cigzarze 0,20t m 5,00
rury tloczne o Srednicy 80mm - dodatek za kazdy 1,0m roznicy diugosci rury tocznej
2.6 |KNR 2-28 0105/01 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl 1,00
2.7 |KNR 2-01 0505/02 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV m2 100,00
2.8 |KNR 2-21 0402/02 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m2 100,00
recznej bez nawozenia w gruncie kategorii 111
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Spis dzialow przedmiaru robét Strona 6/7
Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej
Nr |Opis robot
Wiercenie otworu nr 4

Montaz obudowy studni nr 4
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Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogétem

Wiercenie otworu nr 4

Montaz obudowy studni nr 4

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




