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 Załącznik  Strona 2/7

 Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

 Kosztorys obejmuje wykonanie jednego odwiertu nr 4 metodą udarową  do gł. 55 m oraz póżniejszą zabudowa obudową typu lange wraz z montażem pomp 
 głębinowych.

 Projektowane prace obejmują wykonanie dwóch otworów studziennych do głębokości 55 m ppt metodą udarową. Konstrukcja otworu została ustalona na 
 podstawie rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wodę. Wiercenie otworu projektuje się wykonać przy użyciu dwóch kolumn
 rur wiertniczych:

  -  Ø 508 mm do głębokości 27,0 m ppt - rury pomocnicze

  -  Ø 457 mm do głębokości 55,0 m ppt - rury pomocnicze.

  

 Rury wiertnicze zostaną usunięte z otworu po zafiltrowaniu, przeprowadzeniu próbnego pompowania oraz uzyskaniu parametrów jakościowych studni zgodnych 
 z Polską Normą PN-G-02318. Po zakończeniu wiercenia ostateczną konstrukcję otworu i dobór granulacji obsypki żwirowej ustali nadzór hydrogeologiczny. 

 Kolumna filtrowa PVC o wzmocnionej ściance, szeregu PN 12,5 zostanie posadowiona na głębokości 55,0 m. Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się w 
 następujący sposób:

 • rura podfiltrowa PVC, DN280x13,4 mm, PN12,5, dł.2,0 m,

 • filtr szczelinowy PVC, DN280x13,4 mm,PN12,5,perfor.szczelin., S1=?mm, dł.10,0 m;    

 • redukcja  PVC, DN315/280 mm

 • rura nadfiltrowa/eksploatacyjna PVC, DN315x15,0 mm, PN12,5, dł.43,0 m,

 • rurka piezometryczna w strefie przyfiltrowej: PE, DN40 x3,7 mm, dł. 47,0 m; część osiatkowana: 4,0 m,.

 W przypadku stwierdzenia utworów grubo klastycznych jako warstwy wodonośnej istnieje możliwość zastosowania filtra szczelinowego bez siatki.

 Projektuje się posadowienie kolumny filtrowej na głębokości 55,0 m na podsypce żwirowej.

 Do kolumny filtrowej należy przymocować prowadniki, celem centrycznego posadowienia kolumny filtrowej. Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową o 
 granulacji ustalonej przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy granulometryczne prób uzyskanych 
 z przewiercenia warstwy wodonośnej. Obsypkę żwirową należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie odsłaniania 
 filtra.

 Bezpośrednio po zakończeniu procesu filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczającego i 
 pomiarowego. Opracowany w projekcie harmonogram pompowania może zostać skorygowany przez hydrogeologa pełniącego funkcję nadzoru 
 hydrogelogicznego. 

 Zakładana wydajność otworu ok 40-50 m3/h.Prace wiertnicze zostaną zakończone po usunięciu rur pomocniczych oraz wypełnieniu przestrzeni między rurą 
 eksploatacyjną bentonitem lub kompaktonitem, który uszczelni i zabezpieczy warstwę wodonośną.

 Kolejne etapy prac zabudowy studni:

 - montaż obudów naziemnych typu lange z armaturą nierdzewną DN80

 - dobór pompy głębinowej do rzeczywistej wydajności otworu wraz z montażem, Q =40-50 m3/h, H=50-60 m OSTATECZNY DOBÓR POMPY ZOSTANIE 
 DOKONANY PO WYNIKACH POMIARÓW STUDNI ORAZ BADANIACH WODY

 - przywrócenie placu budowy do stanu przed rozpocząciem prac

 Wykonawca winien wliczyć opłaty za korzystanie z wody i energii na czas budowy i do prac na budowie.

 Kosztorysem nie są objęte prace: 

 - wykonanie przyłącza wodociagowego i energetycznego do studni 

 - nadzór geologiczny oraz inwestorski.

 Szczegóły opisano w projekcie robót geologicznych, operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych oraz ST [Śledź M. 2022]

 Podstawy kosztorysowe dla robót geologicznych:

 Katalogi CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII; OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY TECHNIKI GEOLOGICZNEJ:

 Katalog nakładów rzeczowych nr 28/71/62.Wiercenia zestawami zmechanizowanymi do głębokości 100 m. Wiertnica us-100. 

 Katalog nakładów rzeczowych nr 40/00/90.Pompowanie próbne i oczyszczające, rekonstrukcje 1 stopnia oraz niektóre roboty wykonywane poza placem budowy.

 Katalog Norm Pracy na Projektowe i Dokumentacyjne Hydrogeologiczne. Prace Nieregionalne. Warszawa 1982 r. [Katalog OBRTG]

 Katalog Norm Prac Geologiczno - Dokumentacyjnych, Cz.II Prace Kreślarsko-Introligatorskie. Warszawa 1981 r.  [Katalog OBRTG II]
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 Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

Wiercenie otworu nr 4

1  Wiercenie otworu nr 4 metodą udarową

kpl 1,00

1.1  KNR
28/71/62/281

0

Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń

szt 1,000

1.2  KNR
40/00/90/402

3

Tymczasowa linia elektryczna - montaż/demontaż

m 50,000

1.3  KNR
28/71/62/280

1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m)

m 6,500

1.4  KNR
28/71/62/280

1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m)

m 23,500

1.5  KNR
28/71/62/2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm

m 27,000

1.6  KNR
28/71/62/280

2

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 30-50 m)

m 20,000

1.7  KNR
28/71/62/280

3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100 m)

m 5,000

1.8  KNR
28/71/62/281

4

Zabudowa filtra studziennego

m 12,000

1.9  KNR
28/71/62/281

2

Wyciaganie rur 457 mm

m 16,000

1.10  KNR
28/71/62/2811

Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm

m 27,000

1.11  KNR
40/00/90/400

4

Montaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 40,000

1.12  KNR
40/00/90/402

2

Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm - montaż/demontaż

m 50,000

1.13  KNR
40/00/90/401

5

Chlorowanie otworu

h 24,000

1.14  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie oczyszczające otworu Nr 4

h 72,000

1.15  KNR
40/00/90/401

5

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4

h 48,000

1.16  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie pomiarowe otworu

h 72,000

1.17  KNR
40/00/90/401

5

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4

h 72,000

1.18  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie kontrolne otworu nr 4- określenie współczynnika sprawności
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Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

h 6,000

1.19  KNR
40/00/90/400

4

Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 40,000

1.20  KNR
28/71/62/281

2

Wyciąganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacją

m 27,000

1.21  KNR
28/71/62/281

8

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt. 1,000

Montaż obudowy studni nr 4

2  Montaż obudowy studni nr 4

kpl 1,00

2.1 KNR 2-28
0502/04 

Podłoża betonowe o grubości 40cm

m2 1,900

2.2  Kalkulacja
indywidualna

Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, 
termostatem, lampą świetleniową, skrzynką elektryczą (sterowniczą) oraz modułem 
telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o średnicy 
DN80: wodomierz prosty z nakładką impulsową, zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, 
przepustnica klapowa, zawór z kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr 
tarczowy)

szt 1,000

2.3 KNNR 1
0509/02 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku - opaska betonowa

m2 5,000

2.4 KNR 2-28
0103/03 

Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 
80mm

kpl 1,00

2.5 KNR 2-28
0103/10 

Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 
80mm - dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej

m 5,00

2.6 KNR 2-28
0105/01 

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody

kpl 1,00

2.7 KNR 2-01
0505/02 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV

m2 100,00

2.8 KNR 2-21
0402/02 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia 
w gruncie kategorii III

m2 100,00
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Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Wiercenie otworu nr 4

1    Wiercenie otworu nr 4 metodą udarową kpl 1,00

1.1  KNR 28/71/62/2810  Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń szt 1,000

1.2  KNR 40/00/90/4023  Tymczasowa linia elektryczna - montaż/demontaż m 50,000

1.3  KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m) m 6,500

1.4  KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30 m) m 23,500

1.5  KNR 28/71/62/2811  Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm m 27,000

1.6  KNR 28/71/62/2802  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 30-50 m) m 20,000

1.7  KNR 28/71/62/2803  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100 m) m 5,000

1.8  KNR 28/71/62/2814  Zabudowa filtra studziennego m 12,000

1.9  KNR 28/71/62/2812  Wyciaganie rur 457 mm m 16,000

1.10  KNR 28/71/62/2811  Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm m 27,000

1.11  KNR 40/00/90/4004  Montaż pompy głębinowej Wykonawcy m 40,000

1.12  KNR 40/00/90/4022  Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm - 
montaż/demontaż

m 50,000

1.13  KNR 40/00/90/4015  Chlorowanie otworu h 24,000

1.14  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie oczyszczające otworu Nr 4 h 72,000

1.15  KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4 h 48,000

1.16  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie pomiarowe otworu h 72,000

1.17  KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4 h 72,000

1.18  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie kontrolne otworu nr 4- określenie współczynnika 
sprawności

h 6,000

1.19  KNR 40/00/90/4004  Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy m 40,000

1.20  KNR 28/71/62/2812  Wyciąganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacją m 27,000

1.21  KNR 28/71/62/2818  Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń szt. 1,000

Montaż obudowy studni nr 4

2    Montaż obudowy studni nr 4 kpl 1,00

2.1 KNR 2-28 0502/04   Podłoża betonowe o grubości 40cm m2 1,900

2.2  Kalkulacja indywidualna  Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym 
wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampą świetleniową, skrzynką 
elektryczą (sterowniczą) oraz modułem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; 
armatura stalowa nierdzewna o średnicy DN80: wodomierz prosty z nakładką impulsową, 
zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, przepustnica klapowa, zawór z kulowy do 
dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy)

szt 1,000

2.3 KNNR 1 0509/02   Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku - opaska 
betonowa

m2 5,000

2.4 KNR 2-28 0103/03   Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, 
rury tłoczne o średnicy 80mm

kpl 1,00

2.5 KNR 2-28 0103/10   Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, 
rury tłoczne o średnicy 80mm - dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej

m 5,00

2.6 KNR 2-28 0105/01   Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl 1,00

2.7 KNR 2-01 0505/02   Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV m2 100,00

2.8 KNR 2-21 0402/02   Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie 
ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III

m2 100,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.5.4 [12185]

Spis działów przedmiaru robót Strona 6/7

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

Nr Opis robót

Wiercenie otworu nr 4

Montaż obudowy studni nr 4
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Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Kliczkowy - wiercenie otworu nr 4 oraz wykonanie obudowy studziennej

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

Wiercenie otworu nr 4

Montaż obudowy studni nr 4

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


