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budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie osi projektowanej drogi i punktów wysokościowych1 01.01.01   0,220 km

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu średniej grub. 10cm2 01.02.02   142,000 m3

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do3 01.02.02   136,000 m3
10km)

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - grub. do 20cm4 01.02.04   14,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej kamiennej wraz z podbudową - grub. do 20cm5 01.02.04   201,000 m2

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.6 01.02.04   43,000 m3
Przyjęta odległość transportu 10 km

1.4 01.03.04 KANAŁ TECHNOLOGICZNY (KTu1)

Wykopy pod projektowany kanał technologiczny wraz z wywozem i utylizacją7 01.03.04   99,000 m3

Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod studniami z betonu C12/158 01.03.04   0,600 m3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK - 19 01.03.04   10,000 szt

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących10 01.03.04   10,000 szt
studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z prętami, rama ciężka lub lekka

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm11 01.03.04   38,000 m3

Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w12 01.03.04   223,000 m
gruncie kategorii III, 1xRO+2xRS+2xWMR

Ręczne układanie folii na kablu - taśma ostrzegawcza z napisem: UWAGA! KABEL13 01.03.04   223,000 m
TELEKOMUNIKACYJNY w kolorze pomarańczowym

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem materiałem z gruntu dowiezionego (z dokopu)14 01.03.04   77,220 m3

1.5 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa: włazów kanałowych15 01.04.01   7,000 szt

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych16 01.04.01   11,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.6 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)17 02.01.01   28,000 m3

2.7 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem (grunt z wykopu)18 02.03.01   28,000 m3

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)19 02.03.01   109,000 m3

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.8 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża20 04.01.01  1 646,000 m2

3.9 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, przy zużyciu 0.5 kg/m221 04.03.01  1 336,000 m2
emulsji asfaltowej

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, przy zużyciu 0.822 04.03.01  1 354,000 m2
kg/m2 emulsji asfaltowej

3.10 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm (jezdnia)23 04.04.02  1 354,000 m2

Utwardzone pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5 - grub. po24 04.04.02   128,900 m2
zagęszczeniu 10cm

3.11 04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr 15cm (inna powierzchnia utwardzona)25 04.05.01   293,000 m2

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem26 04.05.01   293,000 m2
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4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.12 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm27 05.03.05a  1 336,000 m2

4.13 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm28 05.03.05b  1 323,000 m2

4.14 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) grub. 6cm na pods.cem.-piask.29 05.03.23   293,000 m2
gr. 3cm (inna powierzchnia utwardzona)

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.15 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm30 06.01.01   6,000 m3
(wykorzystać zdjęty humus)

6 08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.16 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1531 08.01.01   218,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/1532 08.01.01   10,900 m3

6.17 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1533 08.03.01   218,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/1534 08.03.01   8,700 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


