STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AMD-026-0500 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w Borsku

Kod CPV: 451 11200-0, 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/01.01.01 Geodezyjne wytyczenie osi projektowanej drogi i punktéw wysokosciowych 0,220 | km
1.2101.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2101.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu $redniej grub. 10cm 142,000 | m3
3101.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy (przyjeta odlegto$¢ do 136,000 | m3
10km)
1.3/01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
4101.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg - grub. do 20cm 14,000 | m2
5101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej kamiennej wraz z podbudowg - grub. do 20cm 201,000 | m2
6]01.02.04 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 43,000 | m3
Przyjeta odlegtos¢ transportu 10 km
1.4/01.03.04 | KANAL TECHNOLOGICZNY (KTu1)
7101.03.04 Wykopy pod projektowany kanat technologiczny wraz z wywozem i utylizacjg 99,000 | m3
8101.03.04 Podtoza betonowe o grubo$ci 15 cm pod studniami z betonu C12/15 0,600 | m3
9101.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK - 1 10,000 | szt
1001.03.04 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych w istniejacych 10,000 | szt
studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pretami, rama cigzka lub lekka
11101.03.04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 38,000 | m3
12101.03.04 Budowa kanatu technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 223,000 | m
gruncie kategorii lll, 1XRO+2xRS+2xWMR
13]01.03.04 Reczne uktadanie folii na kablu - tasma ostrzegawcza z napisem: UWAGA! KABEL 223,000 | m
TELEKOMUNIKACYJNY w kolorze pomarariczowym
14101.03.04 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem materiatem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 77,220 | m3
1.5]01.04.01 REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
1501.04.01 Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych 7,000 | szt
16| 01.04.01 Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych 11,000 | szt
2|02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.6(02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
17102.01.01 Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) 28,000 | m3
2.7/02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
1802.03.01 Formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem (grunt z wykopu) 28,000 | m3
19102.03.01 Formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 109,000 | m3
3/04.00.00 |PODBUDOWY
3.8/04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
20| 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza 1 646,000 | m2
3.9/04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
2104.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 1.336,000 | m2
emulsji asfaltowej
22| 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, przy zuzyciu 0.8 1.354,000 | m2
kg/m2 emulsji asfaltowej
3.1004.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
23104.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15¢m (jezdnia) 1.354,000 | m2
24104.04.02 Utwardzone pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego stab.mech. 0/31,5 - grub. po 128,900 | m2
zageszczeniu 10cm
3.11|04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
25 04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr 15cm (inna powierzchnia utwardzona) 293,000 | m2
26 | 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem 293,000 | m2
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405.00.00 NAWIERZCHNIE
4.12|05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
27105.03.05a | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5ecm 1336,000 | m2
4.13|05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
28105.03.05b | Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4cm 1323,000 | m2
4.14105.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
29105.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) grub. 6¢cm na pods.cem.-piask. 293,000 | m2
gr. 3cm (inna powierzchnia utwardzona)
5(06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.15/06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
30 06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 6,000 | m3
(wykorzystac zdjety humus)
6/08.00.00 |ELEMENTY ULIC
6.16|08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
31108.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 218,000 | m
32108.01.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu klasy C12/15 10,900 | m3
6.17 {08.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
33108.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 218,000 | m
34 108.03.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu klasy C12/15 8,700 | m3

--- Koniec wydruku ---




