

ZP 271.11.2025

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu (tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1):

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) podaje poniższe informacje:

- Otwarcie ofert odbyło się dnia 4.11.2025 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
- Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Dla części 1: Termomodernizacja budynku oświaty w Karsinie przy ul. Długiej 167: 2 964 300,00 zł

Dla części 2: Termomodernizacja budynku oświaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7: 3 444 000,00 zł

Dla części 3: Termomodernizacja budynku oświaty w Osowie przy ul. Wielewskiej 22: 1 924 950,00 zł
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Część 1: Termomodernizacja budynku oświaty w Karsinie przy ul. Długiej 167

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena (brutto)	Termin realizacji zadania	Gwarancja
1.	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	2 950 155,00 zł	7 m-cy	60 m-cy
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	3 124 636,82 zł	210 dni	60 m-cy
3.	Wdb Sp. z o.o. Sp. k.	Ul. Okrzei 4 84-230 Rumia	Oferta odrzucona – brak Wykonawcy na wizji lokalnej		

Część 2: Termomodernizacja budynku oświaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena (brutto)	Termin realizacji zadania	Gwarancja
1.	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	3 437 850,00 zł	14 m-cy	60 m-cy
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	3 900 500,43 zł	420 dni	60 m-cy

3.	Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella	ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gdański	3 626 040,00 zł	14 m-cy	60 m-cy
4.	POLBUD G. PIĄTEK, T.KLAMAN S.C.	ul. Dworcowa 5A 83-210 Zblewo	3 381 270,00 zł	14 m-cy	60 m-cy

Część 3: Termomodernizacja budynku oświaty w Osowie przy ul. Wielewskiej 22

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena (brutto)	Termin realizacji zadania	Gwarancja
1.	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	1 781 655,00 zł	11 m-cy	60 m-cy
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	2 064 883,99 zł	330 dni	60 m-cy
3.	Wdb Sp. z o.o. Sp. k.	Ul. Okrzei 4 84-230 Rumia	Oferta odrzucona – brak Wykonawcy na wizji lokalnej		

4. Termin wykonania:

Dla części 1: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dla części 2: 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dla części 3: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wójt Gminy
/-/ **Roman Brunke**