

ZP 271.11.2025

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
NIP 591-15-98-654

Gmina Karsin
83 – 440 Karsin
ul. Długa 222
tel. 687-33-22
fax 687-31-20
e-mail: przetargi@karsin.pl

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VIII pkt 6 SWZ zmienia się treść SWZ:

W Rozdziale III. TERMINY WYKONANIA, ROZLICZENIA, GWARANCJA:

1. Rozliczenie ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Rozliczenie będzie następowało w okresie kwartalnym na podstawie przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego zaawansowania prac, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Zapłata za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony częściowego i końcowego protokołu odbioru robót. Podpisany zgodnie z ust. 1 powyżej harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowić potwierdzenie zaawansowania robót, który należy dołączyć do częściowego i końcowego protokołu odbioru.”

W Rozdziale VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Składanie ofert ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie e-Zamówienia pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **4.11.2025** roku do godz. **10:00.**”

2. Okres związania ofertą ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okres związania ofertą do dnia **3.12.2025** r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W Rozdziale IX. POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

1. Otwarcie ofert ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4.11.2025** roku, o godzinie **10:30.**”

Załącznik Nr 2 (Istotne postanowienia umowy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 SWZ do niniejszej modyfikacji.

Załącznik Nr 8 (Dokumentacja projektowa) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 SWZ do niniejszej modyfikacji.

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SWZ.

Karsin, dnia 30.10.2025 r.

Wójt
wz. Tomasz J. Bański
sekretarz Gminy