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I. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materiatowe z inwestorem.
b. Audyt energetyczny.

c. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem ogledzin stanu istniejgcego i pomiarow.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu jako termomodernizacji budynku oSwiaty we
Wielu przy ul. Wicka rogali 7. Obiekt usytuowany jest na dz. nr 523/6 oraz 522/2 obreb
Wiele, gmina Karsin.

1.3 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 2 357,00 m2
Kubatura budynku: 12 305,18 m3
Liczba kondygnacji: 3

1.4 ARCHITEKTURA
Budynek oswiaty we Wielu jest budynkiem wolnostojgcym. Zostat wymurowany w technologii
tradycyjnej. Budynek przykryty jest réznymi dachami.

) 1.5 KONSTRUKCIA )
Sciany zewnetrzne budynku zostaty wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany
zewnetrzne zostaty ocieplone styropianem grubosci od 18 do 20 cm.

Sciany wewnetrzne zostaty wykonane analogicznie do Scian zewnetrznych w technologii
tradycyjnej, murowanej.

Dach budynku zostanie ocieplony 12 cm warstwg styropianu.

1.6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna z PCV w $rednim stanie technicznym, projektuje sie wymiane.
Drzwi zewnetrzne w Srednim stanie technicznym, projektuje sie wymiane.
UWAGA! Przed zamodwieniem konkretnych okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ ich rzeczywistg
wielko$¢ w kazdym lokalu!
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II. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU

2. 'OGOLNY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
) 2.1 Scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne budynku zostaly wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Na
$cianach zewnetrznych projektuje sie ocieplenie styropianem grubosci od 18 do 20 cm,
projektuje sie docieplenie catego budynku wraz z elewacjg na granicy z dziatkg 522/2.

2.2. FUNDAMENTY I MURY FUNDAMENTOWE
Fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
z bloczkéw betonowych.

2.3. KONSTRUKCIA DACHU
Projektuje sie ocieplenie dachu warstwa styropianu o grubosci 12cm.

2.4. Instalacje wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wodociggowa,
- instalacja c.o.,
- instalacja kanalizacji sanitarne;j.

2.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

2.5.1. Ogodlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow:

a) stan techniczny — dobry.
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i witasciwosci
wbudowanych materiatdw odpowiadajag wymogom normowym.Procent zuzycia od 0 do
15%.

b) stan techniczny — zadowalajacy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy, polegajacy na
drobnych naprawach uzupetniajgcych, konserwacji i impregnacji.
Procent zuzycia od 16 do 30%

c) stan techniczny — $redni.
W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce
bezpieczerstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.
Procent zuzycia od 31 do 50%.

d) stan techniczny — niezadowalajacy.
W elementach wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy i whasciwosci wbudowanych materiatow majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.
Procent zuzycia od 51 do 70%.

e) stan techniczny — zty.
Elementy bardzo zniszczony.
Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
Procent zuzycia od 71 do 100%
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2.5.2.Wyniki badania poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych:

a) Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry;

b) Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry;

c) Stropy - stan techniczny dobry;

d) Konstrukcja dachu - stan techniczny dobry;

e) Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna - stan techniczny $redni, zaleca
sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

f) Podtogi i posadzki - stan techniczny dobry;

g) Wewnetrzna instalacja elektryczna - stan techniczny dobry;

h) Wewnetrzna instalacja wod-kan. — dobry;

i) Wartos$¢ uzytkowa budynku istniejgcego — dobra;

j)  Wiasciwosci cieplne budynku - zty, zalecana jest termomodernizacja obiektu;
k) Estetyka budynku — $rednia;

|) Estetyka otoczenia — dobra;

2.6 ORZECZENIE
Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzam, iz stan techniczny budynku jest dobry,
uzytkowany wiasciwie, elementy konstrukcyjne budynku nie naruszone.

Budynek mozliwy do przeprowadzenia prac budowlanych w zwigzku z projektowang
termomodernizacjg polegajacg na ociepleniu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
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III. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH PRZEGROD

3.1  STAN TECHNICZNYCH SCIAN I TYNKOW
Ogdlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.
Sciany zewnetrzne charakteryzujg sie niewystarczajgcg izolacyjnoscig cieplng — projektuje sie
ocieplenie styropianem o grubosci 20cm.

) 3.2 OCHRONA CIEPLNA ISTNIEJACA

Sciana zewnetrzna — murowana w technologii tradycyjnej, otynkowana.,

Istniejgce Sciany nie spetniajg aktualnych wymagan normowych w zakresie ochrony cieplnej
jako przegroda termiczna. Projektuje sie termomodernizacje obiektu.

3.3 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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IV.

ZAKRES PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH

4.1

ZAKRES PRAC:
Modernizacja przegrody budowlanej — stropodach: docieplenie warstwg styropapy
0 grubosci 23 cm, wraz z pracami wykonczeniowymi.
Modernizacja przegrody budowlanej — dach: docieplenie warstwg wetny mineralnej
grubosci 29 cm, wraz z wykonaniem prac wykonczeniowych.
Docieplenie komindw warstwg styropianu o grubosci 8 cm, wraz z obrdbka
blacharska.
Modernizacja przegrody budowlanej — $ciana zewnetrzna (wraz ze $ciang
fundamentowgq): docieplenie styropianem grubosci 20 cm, wraz z wykonaniem prac
wykonczeniowych.
Wymiana systemu rynien i rur spustowych na nowe, zastosowanie systemowych
hakdéw kotwigcych nowe elementy na elewacji
Demontaz i ponowny montaz z wymiang wyeksploatowanych elementéw instalacji
odgromowej
Wykonanie systemowych potaczen, styku pokrycia dachu z licem Scian
zewnetrznych po dociepleniu — w tym obrdbki blacharskie.
Modernizacja stolarki okiennej: wymiana na okna o wspdtczynniku U<0,9 W/(m’K)
wraz z obrobkami, wymiang parapetéw i pracami wykonczeniowymi.
Modernizacja stolarki drzwiowej: wymiana na drzwi o wspotczynniku U<1,3 W/(
m’K) wraz z wymiang ewentualnych progdw oraz pracami wykonczeniowymi.
Tynkowanie oraz malowanie elewacji — doprowadzenie elewacji do stanu
docelowego-pierwotnego.
Modernizacje wentylacji w budynku.
Prace wykonczeniowe.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie systemowe.
Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian zewn. po ociepleniu U=0,146 W/(m?*K).

Zatozenia architektoniczno — plastyczne

Istotg projektu kolorystycznego jest nadanie rysu architektonicznego w nawigzaniu do
otoczenia i istniejgcej zabudowy. Zaktada sie podziat elewacji na partie cokotowg i partie
$cienng. Partie Scienna dociepli¢ i wykonac¢ zgodnie z rysunkami elewacji. Tynk sylikatowy
barwiony w masie 1,5mm wykonac na warstwach podktadowych.

Schemat pogladowy wykonania warstw systemowych
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Dobdr grubosci warstwy ocieplajgcej dobrano w oparciu o ,audyt energetyczny budynku
oswiaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7” wykonany na zlecenie inwestora.

Do ocieplenia elewacji zastosowa¢ warstwe styropianu o grubosci 20 cm o wspotczynniku
przenikania ciepta A = 0,040 W/m2'K. Na styropian wytozy¢ powtdrnie mase klejowo-
szpachlowg do przymocowania siatki z widkna szklanego. Po wyschnieciu podtoza narzuci¢
tynk mineralny wg zatgczonych rysunkéw. Narozniki budynku, okien, drzwi wyposazyé w
systemowe wzmocnienia katowe z profili aluminiowych i wzmocni¢ dwiema warstwami siatki.

Szczegdt wykonania naroznikow

-$ciana
-styropian
-naroznik
-klej
-siatka
-klej
-grunt
-tynk
-profil

Tynki zewnetrzne
Zastosowac tynk mineralny w technologii na podktadach zgodnie z kartami informacyjnymi
zastosowanych systemdw oraz zgodnie z rysunkami elewacji.

Uwagi dla wykonawcy

Styropian

Styropian powinien by¢ odpowiednio wysezonowany (do 6 tygodni); skurcz jaki powstaje
przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania
peknie¢ na otynkowanej elewacji. Innym powaznym uchybieniem jest nieodpowiednie
pokrycie arkusza zaprawg klejowg np. tylko na kilka plackdw. Oddziatywanie wiatru
powoduje zwiekszone drgania takiej ptyty, szczegdlnie przy braku obwodowego pasma kleju,
co w konsekwencji grozi odklejeniem sie styropianu od $ciany. Dlatego wymagane jest
pokrycie co najmniej w 40% powierzchni styropianu zaprawg klejowg metodg pasmowo —
punktowg. Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaC paskami styropianu lub piankg. Pamietac trzeba tez, ze
nie mozna pozostawia¢ styropianu narazonego na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego dtuzej niz tydzien, ze wzgledu na dziatanie utleniajgce. Po dtuzszym
naswietleniu, powierzchnie styropianu nalezy przetrze¢ papierem Sciernym i odpyli¢, przed
natozeniem warstwy zbrojonej. Styropian do zastosowan w budownictwie musi by¢ odmiany
FS (Fire Stop) czyli samogasnacy.

Przygotowanie podloza

Zapewnienie prawidtowej przyczepnosci styropianu do czesci Sciany w zatozeniach pracy
systemu dociepleniowego nie jest realizowane przez okotkowanie ptyt styropianowych.
Wiasciwe powigzanie styropianu realizowane jest przez klej, kotki petnig funkcje
uzupetniajgca.

Naklejanie docieplenia na brudne, stare powtoki malarskie, zakurzone powierzchnie nie
zapewnia przyczepnosci warstwy klejowej. Dlatego tez niezbedng rzeczag jest oczyszczenie
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powierzchni elewacji z brudu, luznych powtok malarskich, zwietrzatego tynku, itp. przy
pomocy agregatu myjgcego wodg pod cisnieniem lub skucie luznych fragmentéw tynku.
Nalezy pamietac ze zmniejszenie ilosci wody w zaprawie powoduje przerwanie wigzania i
obnizenie przyczepnosci do podtoza i wytrzymatosci. Dlatego podtoza o zwiekszonej
nasigkliwosci, w kazdym przypadku trzeba pokry¢ preparatem gruntujgcym np. unigruntem,
dla ograniczenia wsigkania wody z zaprawy w podtoze. Pamietac réwniez nalezy o usunieciu
z powierzchni Sciany pozostatosci preparatow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne jak
np. olkit w ztgczach prefabrykatéw, gdyz dziatajg one rozpuszczajgco na styropian.

Bardzo czestym btedem jest wyréwnywanie niedokfadnosci podtoza poprzez naktadanie
grubszej warstwy kleju mocujgcego. Skutkiem jest wydiuzenie czasu wigzania warstwy
mocujgcej, co w przypadku przystgpienia do dalszych czynnosci technologicznych moze
prowadzi¢ do wzruszenia pityt i zmniejszenia lub utraty przyczepnosci kleju. Kolejng
konsekwencjg jest mozliwos¢ spekan masy mocujacej, jak réwniez spowodowane skurczem
wigzania przemieszczanie sie ptyt. Nie mozna takze zapominaé o niepotrzebnie nadmiernym
zuzyciu kleju mocujacego.

Przy elewacjach otynkowanych, dodatkowo, nalezy sprawdzi¢ przyczepnoS¢ tynku do
podtoza. W tym celu przyklejamy w réznych miejscach elewacji prébki styropianowe o
wymiarach ok. 10x10 cm, uzywajac tego samego kleju, ktdry pdzniej bedzie wykorzystany do
mocowania systemu. Po 3 dniach wykonujemy prébe oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie
w swojej warstwie, podfoze uznajemy za nosne, jezeli probki oderwiemy razem z tynkiem, w
tych miejscach staby tynk nalezy skuc¢ i uzupetni¢ nowg zaprawg cementowo-wapienna.
Montujac system do stabego, piaskujgcego sie tynku ryzykujemy jego odpadniecie i na
niewiele sie zda dodatkowe mocowanie na kotki mocujace.

Ustawianie rusztowania

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od Sciany, nalezy przewidzie¢, ze
dotozymy, kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajgcego. Jezeli rusztowanie bedzie stato
za blisko, pojawig sie problemy z wiasciwym wykonaniem ztgcz technologicznych wyprawy
tynkarskiej na wysokosci podestow. Powierzchnie poziome takie jak attyki, gzymsy itp.
muszg by¢ zabezpieczone przed deszczem, nie mozna dopusci¢, aby woda dostata sie w gtgb
przegrody. Réwniez roboty dachowe powinny by¢ zakonczone wczesniej, elewacja musi by¢
zabezpieczona przed ewentualnoscig zaciekdw.

Mocowanie piyt izolacyjnych

Ptyty mocuje sie rzedami poziomymi tak, aby spoiny pionowe miedzy ptytami w
sgsiednich rzedach mijaty sie. Bardzo wazne jest doktadne wypoziomowanie pierwszej
warstwy, btedy tutaj popetnione kumulujg sie w wyzszych partiach. Zaleca sie uzycie tzw.
listwy startowej — aluminiowego profilu, ktory utatwia doktadne utozenie pierwszej warstwy,
a przy tym chroni dét systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Klej mocujgcy nakladamy na obrzeze ptyty i w kilku miejscach w $rodku, tak aby pokry¢
przynajmniej 40% powierzchni piyty. Btedem jest nakfadanie kleju tylko w $rodku piyty,
pozostawione wolne krawedzie ptyty pracujg, uniemozliwiajgc poprawne wykonanie
kolejnych czynnosci.
Co pewien czas nalezy sprawdzac dtugg tatg (im dtuzsza tym lepiej ale nie krétsza niz 2 m)
rownos¢ powierzchni, ewentualne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Caly czas
kontrolujemy pion i poziom.
W obrebie naroznikéw budynku nie nalezy stosowa¢ mniejszych odcinkdw niz potowa piyty,
narozne krawedzie poszczegdlnych rzedéw powinny sie rowniez mijaé. W obrebie otworéw
okiennych i drzwiowych ptyty mocujemy tak, aby pionowe i poziome spoiny nie pokrywaty sie
z krawedziami otworéw. W przeciwnym wypadku w miejscu spoin mogg pojawiC sie
pekniecia spowodowane kulminacjg naprezen wynikajgcych z przenoszonych przez nadproza
obcigzen, a takze z wadliwie osadzonej stolarki okiennej i drzwiowej. Tej ostatniej sytuacji
mozna unikng¢ stosujac niewielkg szczeline dylatacyjng miedzy systemem, a oScieznicg -
szczeline nalezy wypeti¢ elastycznym kitem uszczelniajgcym. Najlepszym  jednak
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rozwigzaniem jest zastosowanie specjalnych profili wykonczeniowych . Profile montuje sie w
pofgczeniach systeméw z réznymi elementami budowlanymi, ich zastosowanie, oprécz
uszczelnienia potgczenia, pozwala otrzymac prostg, precyzyjng i estetyczng fuge.

Nie zaleca sie doktadnego docinania plyt w fazie montazu, powinny wystawaé poza
krawedzie, docinajgc je doktadnie po zwigzaniu kleju. Ocieplenie osciezy wykonujemy tak,
aby piyty ocieplajace elewacje nachodzity na boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych oscieza.
Jezeli przy dociskaniu ptyt do podtoza wycisnie sie klej poza obrys ptyty, nalezy go doktadnie
zebrac kielnig, klej nie moze sie dosta¢ w spoiny miedzy ptytami. Plyty nalezy montowac tak,
aby mozliwie szczelnie do siebie przylegaty. Wszelkie szczeliny nalezy wypetni¢ tym samym
materiatem izolacyjnym, w przypadku niewielkich szczelin (2-3 mm) mozna wykorzystac
pianke poliuretanowg o niewielkim stopniu rozprezania (nie wiecej niz dwa razy).
Wypetnianie spoin masg szpachlowg, prowadzi do mostkéow termicznych, ktére
W niesprzyjajgcych warunkach mogg trwale odwzorowaé sie na powierzchni wyprawy
elewacyjnej, na powierzchniach wewnetrznych zas, w tych miejscach para wodna moze
ulegac skraplaniu.

Po przyklejeniu ptyt nalezy odczekac przynajmniej trzy dni, az klej mocujgcy w petni zwigze.
Btedem jest szlifowanie powierzchni ptyt styropianowych, czy tez montaz kotkédw mocujgcych
juz nastepnego dnia. Prowadzi to do bardzo wyraznego zmnigjszenia przyczepnosci
mocowanych ptyt.

Mogq by¢ stosowane wytgcznie tgczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do osadzenia kotkow
mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Mylnym jest
przekonanie, ze niedostatki klejenia wyrdowna przymocowanie kotkdw, nawet prawidtowe
kotkowanie, moze nie zapobiec oderwaniu sie styropianu, w przypadku oszczednego
stosowania zaprawy klejowej.

Kotki mocuje sie na przecieciu kazdej spoiny pionowej i poziomej oraz dodatkowo dwa
w Srodku, co daje w sumie 8 kotkdw / 1 m2.

Nalezy dodatkowo wzmocni¢ narozniki budynkdéw mocujgc kotki w pionowej linii co 25 cm.
Talerzyki nie mogg wystawac poza lico $ciany, nie mogg tez by¢ zbyt mocno zagtebione,
w jednym i w drugim przypadku istnieje niebezpieczenstwo odwzorowania sie kotkdéw na
elewacji. Gtebokos$¢ zakotwienia kotka w materiale konstrukcyjnym $ciany (nie bierze sie pod
uwage tynku) powinna wynosi¢ przynajmniej 5 cm dla materiatow monolitycznych jak beton i
cegfa petna, oraz przynajmniej 7 - 9 cm dla pustakdw ceramicznych (kotek powinien przebic
dwie sasiednie komory pustaka) i dla gazobetonu.

Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej
Warstwa szpachlowa z wtopiong tkaning zbrojgcg z widkna szklanego ma za zadanie ochrone
systemu przed wptywem naprezen termicznych i w pewnym stopniu, réwniez przed
mozliwoscig uszkodzen mechanicznych. Wykonanie polega na naniesieniu kleju na
powierzchnie ptyt i natychmiastowe wtopienie w jeszcze Swiezy klej siatki z widkna
szklanego. Btedem jest mocowanie siatki na suchej powierzchni piyt i szpachlowanie jej
klejem. W efekcie koncowym, ani siatka, ani ptyty nie zostang catkowicie pokryte klejem, co
uniemozliwia poprawne dziatanie siatki jako zbrojenia. Wykonanie wiasciwej warstwy
szpachlowej muszg jednak poprzedzi¢ prace przygotowawcze. Nie mozna dopusci¢ do
sytuacji aby ming zbyt dtugi okres pomiedzy przyklejeniem styropiany a wtopieniem siatki,
gdyz styropian nie jest odporny na dziatanie promieniowania UV i pod wplywem Swiatta
ulega degradacji. W takiej sytuacji nalezy oceni¢ stan piyt styropianowych, powierzchnie
pozotkte, pylace sie wymagaijq przeszlifowania grubym papierem Sciernym.
Prace rozpoczynamy od osadzenia katownikdw ochronnych na naroznikach budynku
i krawedziach otworéw. Katowniki zabezpieczajg przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a jednoczesnie ufatwiaja wykonanie prostych i estetycznych krawedzi. Nastepnie nalezy
obrobi¢ oscieza. W narozach otwordéw nalezy przyklei¢ dodatkowe wzmacniajgce pasy siatki o
wymiarach ok. 20 x 45 cm pod katem 45° do krawedzi otworu.
Niezwykle wazng sprawg jest aby poszczegdlne pasy siatki zachodzity na siebie na zaktad
o szerokosci ok. 10 cm.
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W obrebie naroznikdw siatka powinna by¢ wywinieta przynajmniej 20 cm poza krawedz,
chyba Ze stosowane sg katowniki z juz zamocowang siatkg. Catkowita grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ ok. 3 mm, a siatka powinna by¢ umieszczona mozliwie w $rodku warstwy.
Ptaszczyzna warstwy szpachlowej powinna by¢ réwna i gtadka, ewentualne niedoktadnosci
mozna skorygowac nastepnego dnia papierem Sciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Wykonanie tynkdéw rozpoczynamy nie wczesniej, niz trzy dni po wykonaniu warstwy
szpachlowej. Najczesciej popetniane btedy, to zta organizacja pracy na rusztowaniu, czego
efektem sg widoczne ztgcza technologiczne na petnych fragmentach elewacji. Czesto spotyka
sie réwniez niewlasciwe przygotowanie produktéw, szczegdlnie zapraw proszkowych do
rozmieszania z wodg — nie przestrzega sie ilosci dodawanej wody i czaséw mieszania
poszczegdlnych partii, co jest przyczyng pozniejszych roznic kolorystycznych na elewacii.
Bardzo czesto zdarza sie rowniez praca w ztych warunkach pogodowych, w zbyt niskich lub
zbyt wysokich temperaturach. Nalezy tez pamietac ze jest to najbardziej widoczny element
prac dociepleniowych i dlatego nalezy go wykonac ze szczegding doktadnoscia.

Szczegdt docieplenia osciezy

1-Sciana

2-Klej do docieplen
3-Ptyta z styropianu
4-Klej do docieplania zatopiony w siatce
5-Tynk cienkowarstwowy
6-Tasma uszczelniajgca
7-Profil wykonczeniowy
11-Kontownik ochronny
12-Profil boczny parapetu
18-Oscieza

20-Pianka

2 & 6 20

IZOLACIA OSCIEZY.
Oscieza nalezy podku¢, a nastepnie natozy¢ izolacje termiczng w postaci styropianu EPS o
wspotczynniku przenikania ciepla A = 0,031 W/m2-K. Styk oscieznicy okna ze $ciang
zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajaca.

POLACZENIE IZOLACJI SCIANY I DACHU.
W miejscach styku pokrycia dachowego z ptyt warstwowych wykonczonych wierzchnig
warstwg papy termozgrzewalnej nalezy zastosowac systemowe listwy potgczeniowe.

4.2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Istniejace Sciany fundamentowe nalezy oczyscic z zanieczyszczen a ewentualne nierdwnosci
skué. Sciane przygotowac przed uktadaniem warstwy izolacji termicznej poprzez wyréwnanie
jej lica oraz zagruntowanie.
Projektuje sie ocieplenie Scian fundamentowych warstwg izolacji termicznej o grubosci 20
cm. Dodatkowg izolacje nalezy wykona¢ na gtebokoS¢ przemarzania gruntu (okoto 1m
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gtebokosci) wokdt catego budynku. Jako hydroizolacje pionowg uzyé mas bitumicznych do
$cian fundamentowych. Zabezpieczenie docieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i
naporem gruntu wykonac z folii kubetkowej z listwg zakonczeniowa.

Istniejgce opaski wokdt budynku na czas prac dociepleniowych nalezy rozebra¢. Po
ukonczeniu prac zwigzanych z dociepleniem $cian fundamentowych i Scian piwnic nalezy
odtworzy¢ opaske wokoét budynku z ptyt chodnikowych przy wejsciach do budynku oraz z
kostki betonowej grubosci 6cm w obrzezu przy pozostatej czesci budynku. Szeroko$¢ opaski
powinna by¢ réwna 50cm, a w miejscach gdzie rury spustowe nie sy podtgczone do
kanalizacji deszczowej, dodatkowo zastosowac systemowe odptywy.

4.3 MALOWANIE, KOLORYSTYKA
Kolorystyka elewacji — bezowa (RGB 217/206/182), elementy na elewacji takie jak cokét oraz
opaski przy oknach w kolorze RGB 158/122/88

4.4 RYNNY, PARAPETY ZEWNETRZNE
Rynny i rury spustowe wraz z obrébkg blacharska z blachy ocynkowanej malowanej nalezy
wymieni¢ na nowe, systemowe. Rury spustowe podtgczone do kanalizacji deszczowej
powinny posiadaC¢ otwdr rewizyjny. Zastosowane S$rednice poszczegdlnych elementow
powinny by¢ doktadnie takie same jak Srednice elementdw istniejgcych — rynny @150, rury
spustowe @110.
Gzymsy pod rynnami nalezy sku¢ do lica $ciany tam aby zachowana byta ciggtos¢ izolacji
termicznej. Nowe rynny nalezy mocowac na systemowych hakach mocowanych do dachu.
Parapety zewnetrzne podlegajg wymianie na nowe wykonane z blachy powlekanej gr.
0,55mm montowanej z matym spadkiem do odprowadzania wdd deszczowych. Dopuszcza sie
montaz tylko parapetéw w jednym kawatku z blachy powlekanej, poza parapetami o
znacznej dtugosci, ktore dopuszcza sie tgczone na rabek.

4.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Istniejgce okna, nie spetniajg aktualnych wymagan normowych w zakresie ochrony cieplnej
jako przegroda termiczna, projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna o wspotczynniku
przenikania ciepta U < 0,9 W/(m*K) ze skrzydtami rozwieralno — uchylnymi, oszklone szyba.
Podziat i profile okienne winny nawigzywac do istniejgcych okien.
UWAGA! Przed zamdwieniem konkretnych okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ ich rzeczywistg
wielkos¢!

4.6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE]
Istniejgce drzwi zewnetrzne, nie spetniajg aktualnych wymagan normowych w zakresie
ochrony cieplnej jako przegroda termiczna, projektuje sie wymiane tych elementéw budynku.

4.7 OCIEPLENIE DACHU I KOMINY

Ocieplenie dachu wetng mineralng 29 cm poprzez utozenie izolacji miedzy krokwiami oraz na
stelazu od strony wnetrza. ZweryfikowaC stan wiezby i zapewni¢ szczeline wentylacyjng
miedzy wetng, a membrang dachowg, aby umozliwi¢ odptyw wilgoci. Ptyty uktadac Scisle
miedzy krokwiami oraz na stalowym ruszcie bez szczelin i bez nadmiernego Sciskania. Od
strony pomieszczenia cato$¢ zabezpieczyl szczelnie paroizolacja. Prace wykonczeniowe
wykona¢ zgodnie z zaleceniami inwestora. W razie wystepowania instalacji wewnetrznych
budynku, nalezy je przenie$¢ i dostosowa¢ do nowych warunkéw, a w razie koniecznosci
wymieni¢ konieczne elementy na nowe.

Kominy nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 8 cm wraz z pracami wykonczeniowymi.
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4.8 OCIEPLENIE SROPODACHU

Docieplenie stropodachu styropapg o grubosci 23 cm polega na utozeniu warstw
termoizolacyjnych z ptyt styropianu laminowanych papa termozgrzewalng bezposrednio na
istniejgcym pokryciu dachowym lub po wczesniejszym przygotowaniu podtoza. Prace zaczyna
sie od oczyszczenia i wyrdwnania powierzchni stropodachu oraz naprawy ewentualnych
ubytkow i peknie¢. Nastepnie uktada sie ptyty styropapy w jednej lub dwdch warstwach, z
przesunieciem spoin, mocujgc je mechanicznie lub przyklejajgc do podtoza gorgcym lepikiem
badz piang klejaca, zaleznie od technologii i rodzaju podtoza. Na utozonej izolacji wykonuje
sie warstwe wierzchnig z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniej, zgrzewanej na
zaktadach przy uzyciu palnika gazowego, zachowujgc odpowiednie spadki dla odprowadzenia
wody. Wszystkie potaczenia, narozniki, kominy i przejScia dachowe nalezy starannie
uszczelni¢. Prawidlowo wykonane docieplenie stropodachu styropapa tworzy jednorodng,
szczelng i trwalg powtoke hydro- oraz termoizolacyjng, skutecznie ograniczajgca straty ciepta
i chronigcg konstrukcje przed wilgocia.

Kominy nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 8 cm wraz z pracami wykonczeniowymi.

4.9 INSTALACIJA ODGROMOWA
Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy w czesci rozebrac. Elementy na elewacji budynku
oraz na czesci dachu podlegajacej pracom dociepleniowym zdemontowad. Po utoZzeniu
wszystkich elementéw dociepleniowych na elewacjach i $cianach nalezy ponownie
zamontowa¢ zdemontowane elementy instalacji odgromowej z uwzglednieniem wymiany
elementdw zuzytych oraz niespetniajgcych obowigzujgcych norm jakosci.

4.10 PRACE WYKONCZENIOWE
Prace wykonczeniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami inwestora po zakonczeniu
prac zwigzanymi z termomodernizacjg budynku.
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V. UWAGI KONCOWE

5.1 ZAGADNIENIA BHP
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych,
wydane przez MB i PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 r.

e rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.)

e rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2  ATESTY MATERIALOWE
Projektant zaprojektowat a wykonawca stosowaé bedzie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje badz
certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

5.3 NORMY I PRZEPISY TEMATYCZNIE ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-69/B-10280

PN -70/B-10100
PN- 75/B-10121

PN-89/B-10425

PN-87/B-03002
PN-81/B-03150
PN-84/B-03264
PN-68/B-10020
PN-90/B-03200

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty.Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje murowe

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Roboty murowe z cegty

Konstrukcje stalowe

instrukcjg ITB Nr 334/96
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych.
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Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych i
budowlanych.

5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
b. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk odpadow i drég dojazdowych,
c. S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
W budynku nie przewiduje sie stosowania i sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. Zadnego z pomieszczen nie zakwalifikowano jako zagrozonego wybuchem.
Miedzy budynkami nie zachodzi okolicznosc.

5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

5.7 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

5.8 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

5.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Atesty materiatlowe
Projektant zaprojektowat a wykonawca stosowaé bedzie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje badz
certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach.

5.10 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

5.11 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci  przewozonych
materiatow.

Opracowat:
inz. Roman Szyc
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,bioz"”

Inwestycja:
Projekt budowlany

Termomodernizacja budynku oSwiaty we Wielu przy ul.

Wicka Rogali 7 usytuowanym na dz. nr 523/6 obreb
Wiele, gmina Karsin

Inwestor:

Urzad Gminy w Karsinie
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 523/6 obreb Wiele
gm. Karsin, powiat koscierski
Opracowat:

inz. Roman Szyc
ul. Le$na 59
83-400 Koscierzyna
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- docieplenie i wykonczenie elewacji zewnetrznych,
- docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie $cian fundamentowych,

- montaz kurtyny powietrznej,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBUDOWIE
Brak budynkdéw podlegajgcych rozbudowie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

- ruch pojazdédw mechanicznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna: mozliwos¢
upadku i uszkodzenia ciata zwigzana podczas prac montazowych, mozliwo$¢ porazenia
pragdem podczas uzywania elektronarzedzi, sttuczenia i skaleczenia rak i nég podczas
przenoszenia materiatu/sprzetu.

5. SPOSOB OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich.

6. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz. U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz. U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji Maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych
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7. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowali:
inz. Roman Szyc
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