



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Karsin, dnia 21.11.2025 r.

ZP 271.11.2025.2

WYKONAWCY - WSZYSTYCH -

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu (tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) na

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin

Niniejszym informuję, na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), że w prowadzonym przez Gminę Karsin z siedzibą ul. Długa 222 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu (tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin, Zamawiający, zgodnie z art. 239 ust 1 w/w ustawy dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez następujących Wykonawców:

Dla części I: Termomodernizacja budynku oświaty w Karsinie przy ul. Długiej 167:

1) IPRO7 Sp. z o.o., ul. Ogarna 117/118/2, 80-826 Gdańsk;

Dla części II: Termomodernizacja budynku oświaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7:

1) POLBUD G. PIĄTEK, T.KLAMAN S.C., ul. Dworcowa 5A, 83-210 Zblewo;

Dla części III: Termomodernizacja budynku oświaty w Osowie przy ul. Wielewskiej 22:

1) IPRO7 Sp. z o.o., ul. Ogarna 117/118/2, 80-826 Gdańsk;

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymogi SWZ, co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Część 1: Termomodernizacja budynku oświaty w Karsinie przy ul. Długiej 167

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Punktacja				Uwagi
			Cena 60%	Termin realizacji zadania 20%	Gwarancja 20%	Razem	
1..	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	60	20	20	100	-
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	56,65	20	20	96,65	-
3.	Wdb Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Okrzei 4 84-230 Rumia	Oferta odrzucona				

**Część 2: Termomodernizacja budynku oświaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7**

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Punktacja				Uwagi
			Cena 60%	Termin realizacji zadania 20%	Gwarancja 20%	Razem	
1..	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	59,01	20	20	99,01	-
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	52,01	20	20	92,01	-
3.	Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella	ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gdański	55,95	20	20	95,95	-
4.	POLBUD G. PIĄTEK, T.KLAMAN S.C.	ul. Dworcowa 5A 83-210 Zblewo	60	20	20	100	-

Część 3: Termomodernizacja budynku oświaty w Osowie przy ul. Wielewskiej 22

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Punktacja				Uwagi
			Cena 60%	Termin realizacji zadania 20%	Gwarancja 20%	Razem	
1..	iPRO7 Sp. z o.o.	ul. Ogarna 117/118/2 80-826 Gdańsk	60	20	20	100	-
2.	WENT-REM SP. z o.o.	ul. Leśna 11 83-329 Mirachowo	51,77	20	20	91,77	-
3.	Wdb Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Okrzei 4 84-230 Rumia	Oferta odrzucona				

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania pisma.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 27 listopada br.

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Uzasadnienie

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy dot. części I i III:

1. Wbd Sp. z o.o. Sp. K., ul. Okrzei 4, 84-230 Rumia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) Ustawy Pzp, tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych w miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia”.
Zamawiający po sprawdzeniu złożonych ofert, stwierdził, że ww. Wykonawca nie odbył wizji lokalnej.