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D - M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

 
 1. Wstęp. 

  1.1. Przedmiot SST.

       Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
       dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach 
       kontraktu.

  1.2. Zakres stosowania SST.

       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach 
gminnych  oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania pt:

Budowa  i  przebudowa  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  i  leśnych,  wykonanie  
korekty  i  poprawy  parametrów  technicznych  urządzeń melioracji  wodnych  (rowy  i  
przepusty)  w  ramach  projektu:  Scalenie  gruntów  obrębu  Wola  Żulińska,  gmina 
Łopiennik Górny, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

  1.3. Zakres robót objętych SST.

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
       objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

  1.4. Określenia podstawowe.
 
       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
             techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
             technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
            pieszych i odpowiednio   utwardzony. 
  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 
            mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
            drogowej. 
  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
            pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  
            zabezpieczeniem ruchu. 
  1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
            pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
            usunięcia po jego zakończeniu. 
  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
            służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  
            rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń i innej korespondencji 
            technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
   1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
            drogowej i ruchu pieszego. 
  1.4.8. "Kierownik Projektu" - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego 
            wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
            kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
            technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków 
            umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. 
  1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Kierownika  
            Projektu działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 
            dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacją 
            projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz 
            postanowieniami warunków umowy. 
  1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 
  1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
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            robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
  1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
            i pasami dzielącymi  jezdnię. 
  1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
  1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu oparta na 
            podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
  1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
            rowów. 
  1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
            nawierzchni. 
  1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
  1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności 
            technologicznej ich wykonania. 
  1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi  
            stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie 
            wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
  1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
            Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną   
            jakości materiałów oraz robót. 
  1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
            projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika  Projektu. 
  1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
            i ruchu pieszego. 
  1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 
            obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniającą lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

   e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
         nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy  nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
  1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
            w osi drogi lub obiektu   mostowego. 
  1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust. 
  1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
            przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.                                                                  
  1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych. 
  1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
            umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
            przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
            uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze. 
  1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
            umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca  
            jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
  1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
  1.4.31. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykonania 
            nawierzchni. 
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  1.4.32. Polecenie Kierownika  Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
            Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
            związanych  z prowadzeniem budowy. 
  1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
            projektowej. 
  1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
            całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju  
            podłużnym) istniejącego połączenia. 
  1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
            przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,  
            pieszego.                                                                 
  1.4.36. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
            zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
  1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
            budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp. 
  1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
            lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór. 
  1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
            terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 
  1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
            mostowego.
  1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
            wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót. 
  1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
            krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
            całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
  1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
            poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
            mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od  ruchu 
            pieszego. 
  1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
            i ruchu pieszego. 
  1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.                                                                  
  1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
            konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
            techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
            modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  lub jej elementu. 
  1.4.47. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia 
            na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
         z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Kierownika  Projektu. 

  1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów
            - dziennik budowy i księgę obmiarów
            - SST 
            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót" 
            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
            geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
  1.5.2. Dokumentacja projektowa.
            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną 
            część umowy kontraktowej. 
            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
            projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie 
            na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
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               Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
               z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
            - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
               następująca kolejność ich ważności:
                1. SST 
                2. Dokumentacja projektowa 
            - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
               powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
               i poprawek. 
            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
               i SST. 
            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od 
               których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w 
               odpowiedniej SST. 
            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
               z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  
               przedziału tolerancji. 
            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
               i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania  
               a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do 
            zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru 
            końcowego robót.                                                            
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do 
            zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 
            projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie  
            potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 
            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, 
            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, 
            zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i  zachowania 
            bezpieczeństwa. 
            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
            których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
            informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Kierownika  
            Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 
            odrębnej zapłacie. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
            dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
            spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak zlokalizowane 
by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej 
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
                    bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami 
                 - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami 
                 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                 - możliwością powstania pożaru. 
  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
            wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 
             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi 
            przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 
             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 
  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 
            do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały 
            pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich 
            wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich 
            użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących 
            szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
            odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania 
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            na środowisko. Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków 
            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.
  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
            publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 
            uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie 
            było wskazane przez  Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz 
            będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
            Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz 
            powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz 
            Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
            oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub 
            uszkodzonych urządzeń, w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia 
            Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia 
            instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
            Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
  1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
            pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
            placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na 
            użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od 
            odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
           Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących 
            i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
            za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na 
            własny koszt. 
  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
            Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
            dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 
            wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
            spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 
            urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na  
            budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
            Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
            do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru robót. 
            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
            zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami 
            Inspektora Nadzoru.
  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne 
            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
            i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
            prowadzenia robót. 

  2. Materiały. 

  2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym 
         przez Kierownika Projektu powinien mu przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania 
         lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
         materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
         materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na 
         bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego 
         źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany
         rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  Kierownika  Projektu.
         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 
         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
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         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
         materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest 
         zobowiązany dostarczyć Kierownikowi  Projektu wymagane dokumenty przed  rozpoczęciem  
         eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
         i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z pozyskaniem
         i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi Wykonawca. Materiały odpowiadające 
         wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub z innych miejsc wskazanych 
         w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
         zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazań Kierownika  Projektu. 
         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
         powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 
         Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem
         przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 
         otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty 
         roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 
         obowiązującymi na danym obszarze. 

  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
         sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
         Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 
         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
         jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 
       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
         do realizacji kontraktu 
       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 

  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
       z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
       Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
       Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
       i niezapłaceniem. 

  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 
       zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
       odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez
       Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
       Nadzoru. 

  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
       
       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego zastosowania 
       rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika  
       Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać 
       jego akceptację.

  3. Sprzęt.

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą
      Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub  
      ustaleniom Kierownika  Projektu. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą 
      jakość  oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
      stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 
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      Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
      kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  4. Transport.
     
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
     niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków 
     transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
     projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów 
     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 
     technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
     Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 
     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
     jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
                                                                        
  5. Wykonywanie robót. 

  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość 
     materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
     Kierownika  Projektu.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
     i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub 
     pisemnymi poleceniami Kierownika  Projektu. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich 
     sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we 
     wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 
     akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru
     podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  sformułowane w kontrakcie, dokumentacji 
     projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki 
     badań materiałów i robót. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz 
     materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i 
     produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca 
     wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora
     Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania 
     robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

     Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
     wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego. 

  6. Kontrola jakości robót. 

  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ]. 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
     programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 
     możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót   kontraktowych 
     zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
     Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
       a) ogólną część opisową obejmującą: 
          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,
          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,
          - sposób zachowania warunków BHP, 
          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,
          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót,
          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
             laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, pomiarów 
             kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 
             przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
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       b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót obejmującą: 
           - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy 
              sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
           - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów,
           - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
              i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
              mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót 
           - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
  6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 
         zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 
         personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
         próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
         powinny posiadać  aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
         norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu 
         inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
         zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor 
         Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
         prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

  6.3. Pobieranie próbek.
       
         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
         w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 
         przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 
         Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca 

  6.4. Badania i pomiary.
      
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować można 
         wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  6.5. Raporty z badań.

         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 
         Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
         na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.

  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
         badania niezależnie od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką 

potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor 
Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych. 

  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

       W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę 
       powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań 
       jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
       posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
       Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
       wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
       Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany 
       w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną 
       instytucję. 
  6.8. Dokumenty budowy.

       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
       a) dziennik budowy 
       b) księgi obmiaru 
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       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
            materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych) 
       d) inne dokumenty jak: 
          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
          - protokóły przekazania placu budowy 
          - protokóły z narad i ustaleń 
          - protokóły odbioru robót 
          - umowy cywilno-prawne 
          - korespondencja dotycząca budowy 
       Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde 
       jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

  7. Obmiar robót. 

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
       w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru 
       po  wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót. 
       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
       w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
       ukończenia wszystkich robót. 
                                                              
  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary
       dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.
       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
       materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w 
       punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów 
       i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
       wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
       poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą 
       obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.
       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.
       Cement, wapno - w megagramach.
       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
       i (lub) SST.

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji 
       i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

  7.4. Wagi i zasady ważenia.

       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
       w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
       świadectwa  legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  
       ważne świadectwa legalizacji.

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
       w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz 
       nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

  8. Odbiór robót. 

  8.1. Rodzaje odbiorów robót.
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       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
       b) odbiór częściowy
       c) odbiór ostateczny
       d) odbiór pogwaracyjny

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
       ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad 
       i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót 
       wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót 
       ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
       badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót 
       zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  
       w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez 
       laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez 
       Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 
       Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyższej, 
       dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego, 
       w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i 
       sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

  8.3. Odbiór częściowy robót. 

       Polega na ocenie ilości i jakości wyk-ej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. 

  8.4. Odbiór ostateczny robót. 

       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
       i wartości. Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. 
            Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 
            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów wymaganych 
               przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za wyjątkiem badań 
               odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,
            - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów, 
            - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.
    Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
    sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach 
    przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.
c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
      Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   

       d)   komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 
             przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
             wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.

  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
       końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
       Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
       - SST na poszczególne asortymenty robót 
       - dziennik budowy i księgi obmiaru 
       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
          zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
       - recepty i ustalenia technologiczne  
       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 
          kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe 
       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez 
          SST dla poszczególnych asortymentów  robót
       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do 
          dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
          zakończenia  robót 
       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Komisja stwierdzi, że 
          roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 
          to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

  8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego. 

       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora 
       Nadzoru: 
       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których zakres i częstotliwość określają 
          specyfikacje asortymentowe 
       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje. 
       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od 
       czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego: 
       - skład betonu asfaltowego                                                                                        -   2 dni
       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                                                          -   2 dni
       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                                                              -   2 dni
       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                                                                 -   2 dni
       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                                                     - 15 dni
       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI                                            -   5 dni
       - szorstkość nawierzchni                                                                                            -   6 dni
       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych                                         -   4 dni
       - wskaźnik wodoszczelności betonu po 28 dniach dojrzewania                                -  10 dni
       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                                                       -  12 dni
       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania    - 150 cykli (1 cykl/dobę) 
       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,
          stabilizacji cementem (od czasu pobrania)                                                            -  30 dni
       - nośność VSS                                                                                                            -   5 dni
       Powyższy czas dotyczy pojedynczych badań poszczególnych parametrów zleconych do 
       laboratorium Zamawiającego. 
       Kompletne badania 1 próbki: 
       - w-wa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyższej      - 15 dni 
       - w-wa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1             -  5 dni 
       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu                                  - 30 dni 
       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności         -  40 dni 
                                             b/ z badaniem mrozoodporności    - 160 dni 
       Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy. 
       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu wykonania ich kompletnych 
       badań, wydłuży czas oczekiwania na wyniki. 

  8.7. Odbiór pogwarancyjny.

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
       ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny powinien być 
       dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru gwarancyjnego. 

  9. Podstawa płatności. 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
     ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu. 
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     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
     - robociznę bezpośrednią 
     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
        powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
        koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót, 
        usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu 
        przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 
        mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym                                                         
     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie 
     ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
     objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

  10. Przepisy związane. 

1. Regulamin udzielenia zamówień publicznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 32 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania 
zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziały 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST. 
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	       Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
	       dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach 
	       kontraktu.
	       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach gminnych  oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania pt:
	            Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną   
	            jakości materiałów oraz robót. 

	         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
	         z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Kierownika  Projektu. 
	            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
	            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
	            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
	            geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
	            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną 
	            część umowy kontraktowej. 
	            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
	            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do 
	            zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 
	            projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie  
	            potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 
	            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
	            których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
	            informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Kierownika  
	            Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 
	             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi 
	            przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 
	            odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
	            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
	            zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
	            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami 
	            Inspektora Nadzoru.
	         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
	         powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 
	         Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem
	         przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 
	         otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty 
	         roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 
	         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
	         jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 
	       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
	       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 
	       zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
	       odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
	       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez
	       Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
	       Nadzoru. 
	       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego zastosowania 
	       rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika  
	       Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać 
	       jego akceptację.
	      Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
	      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
	      kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
	     niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków 
	     transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
	     projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
	     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów 
	     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 
	     technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
	     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
	     jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
	         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
	         zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor 
	         Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
	         prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
	         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 
	         Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
	         na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.
	         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
	         badania niezależnie od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych. 
	       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
	       Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde 
	       jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
	       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary
	       dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.
	       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
	       materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w 
	       punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów 
	       i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
	       wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
	       poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
	       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą 
	       obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.
	       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji 
	       i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.
	       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
	       w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
	       świadectwa  legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  
	       ważne świadectwa legalizacji.
	       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
	       w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
	       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
	       ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad 
	       i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót 
	       wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót 
	       ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
	       badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót 
	       zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  
	       w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez 
	       laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez 
	       Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 
	       Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyższej, 
	       dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego, 
	       w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i 
	       sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
	    Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
	    sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach 
	    przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
	     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie 
	     ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
	     objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

