

Krasnystaw, 15 czerwca 2010 r.

OR.3421-7/10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5a”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655) zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Punkt 4.1 siwz otrzymuje zapis:

Funkcja Inspektora Nadzoru nad realizacją kontraktu trwać będzie od chwili podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, przez cały okres wykonawstwa do wymaganego terminu zakończenia i rozliczenia robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – **30.06.2011 roku.**

Powyższa zmiana w zakresie końcowego terminu realizacji zadania dotyczy również § 1 ust 3 lit b umowy będącej załącznikiem nr 8 do siwz

Wicestarosta

Andrzej Kmicic

Starosta

Janusz Szpak