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Opis techniczny 
 

1. Dane ogólne 
 
 
Nazwa i adres obiektu: 
Remont elewacji budynków ZSZ w Krasnymstawie 
Własność: Skarb Państwa Powiat Krasnostawski  w zarządzie trwałym Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 

 Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa geodezyjna w skali 1:500 
-     Audyt energetyczny opracowany przez inż.  Marka  Cibora 
-    Wypis z rejestru gruntów 

 
2.0 Projekt zagospodarowania działki 
2.1. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja elewacji budynku wraz z dociepleniem 
wykonany w technologii „DRYVIT”. 

2.2. Usytuowanie. 
 

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zamkowej oznaczona jest w ewidencji 
gruntów na działce o numerze 867/3. 
Budynek szkoły występuje w kompleksie z salą gimnastyczną, z którą połączony jest 
łącznikiem mieszczącym komunikację oraz szatnię dla młodzieży 
Kubatura obiektu -12225,8 m3 

Powierzchnia użytkowa- 2703,9 m2 

Pow. zabudowy 962,95 m2 
 

2.3. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 

Kompleks położony jest na zamkniętym i zagospodarowanym terenie szkoły pomiędzy 
ulicami Tadeusza Kościuszki i Zamkowej, na wysokości dworca PKS w 
Krasnymstawie. 
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Teren na, którym jest zlokalizowany obiekt wchodzi w skład rejonu najstarszej 
zabudowy miasta, uznanej za zabytkową. Projekt, więc musi być uzgodniony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
2.4. Projektowane zabezpieczenie terenu placu budowy 
 

W trakcie prowadzenia prac konieczne jest częściowe zabezpieczenie terenu wokół 
budynku, ponieważ budynek leży bezpośrednio przy ciągach pieszych i wejściach do 
budynku. 

 
 

3.0. Ogólna charakterystyka i stan techniczny budynku 
 
Obiekt Szkolny wykonany jest w technologii tradycyjnej, częściowo wewnątrz w technologii 
szkieletowej/słupy i podciągi żelbetowe/, Posiada trzy kondygnacje nadziemne, częściowe 
podpiwniczenie mieszczące kotłownię. Budynek został wzniesiony w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. 
Konstrukcja obiektu: 
-tradycyjna murowana, układ ścian podłużny w trzech traktach. Ściany fundamentowe 
murowane z piaskowca gruboziarnistego twardego w układzie regularnym. Ławy betonowe i 
żelbetowe zbrojone podłużnie. Stropy gęsto żebrowe-ackermana. Strop górny DMS. 
Stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych ułożonych na ściankach ażurowych, 
ocieplenie z żużla paleniskowego wielkopiecowego.. 
Ściany zewnętrzne obiektu murowane z cegły dziurawki, wewnętrzne z cegły pełnej na 
zaprawie cementowej. Ściany podziemia w miejscu podpiwniczenia murowane. 
Pokrycie dachu dwukrotnie  papą termozgrzewalna 
Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe- znajduje się w złym stanie technicznym. 
Część okien jest wymieniona na nowe z PCV- są to duże okna w sali gimnastycznej. 
Pozostała stolarka okienna do wymiany wraz z parapetami wewnętrznymi.  
W chwili obecnej stan tynku elewacji budynku jest zły, Miejscowe jego braki powodują 
systematyczną degradację kolejnych miejsc. Na pozostałych fragmentach elewacji widać 
wyraźne ślady odparzeń tynku. Szczególnie widoczne jest to w dolnych fragmentach elewacji 
w okolicach opaski gdzie brak jest cokołu. Wskazane jest wykonanie cokołu na całym 
obwodzie budynków.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana do wymiany 
 
3.1. Określenie sposobu termomodernizacji 
 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek znajduje się na terenie podlegającym 
konserwatorowi zabytków niniejsze opracowanie termomodernizacji budynku 
zachowa w miarę możliwości specyfikę wykonania elewacji pierwotnej zachowując 
kolorystykę i elementy ozdobne pasów międzyokiennych, gzymsów, itp. stosując 
technologię wypraw elewacyjnych, które na to pozwolą. W uzgodnieniu z inwestorem 
przyjęto, że w niniejszym opracowaniu zastosowana zostanie technologia lekka mokra 
w systemie „DRYVIT” 
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Opracowany został przez inż. Marka Cibora Audyt Energetyczny dla tego kompleksu  
budynków, określa warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Zakres 
termomodernizacji obejmuje: 
1. Wymianę okien  
- zdemontować stare okna i wstawić nowe okna PCV w budynkach i w części 
podpiwniczonej, z wyjątkiem dużych okien w Sali gimnastycznej. 
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
-ocieplić ściany zewnętrzne łącznie ze ścianami piwnic warstwą styropianu grubości 
12 cm na części budynku szkoły, 13 cm w łączniku i Sali gimnastycznej oraz 15 cm 
przy zejściu do kotłowni,  przy zastosowaniu metody lekkiej mokrej. 
3.docieplenie stropodachu wełną mineralną grubości 15 cm i granulatem 14 cm. 
4. ułożenie wykładziny podłogowej „tarket” na posadzce z lastryka. 
 

4.0. Dane techniczne remontu elewacji 
Szczegółowe przepisy omawiające problematykę rusztowań przedstawiono w rozporządzeniu 
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych/Dz. Ustaw nr. 47 poz. 401/ W rozdziale 8 i 9 jest zbiór zasadniczych nakazów i 
zakazów przy budowie i eksploatacji rusztowań. Rozporządzenie przede wszystkim stawia 
wymóg posiadania dokumentacji technicznej dla każdego montowanego rusztowania, przy 
czym dla typowych rusztowań systemowych jako dokumentacja może być użyta instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania danego systemu.  
 
W projekcie przewidziano użycie rusztowań rurowych fasadowych o rozstawie podłużnym 
ram: 3,07m; i rozstawie poprzecznych stojaków ram 0,73m, o konstrukcja umożliwiającej 
zamocowanie pomostów, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych wysokości kondygnacji 
przy użyciu ram wyrównawczych i rygli poprzecznych. 
Dla przedmiotowego obiektu wysokość rusztowań nie wymaga wykonania obliczeń 
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowań o wysokości większej niż 60m) 
Rusztowania powinny: 

- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do  składowania materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń,  
- być zakotwione w ścianie. 

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 

- posiadać zabezpieczenie piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.  
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5.0 Przygotowanie istniejącej elewacji do ocieplenia budynku 
 
Z uwagi na zły stan techniczny tynku elewacji, nakłada to na wykonawcę obowiązek 
przeglądu elewacji, skucie odparzonego tynku na ścianach budynku, glifach okiennych i 
uzupełnienie masą tynkarską braków.  

Wykonanie ocieplenia 
1. Oczyszczenie podłoża. 
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. 
3.Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 
4. Przygotowanie zaprawy klejącej. 
5. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych. 
6. Mocowanie listew startowych i ochronnych. 
7. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 4 szt. na 1 m2 

powierzchni ocieplanej 
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. 
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. 
10. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. 
11. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. 
12. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. 
13. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. 
14. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym 

nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. 
 
5.1.Ocieplenie budynku w systemie „Dryvit”, technologia wykonania 
 
Ocieplenie budynku projektuje się z wykorzystaniem następujących rodzajów styropianu: 
- płyty styropianowe PS-E 15 frezowane na zakład lub pióro do wykonania bezspoinowego 
ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu. 
Płyty PS-E 15 / dawniej oznaczane jako M-20/ muszą spełniać następujące wymagania: 

1. Współczynnik przewodzenia K= 0,0040 W/mK 
2.Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana -18 % 
3.Paro przepuszczalność od 1`2 do 36 mg 
4.Odporność na ściskanie naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym 

wymagane – 80 kPa. 
5.Wytrzymałość na rozrywanie- siła prostopadła do powierzchni płyty wymagana 100.00 

kPa. 
6.Zdolność samo gaśnięcia – gasnące po odcięciu źródła ognia. 

 
Płyty styropianowe PS-E FS 20 frezowane na zakładkę lub pióro-wpust na ocieplenie cokołu 
z uwagi na dużą wytrzymałość na ściskanie. 
Płyty PS-E FS 20 / dawniej M-30/ muszą spełniać następujące wymagania: 

1. Współczynnik przewodzenia ciepła K=0,038 W/mK 
2. Chłonność wody wymagana 1.50 % 
3. Paro przepuszczalność od 10 do 24 mg. 
4. Odporność na ściskanie wymagane 100.00 kPa. 
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5. Wytrzymałość na rozrywanie wymagana 150.00 kPa. 
6. Zdolność samo gaśnięcia. 

       

UWAGA! 
Prace przy instalacji systemu Dryvit Outsulation powinny być wykonane przez 
doświadczonych wykonawców posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez 
Dryvit.  
5.1.1. Mocowanie płyt styropianowych 
 
Po przygotowaniu podłoża-tynku starej elewacji, sprawdzeniu, że podłoże jest suche, wolne 
od wykwitów, łuszczącej się farby i innych substancji osłabiających przyczepność można 
przystąpić do mocowania płyt styropianowych. 
Na wysokości dolnej krawędzi elewacji, na styku z cokołem budynku zamocować 
wypoziomowaną listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. 
Do klejenia płyt styropianowych producent jako spoiwo wskazuje masę klejącą Primus lub 
zamiennie, Dryhesive. 

Masę klejącą należy nakładać na płyty metodą „ramki i placków”. Ramka szerokości około 5 
cm, grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy około 10 cm wewnątrz ramki. 

Natychmiast po nałożeniu masy klejącej należy płyty docisnąć do podłoża i dosunąć do 
krawędzi płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się miedzy płyty. W miejscach na dylatacje 
w konstrukcji budynku, przed przymocowaniem płyt styropianowych należy przykleić pasy 
siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt. Szerokość 
wywinięcia min 60 mm. Do wykonania dylatacji można zastosować również listwy 
dylatacyjne. 
Przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów okiennych lub drzwiowych, wokół 
ościeży płyty powinny być tak ułożone, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu 
krawędzi otworów. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami 
siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni, lub 
narożnikami aluminiowymi. 
Po ułożeniu płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą i równa powłokę termoizolacyjną. 
Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. 
Cała powierzchnia styropianu powinna być zeszlifowana. 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych wzmocnione będzie przez łączniki mechaniczne 
z PCV w ilości 4 szt. na 1 m2. Zagłębienia powstałe w miejscach montażu łączników 
zaszpachlować masą klejową. Na powierzchni elewacji nienarażonej na uderzenia stosuje się 
1 warstwę siatki wzmacniającej Standard, zatopionej w masie klejącej. Po przyklejeniu siatki 
należy naciągnąć ciągłą warstwę masy klejącej grubości 2,0 mm. Tak wykonaną warstwę 
należy chronić przed zamoknięciem i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku „Dryvit” warstwa bazowa musi być równa, sucha i 
dobrze zeszlifowana pacą z papierem ściernym. 

Wyprawę elewacyjną „Dryvit” należy nanosić metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich 
jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Masę nakłada się przy użyciu 
czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakturę należy kształtować na świeżo ułożonym materiale 
poprzez zatarcie pacą plastikową. 
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Na cokole zastosowano akrylową wyprawę tynkarską z kruszywem kwarcowym - 
Ameristone.  
Masa tynkarska Ameristone to mieszanina naturalnych kruszyw różnego kształtu i koloru 
dających efekt naturalnego kamienia. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% 
polimeru akrylu i uszczelnione, dzięki czemu tynk odznacza się wyjątkową trwałością. 

ZALETY 
Tynk Ameristone jest gotowy do użycia, gwarantuje doskonały efekt architektoniczny, 
przepuszcza parę wodną i jest odporny na zabrudzenia, promieniowanie UV i rozwój pleśni i 
algi. 

UWAGA: Jednorazowo grubość natryskiwanej warstwy nie może przekraczać 3mm. 
Czas schnięcia: Ok. 24 godziny w temp. +20o C i wilgotności 55%. Przy niższych 
temperaturach i wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. Do 
momentu wyschnięcia powierzchnię należy chronić przed deszczem.  

Przepuszczalność pary wodnej: 
Warstwa tynku Ameristone jest przepuszczalna dla pary wodnej (wg ASTM E96). 

Odporność na uderzenia: 
Tynk Ameristone jest odporny na uderzenia i zarysowania (wg ASTM D 968). 

Odporność na czynniki atmosferyczne: 
Nasiąkliwość: 

Tynk Ameristone jest odporny na długotrwałe działanie wody (wg ASTM D 2247). 
Odporność na zasolenie: 

Powierzchnia tynku Ameristone jest odporna na rozwój pleśni i alg (wg Mil Std 810B). 

WARUNKI STOSOWANIA 
Temperatura otoczenia i podłoża w momencie aplikacji masy tynkarskiej Ameristone 

i przez następne 48 godzin nie może być niższa niż + 10o C. Należy unikać prac na silnie 
nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Po nałożeniu tynk należy chronić przed 
deszczem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zainstalowania 
uszczelnień i obróbek blacharskich 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, 
tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację masy Ameristone. Dla skorygowania 
koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem nakładania tynku Ameristone, podłoże 
należy pomalować środkiem Color Prime. Podłoże powinno być zabezpieczone przed 
działaniem nadmiernej wilgoci (podciąganie kapilarne, zaciekanie wody opadowej, 
nadmierna ilość wilgoci dyfundującej przez ścianę itp.). Warstwa bazowa Dryvit - nie 
wymaga dodatkowego przygotowania musi jednak być gładka, czysta i równa.  
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PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 
Po otwarciu pojemnika masę tynkarską Ameristone należy dokładnie wymieszać przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego (400- 500 obr/min.). Czas mieszania: 1 do 1,5 min. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Przed nałożeniem masy tynkarskiej Ameristone podłoże należy pomalować środkiem 
korygująco - odcinającym Color Prime w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczekać do 
momentu jego całkowitego wyschnięcia. Masy tynkarskie Ameristone należy nakładać 
techniką natrysku. Praca ta powinna być wykonana przez doświadczonego wykonawcę w 
dwóch etapach: 

-natrysk ruchami poziomymi 
-po wstępnym wyschnięciu warstwy zewnętrznej natrysk ruchami pionowymi. 
Łączna grubość powłoki powinna wynosić 3 do 5 mm. 

UWAGA: Po wyschnięciu powierzchnię tynku Ameristone należy pomalować środkiem 
uszczelniającym Seal Clear 

UWAGI I OGRANICZENIA 
Ze względu na różnice w zabarwieniu, wymieszaniu i ułożeniu kruszywa tynk z różnych serii 
może nieznacznie różnić się kolorem. W celu uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego 
na danej powierzchni, należy używać materiału z tej samej serii (nr serii podany jest na 
opakowaniu). Równomierny efekt zależy również od utrzymania stałych parametrów 
natrysku: ciśnienia, średnicy dyszy, grubości nakładanych warstw oraz odległości i kąta 
pochylenia pistoletu względem podłoża. Tynku Ameristone nie wolno stosować na 
poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie 
powierzchni powinno wynosić 27o. Tynku Ameristone nie wolno stosować bezpośrednio na 
powierzchni płyt termoizolacyjnych lub płyt kartonowo - gipsowych oraz pod powierzchnią 
gruntu. 

Nie układać tynku Ameristone na rozgrzanych i nasłonecznionych ścianach oraz przy silnym 
wietrze. 

Narzędzia myć wodą przed zaschnięciem resztek masy. 

KONSERWACJA 
Pomimo, że tynki Ameristone odznaczają się doskonałymi parametrami eksploatacyjnymi, to 
w zależności od usytuowania budynku zalecane jest okresowe mycie elewacji. 

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANI A  

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 
Produkt wchodzi w skład Aprobaty Technicznej systemu Dryvit Outsulation (ITB: AT-15-
2808/2003). Atest Higieniczny: HK/B/0559/01/98. 
Warstwą bazową są spoiwa polimerowe mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim 
klasy CEM I 32,5 bez dodatków w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania mas klejących 
przeznaczonych do zatapiania siatki wzmacniającej.  
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Należy stosować siatkę wzmacniającą w kolorze niebieskim z czarnym nadrukiem systemu 
Dryvit. 
Powłokę elewacyjną stanowią tynki akrylowe Dryvit na bazie 100% polimeru akrylu 
barwione w masie (DS 01.4.08).  
Należy stosować listwy startowe ze stali nierdzewnej lub aluminiowe przeznaczone do 
stosowania w systemach ociepleń oraz narożniki z siatką ze stali nierdzewnej lub aluminium 
przeznaczone do stosowania w systemach ociepleń.  
Ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnienia. 
Przed przystąpieniem do realizacji należy w kilku miejscach ściany sprawdzić odchyłki od 
pionu, i ustalić sposób ich niwelacji.  
Należy upewnia się, że podłoże jest czyste, suche, płaskie z tolerancja +/- 6 mm na promieniu 
1,2 m wolne od nalotów, wykwitów i innych substancji osłabiających przyczepność oraz 
wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.  

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy uzupełnić ubytki i 
nierówności oraz przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża.  
W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100 x 100 mm) 
styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni.  
Po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża.  

Podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu.  
W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt 
słabe i należy poprawić przyczepność przy użyciu środka Prima 
 

5.1.2.Warunki stosowania 
Temperatura otoczenia i podłoża w momencie użycia masy tynkarskiej nie może być niższa 
niż + 4.0 C. do momentu wyschnięcia i przez następne 24 godziny całą powierzchnię należy 
chronić przed deszczem. 
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   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

Część  opisowa. 
 

1. Podstawa  opracowania. 
 

Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przy  robotach  budowlanych  
stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  ludzi  opracowany  
został  na  podstawie  i  wg  wymogów   Rozporządzenia  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  [ Dz.U.Nr 120, poz. 1126 ]. 

 
2. Zakres  robót: 

 
Projektowana inwestycja składa się z dwóch elementów: 

1.Remontu elewacji i ocieplenia ścian budynku 
2.Częściową wymianę stolarki okiennej  
 
3. Przewidywane -zagrożenia: 

 
Prowadzenie robót rozbiórkowych-skucie tynków  
Prowadzeniem robót w okresie występowania opadów deszczu. 
Prowadzenie robót w terenie zabudowanym.  
Wykonywanie prac na wysokości- budynek do 6 kondygnacji. 
Prace koordynujące roboty podwykonawców. 

 
4. Wydzielenie  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót: 

 
4.1. Teren  budowy  jest  wygrodzony  i  oznakowany  stosownymi   

tablicami  i  znakami; 
 

4.2. Codziennie  przed  rozpoczęciem  robót  na  budowie  kierownik  robót   
lub  majster  sprawdzi  stan  zabezpieczeń placu budowy. 

4.3. W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  wypadkowego  ludzi  lub   
Sprzętu  majster  lub  kierownik  robót  wstrzymuje  prace   

                                       powiadamiając  kompetentne  osoby,  dokonuje  wpisu  do    
stosownych  dokumentów  nie  podejmując  dalszych  robót  do  czasu   
usunięcia  zagrożenia; 

 
4. Instruktaż  ogólny  prowadzi  służba  BHP  przedsiębiorstwa,  instruktaż   
      Stanowiskowy  prowadzi  kierownik  robót  lub  kierownik  budowy  przed 
 rozpoczęciem  robót  w  zakresie  prowadzonych  robót,  szkolenie   

podstawowe  prowadzi  współpracująca  na  stałe  firma  z  uprawnieniami  do  
prowadzenia  szkoleń  BHP  i  ppoż.  Zaświadczenia  ze  szkoleń  BHP   
w  posiadaniu  Kierownika  Budowy.  
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5. Materiały  produkcyjne,  części  eksploatacyjne  do  sprzętu  i  inne   
      składowane   w  oryginalnych  opakowaniach  producenta  w  wyznaczonym   

i  oznakowanym  miejscu. 
 
        7.  Kierownik  Budowy   nadzoruje  prace  sprzętu  oraz  prowadzenie  prac   

niebezpiecznych  na  terenie  budowy.   
 

8. Kierownictwo  Budowy  posiada  środki  łączności  do  komunikowania  się  ze   
służbami  miejskimi.  Zachowane  drogi  do  ewakuacji  lub  dojazdu  służb   
ratowniczych  i  technicznych  na  odcinkach  gdzie  prowadzone  są  prace. 

 
9. Dokumentacja  budowy  znajduje  się  w  biurze  pod  nadzorem  Kierownika   
      Budowy. 
 

 
Roboty  budowlane  szczególnie  niebezpieczne. 

 
. 

Roboty elewacyjne należą do prac   niebezpiecznych. Prowadzenie  robót  termo 
modernizacyjnych wymaga  więc skrupulatnego  przestrzegania  przepisów  i  zasad  
BHP. 
    
    

 
 Obowiązki  nadzoru  i  pracowników  przy  prowadzeniu  prac  na  terenie   

budowy: 
 
1. Obowiązkiem  Kierownika  Budowy  jest: 

 
♦ Zapoznanie  się  z  projektami:  technicznym  i  organizacji  robót  

dotyczącymi: 
- sposobu  prowadzenia  robót  [ ręczny,  mechaniczny ], 

♦ Omówienie  z  brygadami  sposobu prowadzenia robót; 
 

2. Obowiązki  majstra  i  brygadzisty. 
 

Obowiązkiem  majstra  i  brygadzisty  jest: 
♦ Dobór  właściwych  narzędzi  pracy  i  sprawdzenie  ich  stanu  

technicznego; 
♦ Instruowanie  pracowników  o  bezpiecznych  metodach  pracy; 
♦ Nadzorowanie  przestrzegania  przez  pracowników  przepisów  i  zasad  

BHP; 
♦ Wstrzymywanie  prac  w  sytuacjach powodujących  zagrożenia  dla  ludzi  

lub  środowiska. 
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