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Opistechniczny

1. Daneogoblne

Nazwa i adres obiektu:
Remont elewacji budynkéw ZSZ w Krasnymstawie

Wiasnosé: Skarb Panstwa Powiat Krasnostawski w zarzadzie trwatym Zespotu Szkot
Zawodowych nr 1

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa geodezyjnaw skali 1:500

Audyt energetyczny opracowany przez inz. Marka Cibora
Wypis z rejestru gruntow

2.0 Projekt zagospodarowania dziakki
2.1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja elewacji budynku wraz z dociepleniem
wykonany w technologii ,DRYVIT”.

2.2.  Usytuowanie.

Nieruchomos¢ zabudowana potozona przy ul. Zamkowej oznaczona jest w ewidencji
gruntOw na dziatce o numerze 867/3.

Budynek szkoty wystepuje w kompleksie z salg gimnastyczng, z kt6ra potgczony jest
tacznikiem mieszczacym komunikacje oraz szatnie dla mtodziezy

K ubatura obiektu -12225,8 m®

Powierzchnia uzytkowa 2703,9 m?
Pow. zabudowy 962,95 m2

2.3. Istnigjacy stan zagospodarowania dziakki.
Kompleks potozony jest na zamknietym i zagospodarowanym terenie szkoty pomi¢dzy

ulicami Tadeusza Kosciuszki i Zamkowej, na wysokosci dworca PKS w
Krasnymstawie.
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Teren na, ktérym jest zlokalizowany obiekt wchodzi w sktad rejonu najstarszej
zabudowy miasta, uznanej za zabytkows. Projekt, wigc musi by¢ uzgodniony przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

2.4.  Projektowane zabezpieczenie terenu placu budowy

W trakcie prowadzenia prac konieczne jest czesciowe zabezpieczenie terenu wokot
budynku, poniewaz budynek lezy bezposrednio przy ciggach pieszych i wejsciach do
budynku.

3.0. Ogdlnacharakterystykai stan techniczny budynku

Obiekt Szkolny wykonany jest w technologii tradycyjnej, czgsciowo wewnatrz w technologii
szkieletowej/stupy i podciagi zelbetowe/, Posiada trzy kondygnacje nadziemne, czgsciowe
podpiwniczenie mieszczace kottowni¢. Budynek zostat wzniesiony w latach szes¢dziesigtych
XX wieku.

Konstrukcja obiektu:

-tradycyjna murowana, uklad $cian podiuzny w trzech traktach. Sciany fundamentowe
murowane z piaskowca gruboziarnistego twardego w uktadzie regularnym. Lawy betonowe i
zelbetowe zbrojone podiuznie. Stropy gesto zebrowe-ackermana. Strop gérny DMS.
Stropodach wentylowany z ptyt prefabrykowanych utozonych na sciankach azurowych,
ocieplenie z zuzla paleniskowego wielkopiecowego..

Sciany zewnetrzne obiektu murowane z cegly dziurawki, wewnetrzne z cegly petnej na
zaprawie cementowsj. Sciany podziemiaw migjscu podpiwniczenia murowane.

Pokrycie dachu dwukrotnie papa termozgrzewalna

Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe- znajduje sic w ztym stanie technicznym.
Czes¢ okien jest wymieniona na nowe z PCV- s3 to duze okna w sali gimnastycznej.
Pozostata stolarka okienna do wymiany wraz z parapetami wewnetrznymi.

W chwili obecngj stan tynku elewacji budynku jest zty, Miejscowe jego braki powoduja
systematyczng degradacje kolejnych migjsc. Na pozostalych fragmentach elewacji wida¢
wyrazne $lady odparzen tynku. Szczegdlnie widoczne jest to w dolnych fragmentach elewacji
w okolicach opaski gdzie brak jest cokotu. Wskazane jest wykonanie cokolu na catym
obwodzie budynkow.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana do wymiany

3.1. Okreslenie sposobu termomoder nizacji

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek znajduje si¢ na terenie podlegajacym
konserwatorowi zabytkéw ninigjsze opracowanie termomodernizacji budynku
zachowa w miar¢ mozliwosci specyfike wykonania elewacji pierwotne] zachowujac
kolorystyke i elementy ozdobne pasdw migdzyokiennych, gzymsow, itp. stosujac
technologie wypraw elewacyjnych, ktére nato pozwola. W uzgodnieniu z inwestorem
przyjeto, ze w niniejszym opracowaniu zastosowana zostanie technologia lekka mokra
w systemie ,DRYVIT”
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Opracowany zostat przez inz. Marka Cibora Audyt Energetyczny dla tego kompleksu
budynkéw, okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Zakres
termomodernizacji obejmuje:

1. Wymiang okien

- zdemontowa¢ stare okna i wstawi¢ nowe okna PCV w budynkach i w czgsci
podpiwniczongj, z wyjatkiem duzych okien w Sali gimnastycznej.

2. Ocieplenie $cian zewngtrznych

-ociepli¢ sciany zewngtrzne tacznie ze $cianami piwnic warstwa styropianu grubosci
12 cm na cze¢sci budynku szkoty, 13 cm w taczniku i Sali gimnastycznej oraz 15 cm
przy zejsciu do kottowni, przy zastosowaniu metody lekkiej mokrey.

3.docieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 15 cm i granulatem 14 cm.

4. utozenie wyktadziny podtogows) , tarket” na posadzce z lastryka

4.0. Danetechniczneremontu elewacji

Szczeg6towe przepisy omawiajagce problematyke rusztowan przedstawiono w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robo6t
budowlanych/Dz. Ustaw nr. 47 poz. 401/ W rozdziale 8 i 9 jest zbidr zasadniczych nakazow i
zakazObw przy budowie i eksploatacji rusztowan. Rozporzadzenie przede wszystkim stawia
wymoég posiadania dokumentacji technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy
czym dla typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie podtuznym
ram: 3,07m; i rozstawie poprzecznych stojakéw ram 0,73m, o konstrukcja umozliwiajace;
zamocowanie pomostow, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych wysokosci kondygnacji
przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli poprzecznych.

Dla przedmiotowego obiektu wysokos¢ rusztowan nie wymaga wykonania obliczen
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysokosci wickszej niz 60m)

Rusztowania powinny:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni robocze] wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,
- by¢ zakotwione w $cianie.

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostgp do stanowisk pracy,
- sdwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku

- posiada¢ zabezpieczenie piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznos¢,
- W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obciazeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
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5.0 Przygotowanieistniejace elewacji do ocieplenia budynku

Z uwagi na zly stan techniczny tynku elewacji, naktada to na wykonawce obowigzek
przegladu elewacji, skucie odparzonego tynku na scianach budynku, glifach okiennych i
uzupetnienie masa tynkarska brakow.

Wykonanie ocieplenia

1. Oczyszczenie podioza
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.
3.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwosc.

4. Przygotowanie zaprawy klejacey.

5. Przycigciei przyklegjenie ptyt styropianowych.

6. Mocowanie listew startowych i ochronnych.

7. Wywiercenie otworOw i osadzenie dybli plastykowych w ilosci 4 szt. na 1 m2

powierzchni ocieplangj

8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem sciernym i odpylenie.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.

10.  Zagruntowanie podtoza farba gruntujaca.

11.  Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

12. Naniesienie zaprawy na podtoze packa stalowa.

13.  Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa sztucznego.

14.  Oslanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomocs folii lub gestej siatki.

5.1.0cieplenie budynku w systemie , Dryvit”, technologia wykonania

Ocieplenie budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem nastepujacych rodzajow styropianu:
- piyty styropianowe PS-E 15 frezowane na zaktad lub piéro do wykonania bezspoinowego
ocieplenia scian zewnetrznych powyzej cokotu.
Plyty PS-E 15 / dawniej oznaczane jako M-20/ musza spetnia¢ nastgpujace wymagania
1. Wspdtczynnik przewodzenia K= 0,0040 W/mK
2.Chitonnos¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana -18 %
3.Paro przepuszczalnos¢ od 12 do 36 mg
4.0dpornos¢ na sciskanie naprezenia sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym
wymagane — 80 kPa.
5.Wytrzymatos¢ na rozrywanie- sita prostopadia do powierzchni ptyty wymagana 100.00
kPa.
6.Zdolnos¢ samo gasniecia— gasnace po odcieciu zrédia ognia.

Plyty styropianowe PS-E FS 20 frezowane na zaktadke lub pidro-wpust na ocieplenie cokotu
z uwagi na duza wytrzymatos¢ na sciskanie.
Piyty PS-E FS 20 / dawniej M-30/ musza spetnia¢ nastepujace wymagania

1. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta K=0,038 W/mK

2. Chtonnos¢ wody wymagana 1.50 %

3. Paro przepuszczalnosé od 10 do 24 mg.

4. Odpornos¢ na sciskanie wymagane 100.00 kPa.
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5. Wytrzymatos¢ narozrywanie wymagana 150.00 kPa.
6. Zdolno$¢ samo gasnigcia.

UWAGA!

Prace przy instalacji systemu Dryvit Outsulation powinny by¢ wykonane przez
doswiadczonych wykonawcow posiadajacych aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez
Dryvit.

5.1.1. Mocowanie piyt styropianowych

Po przygotowaniu podioza-tynku stargj elewacji, sprawdzeniu, ze podtoze jest suche, wolne
od wykwitéw, tuszczacej sie farby i innych substancji ostabigjacych przyczepnosé mozna
przystapi¢ do mocowania piyt styropianowych.

Na wysokosci dolng krawedzi elewacji, na styku z cokotem budynku zamocowaé
wypoziomowang listwe, ktdra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu piyt styropianowych.
Do klejenia ptyt styropianowych producent jako spoiwo wskazuje mase klejaca Primus lub
zamiennie, Dryhesive.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptyty metoda , ramki i plackow”. Ramka szerokosci okoto 5
cm, grubosci 1 cm, 6 plackéw grubosci 1 cm i srednicy okoto 10 cm wewnatrz ramki.

Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty docisng¢ do podioza i dosunagé do
krawedzi piyty tak, aby masa klejaca nie dostata si¢ miedzy ptyty. W migjscach na dylatacje
w konstrukcji budynku, przed przymocowaniem pltyt styropianowych nalezy przyklei¢ pasy
siatki, ktére w nastepnym etapie beda mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt. Szerokosé
wywiniecia min 60 mm. Do wykonania dylatacji mozna zastosowac rowniez listwy
dylatacyjne.

Przed mocowaniem ptyt styropianowych wokét otworéw okiennych lub drzwiowych, wokét
osciezy ptyty powinny by¢ tak utozone, aby ich krawegdzie nie lezaly na przedtuzeniu
krawedzi otworéw. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami
siatki 0 wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni, lub
naroznikami aluminiowymi.

Po utozeniu ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla i rowna powloke termoizolacyjna.
Wszystkie nieréwnosci wigksze od 1,5 mm usunaé przy uzyciu pacy z papierem sciernym.
Cata powierzchnia styropianu powinna by¢ zeszlifowana.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych wzmocnione bedzie przez taczniki mechaniczne
z PCV w ilosci 4 szt. na 1 m2. Zagicbienia powstale w migjscach montazu tacznikéw
zaszpachlowa¢c masg klejowa. Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia stosuje si¢
1 warstwe siatki wzmacniajacej Standard, zatopionel w masie klejacej. Po przyklejeniu siatki
nalezy naciggna¢ ciagla warstwe masy Kklejacej grubosci 2,0 mm. Tak wykonang warstwe
nalezy chroni¢ przed zamoknigciem i pozostawi¢ do wyschnigcia na 24 godziny.

Przed przystapieniem do naktadania tynku ,Dryvit” warstwa bazowa musi by¢ rowna, suchai
dobrze zeszlifowana paca z papierem sciernym.

Wyprawe elewacyjng ,,Dryvit” nalezy nanosi¢ metoda ciagla az do naturalnych przerw takich
jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Masg naklada si¢ przy uzyciu
czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakture nalezy ksztattowac na swiezo utozonym materiale
poprzez zatarcie paca plastikows.
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Na cokole zastosowano akrylowa wyprawe tynkarska z kruszywem kwarcowym -
Ameristone.

Masa tynkarska Ameristone to mieszanina naturalnych kruszyw réznego ksztaltu i koloru
dajacych efekt naturalnego kamienia. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100%
polimeru akrylu i uszczelnione, dzigki czemu tynk odznacza si¢ wyjatkowa trwatoscia.

ZALETY

Tynk Ameristone jest gotowy do uzycia, gwarantuje doskonaly efekt architektoniczny,
przepuszcza pare wodng i jest odporny na zabrudzenia, promieniowanie UV i rozwdj plesni i
agi.

UWAGA: Jednorazowo grubos¢ natryskiwanej warstwy nie moze przekracza¢ 3mm.

Czas schnieciaz Ok. 24 godziny w temp. +20° C i wilgotnosci 55%. Przy nizszych
temperaturach i wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schnigcia ulega wydtuzeniu. Do
momentu wyschnigcia powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed deszczem.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej:

Warstwa tynku Ameristone jest przepuszczalna dla pary wodnej (wg ASTM E96).
Odpornos¢ na uderzenia:

Tynk Ameristone jest odporny na uderzeniai zarysowania (wg ASTM D 968).
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne:

Nasigkliwos¢:

Tynk Ameristone jest odporny na ditugotrwate dziatanie wody (wg ASTM D 2247).
Odpornos¢ na zasolenie:

Powierzchnia tynku Ameristone jest odporna na rozwdj plesni i alg (wg Mil Std 810B).

WARUNKI STOSOWANIA
Temperatura otoczenia i podtozaw momencie aplikacji masy tynkarskiej Ameristone

i przez nastepne 48 godzin nie moze by¢ nizsza niz + 10° C. Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Po natozeniu tynk nalezy chroni¢ przed
deszczem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschnigcia oraz zainstalowania
uszczelnien i obrébek blacharskich

PRZY GOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitéw,
ttustych plam i innych srodkéw utrudniajacych aplikacje masy Ameristone. Dla skorygowania
koloru, na co najmnigj 4 godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku Ameristone, poditoze
nalezy pomalowat srodkiem Color Prime. Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed
dziataniem nadmiernej wilgoci (podcigganie kapilarne, zaciekanie wody opadows,
nadmierna ilos¢ wilgoci dyfundujacej przez sciang itp.). Warstwa bazowa Dryvit - nie
wymaga dodatkowego przygotowania musi jednak by¢ gtadka, czystai réwna.
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PRZY GOTOWANIE DO UZYCIA
Po otwarciu pojemnika masg tynkarska Ameristone nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400- 500 obr/min.). Czas mieszania: 1 do 1,5 min.

SPOSOB UZYCIA

Przed nalozeniem masy tynkarskigg Ameristone poditoze nalezy pomalowac srodkiem
korygujaco - odcinajacym Color Prime w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczeka¢ do
momentu jego catkowitego wyschniecia. Masy tynkarskie Ameristone nalezy naktadac
technika natrysku. Praca ta powinna by¢ wykonana przez doswiadczonego wykonawce w
dwach etapach:

-natrysk ruchami poziomymi
-po wstgpnym wyschnigciu warstwy zewnetrznej natrysk ruchami pionowymi.
Laczna grubos¢ powtoki powinnawynosi¢ 3 do 5 mm.

UWAGA: Po wyschnigciu powierzchni¢ tynku Ameristone nalezy pomalowac srodkiem
uszczelnigjacym Seal Clear

UWAGI | OGRANICZENIA

Ze wzgledu na roznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z réznych serii
moze nieznacznie rézni¢ sie kolorem. W celu uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego
na dane] powierzchni, nalezy uzywa¢ materiatlu z tej samej serii (nr serii podany jest na
opakowaniu). Roéwnomierny efekt zalezy réwniez od utrzymania statych parametrow
natrysku: cisnienia, srednicy dyszy, grubosci nakladanych warstw oraz odlegtosci i kata
pochylenia pistoletu wzgledem podioza. Tynku Ameristone nie wolno stosowaé na
poziomych powierzchniach nieostonigtych przed deszczem. Minimalne nachylenie
powierzchni powinno wynosi¢ 27® Tynku Ameristone nie wolno stosowaé bezposrednio na
powierzchni ptyt termoizolacyjnych lub ptyt kartonowo - gipsowych oraz pod powierzchnia
gruntu.

Nie uktada¢ tynku Ameristone na rozgrzanych i nastonecznionych scianach oraz przy silnym
wietrze,

Narzedzia my¢ wodg przed zaschnigciem resztek masy.

KONSERWACJA

Pomimo, ze tynki Ameristone odznaczaja Si¢ doskonatymi parametrami eksploatacyjnymi, to
w zaleznosci od usytuowania budynku zalecane jest okresowe mycie elewac;i.

WARUNKI | CZAS PRZECHOWY WANI A

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Produkt wchodzi w sktad Aprobaty Technicznej systemu Dryvit Outsulation (ITB: AT-15-
2808/2003). Atest Higieniczny: HK/B/0559/01/98.

Warstwa bazowsa s3 spoiwa polimerowe mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim
klasy CEM | 32,5 bez dodatkéw w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania mas klejagcych
przeznaczonych do zatapiania siatki wzmacnigjace.
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Nalezy stosowaé siatke wzmacniagjaca w kolorze niebieskim z czarnym nadrukiem systemu
Dryvit.

Powloke elewacyjng stanowiag tynki akrylowe Dryvit na bazie 100% polimeru akrylu
barwione w masie (DS 01.4.08).

Nalezy stosowac listwy startowe ze stali nierdzewnej lub aluminiowe przeznaczone do
stosowania w systemach ocieplen oraz narozniki z siatka ze stali nierdzewnej lub aluminium
przeznaczone do stosowaniaw systemach ocieplen.

Ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnienia

Przed przystapieniem do realizacji nalezy w kilku migjscach sciany sprawdzi¢ odchyiki od
pionu, i ustali¢ sposob ich niwelacji.

Nalezy upewnia si¢, ze podtoze jest czyste, suche, ptaskie z tolerancja +/- 6 mm na promieniu
1,2 m wolne od nalotéw, wykwitow i innych substancji ostabiajgcych przyczepnos¢ oraz
wolne od wilgoci technologicznej i kapilarne).

Przed przystapieniem do przyklegjania ptyt styropianowych nalezy uzupelni¢ ubytki i
nierdwnosci oraz przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza.

W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢c po 3 kawatki (100 x 100 mm)
styropianu i pozostawi¢ do wyschnigcia na czas 3 dni.

Po 3 dniach wykona¢ probe oderwania styropianu od podtoza.
Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu.

W przypadku, gdy klej odspoi si¢ od poditoza lub oderwie jego fragment podioze jest zbyt
stabe i nalezy poprawié przyczepnosc przy uzyciu srodka Prima

5.1.2.Warunki stosowania

Temperatura otoczenia i podtoza w momencie uzycia masy tynkarskiej nie moze by¢ nizsza
niz + 4.0 C. do momentu wyschniecia i przez nastepne 24 godziny cata powierzchni¢ nalezy
chroni¢ przed deszczem.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Czesé opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi opracowany
zostat na podstawie i wg wymogéw  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. [ Dz.U.Nr 120, poz. 1126 ].

2. Zakres robot:

Projektowana inwestycja sktada sie z dwdch elementow:
1.Remontu elewacji i ocieplenia scian budynku
2.Czgsciowa wymiang stolarki okiennej

3. Przewidywane -zagrozenia:

Prowadzeni e robét rozbi érkowych-skucie tynkow
Prowadzeniem rob6t w okresie wystepowania opadow deszczu.
Prowadzenie robét w terenie zabudowanym.

Wykonywanie prac ha wysokosci- budynek do 6 kondygnacji.
Prace koordynujace roboty podwykonawcow.

4. Wydzi€elenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robot:

4.1. Teren budowy jest wygrodzony i oznakowany stosownymi
tablicami i znakami;

4.2.  Codziennie przed rozpoczeciem robét na budowie kierownik robodt
lub majster sprawdzi stan zabezpieczen placu budowy.

4.3. W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub
Sprzetu majster lub kierownik rob6t wstrzymuje prace
powiadamiajagc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentéw nie podgmujac dalszych rob6t do czasu
usuniecia zagrozenia;

4. Instruktaz ogllny prowadzi stuzba BHP przedsi¢biorstwa, instruktaz
Stanowiskowy prowadzi kierownik robét lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét w zakresie prowadzonych robét, szkolenie
podstawowe prowadzi wspélpracujgca na state firma z uprawnieniami  do
prowadzenia szkolen BHP i ppoz. Zaswiadczenia ze szkolen BHP
w posiadaniu Kierownika Budowy.
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5. Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne
sktadowane w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonym
i oznakowanym migjscu.

7. Kierownik Budowy nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac
niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Kierownictwo Budowy posiada srodki tacznosci do komunikowania si¢ ze
stuzbami migjskimi. Zachowane drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb
ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie prowadzone sa prace.

9. Dokumentacja budowy znajduje si¢ w biurze pod nadzorem Kierownika
Budowy.

Roboty budowlane szczegblnie niebezpieczne.

Roboty elewacyjne nalezag do prac  niebezpiecznych. Prowadzenie robét termo
modernizacyjnych wymaga wiec skrupulatnego przestrzegania przepisow i zasad

BHP.
Obowigzki nadzoru i pracownikOw przy prowadzeniu prac na terenie
budowy:
1. Obowiagzkiem Kierownika Budowy jest:
Zapoznanie sie z projektami: technicznym i organizacji robot
dotyczgcymi:

- sposobu prowadzenia rob6t [ reczny, mechaniczny ],
Omoéwienie z brygadami sposobu prowadzenia robdét;

2. Obowigzki majstra i brygadzisty.

Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

" Dobér wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stanu
technicznego;
Instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy;
Nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad
BHP;
Wstrzymywanie prac w sytuacjach powodujgcych zagrozenia dla ludzi
lub Srodowiska.
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