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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(ST) 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
będą realizowane w ramach przetargu lub oferowania na: 
 

 
WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

w budynku głównym szkoły wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1  
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BIE.01. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji elektrycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót inwestycyjnych. 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
1.4.2. Dziennik budowy- zeszyt w ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku, wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą               
i projektantem. 

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Poza Inspektorem nadzoru Zamawiający 
ustanawia Inspektorów branżowych. Ich kompetencje są równe Inspektorowi nadzoru jedynie 
odnośnie robót branżowych. 

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.9. Polecenie Inspektor nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
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1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorytetem dokumentacji 

projektowej. 
1.4.11. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład tornado, wichura, mróz poniżej 10°C itp. 
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.13. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 
1.4.14. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 
1.4.15. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.16. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - 
użytkowych 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy     
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy  
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                       
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację wykonawczą 
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierający opis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej 

 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
załączników do umowy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą używane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów            
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pieszego i dostaw na terenie budynku,             
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia , projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.                       
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia zapory, itp., zapewniające              
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                      
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informatyczne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cen kontraktową. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                        
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                        
w następstwie jego sposobu działania .  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
b) możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych  organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,               
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor 
nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca  będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru .  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne               
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych                    
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie                     
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzór do zatwierdzenia 
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1.5.14.  Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowlane oraz inne pozostałości            
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie  
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach , Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6.   Zaplecze zamawiającego 
 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, oraz 
inne urządzenia towarzyszące, o powierzchni ok. 30m2. zaplecze wykonawcy i podwykonawców 
podlega akceptacji Inspektora nadzoru w ramach projektu organizacji budowy. Zasilenie zaplecza, 
podłączenie do wszelkich sieci miejskich w tym telekomunikacji leży w gestii Wykonawcy i jest 
wykonywane na jego koszt, który został uwzględniony w cenie kontraktu. 
 
 

BIE.02. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
  Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego materiału jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz  próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagają  ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na skład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora nadzoru.  
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2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem                          
i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy              
w miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
 
3. Urządzenia 
 
3.1 Wymagana dotyczące stosowania urządzeń  
 

Wszystkie urządzenia powinny mieć świadectwa zezwalające na ich używanie na terytorium 
Polski. Dotyczy to zwłaszcza wykładni związanej z artykułem nr 10 ustawy Prawo Budowlane oraz             
z rozporządzeniem w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych  Dz. U. 107-1998 poz. 679. 

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być produktami fabrycznie nowymi, modelami 
ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wcześniej nie używanymi oraz produktami 
wysokiej jakości. Wszystkie materiały łatwo dostępne w Polsce powinny być używane jak najczęściej, 
ze względu na łatwiejszą konserwację oraz użytkowanie w przyszłości. Wszystkie urządzenia                     
i materiały powinny być przetestowane. 
 
3.2.  Szkolenia pracowników obsługi użytkownika 
 

Po zakończeniu prac prowadzący wykona w trzech egzemplarzach instrukcje dla 
pracowników obsługi technicznej zakładu, oraz przeprowadzi szkolenia dla nich. Przekazane 
instrukcje obsługi powinny uwzględniać wszystkie elementy instalacji włączając działanie, 
konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp. 
 
3.3. Nadzór i obsługa 
 

Dostawa obejmuje darmowa obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien 
obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz                         
z dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po 
każdej wizycie naprawczej i wysłać go Zamawiającemu.  
Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzających powinna być opisana                         
i przedstawiona zamawiającemu przed ostatnim odbiorem do akceptacji. 
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BIE.03. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;                      
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinna być uzgodniony                   
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak i również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze  
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

BIE.04. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.    

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

BIE.05. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowania materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej              
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważna kwestię. 

Polecenie Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 

BIE.06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem, kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                         
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Inspektor nadzory będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru              
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektora nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez miedzy innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót                 
z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jaki i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  
 

Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8.  Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego            
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych             

i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                  
i w trakcie wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
 

(2) Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencję na budowie 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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BIE.07. OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie            

z wymaganiami ST. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,             
w całym okresie trwania robót. 
 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezawodne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą  być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony      
z Inspektorem nadzoru. 
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BIE.08. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiorowi częściowemu 
− Odbiorowi ostatecznemu 
− Odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy           

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                          
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                   
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

 8.4.1. Zasady odbioru technicznego 
 

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  
wykonania robot z dokumentacją projektowa i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.    
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
− Szczegółowe specyfikacje techniczne- ewentualnie uzupełniające lub zamienne 
− Recepty i ustalenia technologiczne 
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
− Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                          
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót” 
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BIE.09. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                     
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzęt wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
  

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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BIE.10. WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH  
 
Ustawa „ Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 
 
Ustawa „ Prawo Energetyczne”  z dnia 10 kwietnia 1997r. 
 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. 
 
Ustawa „ prawo telekomunikacyjne „ z dnia 21 lipca 2000r. 
 
Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa 
 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 
  
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 
 
PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia 
 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 
 
PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 
PN-IEC 60364-4-444:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych 
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PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne 
 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne 
 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne 
 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 
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PN-IEC 60364-7-706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
 
PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 
 
PN-IEC 60364-7-708:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe 
 
PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
 
PN-IEC 60364-7-717:2004 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne 
 
PN-IEC 61024-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
 
PN-IEC 61024-1-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych 
 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych 
 
PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
 
PN-91/E-05010 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
 
PN-E-05033:1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
 
PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
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BIE.11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
 
11.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany instalacji elektrycznych do 1 kV w budynku głównym szkoły wraz z łącznikiem 
i salą gimnastyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1 

 
11.2. Zakres Stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
 
11.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych na 
podlegającym remontowi budynku.  
Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 
 

− demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
− instalację elektryczną oświetleniową  
− instalację elektryczną gniazd wtykowych  
− instalację elektryczną siłową  
− montaż tablic rozdzielczych budynku, głównych, tablic licznikowych i mieszkaniowych 
− instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych 
− instalację odgromową 
− próby montażowe obejmujące badania i pomiary 

 
 
11.4. Ogólne wymagania 

 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą „ Prawo 
Budowlane” z 7 lipca 1994r., Ustawą „ Prawo Energetyczne” z 5 grudnia 1997r., Ustawą „ 
Prawo Telekomunikacyjne „ z 21 lipca 2000r. 

− Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno- budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –                      
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej instalacji. Całość prac 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w branży elektrycznej               
w szczególności zgodnie z PN – IEC 60364; SEP – 002; PN – 86E – 05003. 
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11.5. Materiały 
 

− do wykonywania instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV i instalacji  teletechnicznych 
(domofon, telefon, telewizja) mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                 
i zagranicznych 

− wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowych instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne, certyfikaty oraz odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne 

   
− tablica główna – obudowa termoutwardzalna lub metalowa, wyposażona w wyłącznik 

główny, ochronniki przepięciowe, bezpieczniki małogabarytowe, rozłączniki 
bezpiecznikowe, listwy zaciskowe „N” i „ PE”, wyłączniki nadprądowe typu S. 
Wyposażenie tablicy głównej powinno być przystosowane do zaplombowania.  

− tablica piętrowa - obudowa termoutwardzalna lub metalowa wyposażona w 
zabezpieczenia nadprądowe typu S wyłączniki przeciwporażeniowe (różnicowo-prądowe) 

 
 

Przewody/kable 
 

− kable miedziane, typu YKYżo  
− wlz – przewody miedziane, jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej  typu LY lub 

YDYżo  
− obwody gniazdkowe – dla instalacji elektrycznych – przewód płaski, miedziany, 

jednodrutowy w izolacji i  powłoce polwinitowej typu YDYpżo – 750V ,  
− obwody oświetleniowe – przewód płaski, miedziany, jednodrutowy w izolacji i powłoce 

polwinitowej typu YDYpżo – 750V  
− obwody sygnalizacyjne – dzwonkowe –  przewód płaski, miedziany, jednodrutowy                 

w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYpżo – 750V           
− połączenia wyrównawcze – miejscowa szyna wyrównawcza główne – szyna 

ekwipotencjalizacyjna  
− połączenia wyrównawcze –główne– bednarka FeZn 30x4,  
− połączenia miejscowe – przewód DY 2,5 
− zwody poziome i odprowadzające  - drut stalowy ocynkowany DFeZn – 8mm 
− uziom otokowy – płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4  

 
Osprzęt 

− gniazda 230V – w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne z uziemieniem p/t IP 44  
− łączniki  przyciski światło podświetlany-  p/t IP 20 
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Rury 

− rury instalacyjne – dla instalacji telefonicznych - z tworzywa sztucznego  
− rury instalacyjne  - dla instalacji domofonowej - z tworzywa sztucznego 
− rury instalacyjne  - dla instalacji telewizji - z tworzywa sztucznego 
− rury instalacyjne – dla wlz, i instalacji teletechnicznych na klatkach - z tworzywa 

sztucznego 
 
11.6. Wykonanie 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 
Całość prac elektrycznych wykonać zgodnie z normami i przepisami, m.in. z normą wieloarkuszową 
PN-IEC60364, PN-IEC61024. 
 

Demontaż istniejącej instalacji 
 

− demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonywany będzie bez 
odzysku ich poszczególnych elementów 

− materiały i osprzęt z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki 

− po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków 
− przewiduje się demontaż następujących elementów instalacji: 

o tablica główna  
o tablice piętrowe 
o wewnętrzne linie zasilające 
o obwody oświetleniowe wraz z osprzętem 
o obwody gniazd wraz z osprzętem 

− Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy bezwzględnie odłączyć zasilanie 
elektryczne 

 
Trasowanie 
 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność             
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych 

 
Kucie bruzd dla rur i przewodów  
 

− bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku 
− przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 

aby odstęp między rurami wynosił nie mniej niż 5mm 
− rury zaleca się układać jednowarstwowo 
− zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję 
− zabrania się kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych 
− przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna 

być pokryta tynkiem   
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Przejścia przez ściany i stropy 
 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  
− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp.  

− zabrania się wykonywania przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – 
budowlanych 

− przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami 

− zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej przejścia przewodów i rur teletechnicznych 
przez strop piwnica- parter należy uszczelnić masą ognioodporną  

 
 
Układanie rur i osadzanie puszek 
 
− rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach 
− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% jej wewnętrznej średnicy 

− łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych 

− puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna ( zewnętrzna ) krawędź po 
otynkowaniu była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur lub przewodów 

− koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm 
− puszki dla przewodów i osprzętu należy osadzać za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi .Dla instalacji 
wtynkowej możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu jak dla instalacji podtynkowej w taki 
sam sposób 



 
 

 
 

 
 

Strona 25     Warszawa  Luty  2008  r. 

 
 
Łączenie przewodów 
 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 
Wciąganie przewodów do rur 
 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego.  
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
− do rur ułożonych i przykrytych warstwą tynku należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny 

instalacyjnej lub przy użyciu pilota 
− zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami 
 
Układanie i mocowanie przewodów 
 
− instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich 
− przewody mające dwie warstwy izolacji można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym 

lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16A 
− przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń 
− zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
− podłoże do układania na nim przewodu powinno być gładkie 
− przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek lub uchwytów. Mocowanie 

należy wykonywać w odstępach ok. 50cm.zwracając uwagę aby nie uszkodzić izolacji 
przewodu 

− do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki 

− przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 
puszki zakryć pokrywkami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem 

− zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, warstwie wyrównawczej podłogi, 
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur 

− przewody prowadzić w liniach równoległych i prostopadłych do ścian i stropu w pasie 20 do 
25 cm od stropu 
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Montaż rozdzielni, tablic i aparatów 
 
− tablice główną, administracyjne i piętrowe (licznikowe) stosuje się jako wtynkowe lub 

wnękowe w obudowie termoutwardzalnej 
− wyposażenie poszczególnych tablic zgodne z projektem wykonawczym 
− tablice licznikowe muszą być przystosowane do plombowania i zamykane  
 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
 
− osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne                   

i bezpieczne jego osadzenie 
− wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 
− łączniki i gniazda wtykowe należy instalować nad podłogą na wysokości h= 1.4m, łączniki 

oświetleniowe h= 1.05 – 1.4m, 
− do instalowania osprzętu dolnego należy stosować puszki instalacyjne PK – 60 p/t a do 

rozgałęzień obwodów puszki instalacyjne PO 80 p/t 
− w pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda hermetyczne z uziemieniem p/t o IP 44 

 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 
 

Wykonanie  instalacji odgromowej 
 

Zwody poziome  
 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych 
oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
 
Przewody odprowadzające  
 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach 
poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

 
Wykonanie uziomu 
 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
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11.7. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu ich wykonywania jak 
również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                          
i wyładunku materiałów. 

 
 
11.8.  Transport i składowanie 

 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych i teletechnicznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Środki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych                      
i teletechnicznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy 
przestrzegać następujących wymagań: 

− rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –150C i nie wyższej niż +250C w pozycji 
pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczeń), z dala od 
urządzeń grzewczych 

− rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w kręgach 
zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie 
większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

− przewody izolowane należy przechowywać w krążkach w pomieszczeniach suchych                 
i chłodnych ze szczególnym uwzględnieniem braku uszkodzenia ich izolacji 

− druty, linki i taśmy stalowe przeznaczone do wykonania urządzeń piorunochronnych 
powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych 

− składowanie pozostałych materiałów (rozdzielnie, tablice, oprawy oświetleniowe, osprzęt 
itp. ) aparatów i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych powinno odbywać się                      
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych ( jakości ) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.         

 
11.9.  Warunki wykonania 
 
Całość prac elektrycznych wykonać zgodnie z normami i przepisami, m.in. z normą wieloarkuszową 
PN-IEC60364, PN-IEC61024. 
Po zakończeniu prac elektrycznych przeprowadzić pomiary sprawdzające: 

− Ochrony przeciwpożarowej 
− Rezystancji izolacji obwodów elektrycznych 
− Ciągłości żył przewodów i kabli 
− Rezystancji uziemienia 

 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. 
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. W tym przypadku jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. 
Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora                
i z zespołem projektowym. 
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Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto: 

− Uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 
wykonania i odbioru technicznego. 

− Uwzględniać wymagania Stołecznego Zakładu Energetycznego 
− Uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 
− Być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach 

 
Całość robót powinna prowadzona być z uwzględnieniem: 

− Przepisów bezpieczeństwa 
− Przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
− Przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

 
Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez 
wykończenie budowlane. 
W przypadku nie zadawalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał 
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 
 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględniać wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym 
te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak np. 
wsporniki i uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki 
bezpiecznikowe, źródła światła itp. Ponadto wykonawca dostarczy komplet sprzętu BHP dla instalacji 
transformatorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarcza inwestorowi: 
 

− Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyżej rysunków roboczych 
− Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym 
− Dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej 
− Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami 
− Protokoły prób i pomiarów pomontażowych 
− Instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych 
− Protokoły szkoleń personelu użytkownika 

 
Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, w czytelnej, 
opracowanej graficznie formie, ze spisem treści, w twardej oprawie 
 
 
11.9.1.  Dostęp do urządzeń elektrycznych 
 

− Drzwiczki do urządzeń elektrycznych powinny być odpowiednio opisane 
− Drzwi i pokrywy urządzeń elektrycznych, których otwarcie oznaczyć napisem ostrzegawczym 

- tabliczki musza mieć napisy grawerowane i być trwale przymocowane do podłoża, nie 
wolno stosować taśm samoprzylepnych 

− Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy osłonić 
w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie 

− Ostateczne ustawienie urządzeń powinno być takie aby zapewnić odpowiednie odstępy dla ich 
naprawy i obsługi. 
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11.9.2.  Oznaczenia identyfikacyjne 
 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne.  
Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element.  
Urządzenia rozdzielcze należy oznaczać tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale 
przytwierdzonymi do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone 
przy pomocy taśm samoprzylepnych.  
Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 
Elementy należące do obwodów odbiorczych mogą być identyfikowane przez dokładny opis 
pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej.  
Nie dotyczy to elementów, które zasilone są w inny sposób niż pozostałe w obrębie tego samego 
pomieszczenia np. sprzed wyłącznika głównego instalacji. Elementy takie muszą być specjalnie 
oznaczone. 
 
11.9.3.  Segregacja obwodów 
 

− Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone 
przez ułożenie w odpowiednich odstępach lub oddzielnych systemach korytek , rurek                       
i kanałów instalacyjnych 

− Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur wodnych nie powinny być prowadzone 
bliżej niż 150 mm od rur wody gorącej i 75 mm od rur wody zimnej 

 
11.9.4.  Elementy mocujące 
 

− Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. Powinny być systemowe - nie dopuszcza 
się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału 

− Mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z architektem i/lub 
inspektorem nadzoru robót budowlanych 

− Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych musza być 
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy 

 
11.10.  Próby i pomiary 
 
11.10.1.  Zakres nadzoru prób i pomiarów 
 
Nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi                
w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – cz. II Instalacje Elektryczne 
 
11.10.2.  Próby wykonywane przez producentów. 
 
Wszystkie urządzenia elektryczne, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę                  
w ramach niniejszego kontraktu powinna być poddane próbom określonym w odnośnych normach. 
Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
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11.10.3.  Próby wykonywane w czasie budowy. 
 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 
biegunowości i ciągłości połączeń, stwierdzenie możliwości dokonywania zmian w instalacji                  
(np. usuwanie lub dokładnie nowych przewodów). 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania 
prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
 
11.10.4.  Kontrola jakości robót. 
 

− kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami przepisów dotyczących branży elektrycznej jak i Polskich Norm 

− każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta 

− wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie 

 
11.10.5.  Oględziny po zakończeniu robót. 
 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 
jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie 
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku 
budowy. 
 
11.10.6.  Odbiór robót. 
 

− odbiory częściowe – odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty instalacji, które będą 
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych 

− odbiór końcowy – do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien 
przedłożyć: aktualną dokumentację powykonawczą, protokóły prób montażowych, 
oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń użytych w czasie robót 
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11.10.7.  Próby montażowe po zakończeniu robót. 
 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

− Ciągłości połączeń obwodów 
− Ciągłości połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
− Rezystancji izolacji 
− Ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu 
− Impedancji obwodów 
− Biegunowości i następstwa faz 
− Impedancji pętli zwarcia doziemnego 
− Prądów zwarcia jednofazowego 
− Skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w tym wyłączników 

różnicowoprądowych 
 
Próby należy wykonać w podanej powyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne                    
z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy 
zainstalowane urządzenia i osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się                  
to szczególnie do pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwpożarowej 
 
11.10.8.  Oddanie instalacji do użytku. 
 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób po montażowych wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami                          
i specyfikacją. 
 
 
 


