MODERNIZACJA BUDYNKU POKLASZTORNEGO DOSTOSOWANIE DO WYMAGAN WIELOFUNKCYJNEJ PLACOWKI
OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZEJ W KRASNYMSTAWIE UL. ZAMKOWA 5A
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1 Wymiana elementdw konstrukcji dachu i pokrycia , wymiana stolarki okiennej i
drzwi zewnetrznych
1.1 Wiezba dachowa i wymiana pokrycia dachu
1 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku wraz z rozbiorka rynien i obrobek. m2 336,00
2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci konstrukcji petnosciennychim?2 600,00
pokrycia bachu blachg ocynkowana
3 Odtluszczanie powierzchni dachu do malowania m2 600,00
4 Malowanie pedzlem (farby do gruntowania i podktadowe ftalowe) pokrycia dachu blacha ocynkowana. m2 600,00
5 Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) powierzchni dachu. m2 600,00
6 Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej - wymina, wzmocnienie zniszczonych elementdw  |m2 potaci 336,00
przy zalozeniu zuzycia drewna wymiarowego na krokwie, jetki, murlaty, tarcicy 16 m3
Otlacenie fatami 25x100 mm o rozstawie tat do 25 cm m2 336,00
8 Pokrycie dachu blacha ocynkowana rozstaw rabka prostopadltego do okapu 57cm,blacha gr.55mm m2 336,00
9 Rynny dachowe lezace z blachy ocynkowanej gr 55 mm prostokatne w rozwinigciu 35 cm m 126,20
10 Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 55 mm okragle o $rednicy 10 cm zakonczenie rynien rura zeliwna zejm 85,00
stopka.
11 Obrobki przy szerokoécei w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr 55 mm m2 114,94
126,20*0,35*2+9,50*0,35*8 114,94
1.2 Stolarka okiennai drzwiowa, parapety i podokienniki zewnetrzne z blachy
ocynkowanej
12 Okna drewniane jednoramowe szyby podwojne, podziat stolarki okiennej jak istniejaca, szprosy drewniane m2 108,43
konstrukcyjne. Okna wykonczone i oszklone fabrycznie o pow.do 2.0 m2
'01' 0,60*0,40*7 1,68
'02' 1,20*1,70*20 40,80
'03' 1,35*1,30*7 12,29
'0,4' 1,10*1,50*28 46,20
'05' 1,75*0,95*1 1,66
'06' 1,10*0,50*1 0,55
wole oko 1,50*0,50*7 5,25
108,43
13 Podokienniki z blachy ocynkowanej gr 0,55mm, o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm m2 52,17
(1,23+1,48)*0,35*55 52,17
14 Obsadzenie w $cianach z cegiel podokiennikow drewnianych lub lastryka polerowanegoo dtugosci do 1.5 mi |szt 55,00
szerokosci do 80 cm
15 Drzwi drewniane zewngtrzne ze $wietlikiem o powierzchni ponad 1.0 m2 wedtug wzoru jak w projekcie m2 9,82
'D1'0,70*1,90*1 1,33
'D2' 1,10*1,80*1 1,98
'D3' 1,30*2,70 *1 3,51
'D4' 1,25*2,40 3,00
16 Badania architektoniczne detali i polichromi - sporzadzenie dokumentacji technicznej kpl 1,00
1.3 Odbudowa kominéw
17 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm zbrojone z kapinosem. m2 15,68
0,80*1,40*14 15,68
18 Przemurowanie kominéw,objetos¢ w jednym miejscu ponad 0.5m3 ponad sklepieniem ostatniej kondygnacji z |m3 27,72
wyprowadzeniem ponad dach, ponad dachem cegta licowka.
1,20*0,60*11*3,50 27,72
19 Obsadzenie w i kominach ponad dachem kratek wentylacyjnych stalowe niklowane bez zaluzji. szt 56,00
20 Sprawdzenie droznosci przewodéw kominowych. m 378,00
10,50*36 378,00
21 Oczyszczenie przewoddw kominowych - odgruzowanie m 378,00
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2 Wykonanie tynkéw renowacyjnych osuszajacych na $cianach piwnic, wykonanie
izolacji p.wilg. w technologii Schomburga

22 Rozebranie elementow wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $cian,koszy zaokiennychw | m3 5,00
celu wyk izol p. wilg $cian

23 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15¢m podtoze w koszach zaokiennych,  |m3 9,27
schody wejsciowe do budynku w celu wyk izolaci p. wilg. $cian i likwidacji bariery architektonicznej przy
wejsciu do budynku.
(8,06+24,0+7,0+9,0)*1,0*0,15+(3,20*4,30*0,15) 9,27

24 'Wykonanie tawy fundamentowej betonowej z betonu B-15 prostokatne o szer. 0.8 m gr. 20 cm pod $ciany m3 1,28

koszy zaokiennych jednoczesnie jako posadzka koszy z izolacja pozioma z papy pod plyta na uprzednio
zaggszczonym podiozu z piasku.

1,60*1,0*0,20*4 1,28

25 Sciany koszy zaokiennych po wykonaniu tynkéw osuszajacych $ciany budynku z cegiet budowlanych petnych,|m2 17,40
na zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegly
(1,50+0,70*2)*1,50*4 17,40

26 Oktadziny schodow zewngtrznych i podjazdu z ptytek kamiennych nie $liskich, nie nasigkliwych naktadanych |m 9,32

na zaprawie klejowej odpornej na mroz i wodg- ptytki o powierzchni 30x30 cm lub podstopnice i plyty.
Balustrada ze stali nierdzewnej przy schodach i podjezdzie mb 6,0+2,20 mb

2,60*2,20+1,20*3,0 9,32

27 Rozbhidrka opaski betonowej o0 gr.do 15cm przed przystapieniem do izolacji i osuszenia $cian piwnic m3 13,45
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*0,60*0,15 13,45

28 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25m2 i gteb.do 3.0m w gruncie kat.I\V m3 672,35
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*1,50*3,0 672,35

29 Zasypywanie wykopdw piaskiem z dostrczeniem piasku i ubiciem warstwami co 15cm m3 672,00
672 672,00

30 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi,gt.wykopu do 3m,kat.gruntu I11-IV wraz z rozbiorka po m2 448,23
zakonczeniu robot
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*3,0 448,23

31 Odbicie tynkow zewngtrznych -rapéwki na $cianach piwnic o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2z | m2 448,23
zaprawy cementowo-wapiennej
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*3,0 448,23

32 Naprawa starych muréw za pomoca tynkow renowacyjnych Thermopal wykonywanych rgcznie odsolenie m2 448,23
jednokrotne $cian o powierzchni ponad 5 m2

33 I1zolacja p. wiolgociowa $cian kondygnacji cze$ciowo nadziemnej (Sutereny) jednokrotne, natozenie powtoki  |m2 448,23
bitumicznej COMBIFLX C-2 z zabezp. plyta styropianowa miekka gr 1 cm

34 Obrzeza betonowe o wym.20X6 na podsypce piaskowej z wypeieniem spoin zaprawa cementowa m 149,41
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60) 149,41

35 Opaska odwadniajaca budynek z kostki betonowej "Polbruk" gr.60 mm typu 60/6, na podsypce m2 104,59
cementowo-piaskowej gr.50mm z wypehieniem spoin piaskiem
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*0,70 104,59

36 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km m3 25,00

37 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - kazdy nastepny 1 km bez wzgledu |m3 25,00

na rodz.konstr. do 10 km [R=9;S=9]
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3 Wykonanie tynkow elewacji
38 Rusztowania zewngtrzne fasad.ram.Al b/0s.o wys. do 10 m m2 1 444,00
39 Odbicie tynkow zewngtrznych na $cianach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy m2 1047,71
cementowo-wapiennej
(48,0+13,35+38,20+13,26+26,60)*7,33-112-13,30 +(6,80*3,10) 917,66
(17,10*2+9,15)*3,0 130,05
40 Tynki zwykte kat.III $cian ptaskich wykonywane rgcznie m2 1047,71
(48,0+13,35+38,20+13,26+26,60)*7,33-112-13,30 +(6,80*3,10) 917,66
(17,10*2+9,15)*3,0 130,05
41 Osuszenie $cian budynku za pomoca tynkow renowacyjnych Thermopal wykonywanych rgcznie odsolenie m2 433,05
jednokrotne $cian o powierzchni ponad 5 m2
1443,51*0,30 433,05
42 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewngtrznych m2 1047,71
43 Dwukrotne malowanie $cian elewacji farba silikonowa nawierzch.na tynki kolor (powierzchnie zewn.) m2 1047,71
44 Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - m-g 228,97
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 2308/2 / (Sktad zespotu roboczego 6 * W spdétczynnik
przestoju rusztowan 0,84) 228,97
45 Wykonanie na oéciezach tynkow zewnetrznych zwyktych kat.l11 z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ociezy |m 73,94
do 25 cm
(1,23+1,56*2)*48*0,30 +(1,48+1,95*2)*0,30*7 73,94
46 Profile gzymsu ciaggnione zwykle o szer.w rozwinigciu do 40 cm m 149,41
(48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60) 149,41
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4 Wykonanie posadzki w refektarzu
47 Gruntowanie podtoza pod ptytki podktadowe m2 139,70
48 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek marmurowych polerowanych gr 20 mm uktadane na klej do ptytek m2 139,70
marmurowych biaty na uprzednio przygotowanym podiozu ptytki o wym.300 x 300 mm
88,70+15+36 139,70
49 Cokoliki z ptytek podtogowych terakotowych 100 x 100 mm m 80,00
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5 Wykonanie monitoringu obiektu
50

montazem urzadzenia do przegladania i archiwowania obrazu. Konfiguracja systemu, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie personelu.

‘Wykonanie monitoringu obiektu montaz 10 kamer zewnetrznych potaczonych instalacja kablowa do obiektu z |kpl
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6 Osuszenie budynku

51 Bezinwazyjne osuszenie $cian budynku o powierzchni 686 m2 i grubosci $cian $rednio 120 cm w zakresie jn: |obiekt
1. Wykonanie wstepnej analizy stanu zawilgocenia budynku

2. Badanie labolatoryjne obiektu wykonane przez technika - laboranta w dni montazu z przekazaniem
protokotu Zamawiajacemu

3. Montaz systemu bezinwazyjnego osuszania budynku, rozpoczecie procesu osuszania z jednoczesnym
uruchomieniem w obiekcie izolacji poziomej na wysokosci gruntu okalajacego i posadzki podpiwniczenia dla
scian nie przylegajacych do gruntu. Osuszenie i izolacja pozioma scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.
4. Badania poligonowe po 6, 12, i 24 miesiacach od dnia zainstalowania i rozpoczecia osuszania budynku
sporzadzenie protokotu i przekazanie Zamawiajacemu.

5. Serwisowe badania labolatoryjne wykonane przez technika laboranta w okresie gwarancyjnym po 36
miesiagcach od dnia zamontowania systemu.

6. Specjalistyczne doradztwo, polegajace na udzieleniu zalecen dotyczacych wykonywania dalszych prac na
obiekcie. Badanie ilosciowe i jako$ciowe soli, elewacja,tynki wewnetrzne,posadzka wentylacja.
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7 Badania architektoniczne detali i polichromi - sporzadzenie dokumentacji

52 Badania architektoniczne detali i polichromi - sporzadzenie dokumentacji kpl 191,25
1275*0,15 191,25
53 Badania archeologiczne przy wykopach do osuszenia $cian piwnic i wykonania izolacji pionowe;j $cian - godz 496,05
sporzadzenie dokumentacji
3307*0,15 496,05
----- Koniec wydruku -----
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