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MODERNIZACJA  BUDYNKU POKLASZTORNEGO DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ  WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ W KRASNYMSTAWIE UL. ZAMKOWA 5A 

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: REM  BUD  OGNISKO  WYCH R 2010

 1  Wymiana elementów  konstrukcji dachu i pokrycia , wymiana stolarki okiennej i 
 drzwi zewnętrznych

 1.1  Więzba dachowa i wymiana pokrycia dachu
 1  336,00 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z rozbiórką rynien i obróbek.  m2
 2  600,00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych

 pokrycia bachu blachą ocynkowaną
 m2

 3  600,00 Odtłuszczanie powierzchni dachu do malowania  m2
 4  600,00 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania i podkładowe ftalowe)  pokrycia dachu blachą ocynkowaną.  m2
 5  600,00 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) powierzchni dachu.  m2
 6  336,00 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej - wymina, wzmocnienie zniszczonych elementów  

 przy założeniu zużycia drewna wymiarowego na krokwie, jetki, murlaty, tarcicy 16 m3
 m2 połaci

 7  336,00 Ołacenie łatami 25x100 mm o rozstawie łat  do 25 cm  m2
 8  336,00 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57cm,blacha gr.55mm  m2
 9  126,20 Rynny dachowe leżące z blachy ocynkowanej gr 55 mm prostokątne w rozwinięciu 35 cm  m
 10  85,00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 55 mm  okrągłe o średnicy 10 cm zakończenie rynien  rurą żeliwną ze

 stopką.
 m

 11  114,94 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr 55 mm  m2
 126,20*0,35*2+9,50*0,35*8  114,94

 1.2  Stolarka okienna i drzwiowa, parapety i podokienniki zewnetrzne z blachy 
 ocynkowanej 

 12  108,43 Okna drewniane jednoramowe szyby podwojne, podział stolarki okiennej jak istniejąca, szprosy drewniane 
 konstrukcyjne. Okna wykończone i oszklone fabrycznie o pow.do 2.0 m2 

 m2

 '01'  0,60*0,40*7
 '02' 1,20*1,70*20
 '03' 1,35*1,30*7
 '0,4' 1,10*1,50*28
 '05' 1,75*0,95*1
 '06' 1,10*0,50*1
 wole oko 1,50*0,50*7

 1,68
 40,80
 12,29
 46,20
 1,66
 0,55
 5,25

 —————
 108,43

 13  52,17 Podokienniki z blachy ocynkowanej gr 0,55mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  m2
 (1,23+1,48)*0,35*55  52,17

 14  55,00 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub lastryka polerowanegoo długości   do 1.5 m i 
 szerokości do 80 cm

 szt

 15  9,82 Drzwi drewniane  zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni ponad 1.0 m2 według wzoru jak w projekcie  m2
 'D1' 0,70*1,90*1
 'D2' 1,10*1,80*1
 'D3' 1,30*2,70 *1
 'D4' 1,25*2,40 

 1,33
 1,98
 3,51
 3,00

 16  1,00 Badania architektoniczne detali i polichromi - sporzadzenie dokumentacji technicznej  kpl

 1.3  Odbudowa kominów 
 17  15,68 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm zbrojone z kapinosem.  m2

 0,80*1,40*14  15,68
 18  27,72 Przemurowanie kominów,objętość w jednym miejscu ponad 0.5m3 ponad sklepieniem ostatniej kondygnacji z 

 wyprowadzeniem ponad dach, ponad dachem cegła licówka. 
 m3

 1,20*0,60*11*3,50  27,72
 19  56,00 Obsadzenie w i kominach ponad dachem kratek wentylacyjnych stalowe niklowane  bez żaluzji.  szt
 20  378,00 Sprawdzenie drożności przewodów kominowych.   m

 10,50*36  378,00
 21  378,00 Oczyszczenie  przewodów kominowych  - odgruzowanie  m
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 2  Wykonanie tynków renowacyjnych osuszających  na ścianach piwnic, wykonanie 
 izolacji p.wilg. w technologii Schomburga 

 22  5,00 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian,koszy zaokiennych w 
 celu wyk izol p. wilg ścian 

 m3

 23  9,27 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm podłoże w koszach zaokiennych, 
 schody wejściowe do budynku  w celu wyk izolaci p. wilg. ścian i likwidacji bariery architektonicznej przy 
 wejściu do budynku.

 m3

 (8,06+24,0+7,0+9,0)*1,0*0,15+(3,20*4,30*0,15)  9,27
 24  1,28 Wykonanie ławy fundamentowej  betonowej z betonu B-15  prostokątne o szer. 0.8 m gr. 20 cm pod ściany 

 koszy zaokiennych jednocześnie jako posadzka koszy z izolacja poziomą z papy pod płytą na uprzednio 
 zagęszczonym podłożu z piasku.

 m3

 1,60*1,0*0,20*4  1,28
 25  17,40 Ściany koszy zaokiennych po wykonaniu tynków osuszajacych ściany budynku  z cegieł budowlanych pełnych,

 na zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły
 m2

 (1,50+0,70*2)*1,50*4  17,40
 26  9,32 Okładziny schodów zewnętrznych i podjazdu z płytek  kamiennych nie śliskich, nie nasiąkliwych  nakładanych 

 na zaprawie klejowej odpornej na mróz i wodę- płytki o powierzchni 30x30 cm lub podstopnice i płyty. 
 Balustrada ze stali nierdzewnej przy schodach i  podjeździe mb 6,0+2,20 mb 

 m

 2,60*2,20+1,20*3,0  9,32
 27  13,45 Rozbiórka opaski  betonowej  o gr.do 15cm przed przystąpieniem do izolacji i osuszenia ścian piwnic  m3

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*0,60*0,15  13,45
 28  672,35 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25m2 i głęb.do 3.0m w gruncie kat.IV  m3

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*1,50*3,0  672,35
 29  672,00 Zasypywanie wykopów piaskiem z dostrczeniem piasku  i ubiciem warstwami co 15cm  m3

 672  672,00
 30  448,23 Umocnienie ścian wykopów  balami drewnianymi,gł.wykopu do 3m,kat.gruntu III-IV wraz z rozbiórką po 

 zakończeniu robót 
 m2

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*3,0  448,23
 31  448,23 Odbicie tynków zewnętrznych -rapówki na ścianach piwnic  o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z 

 zaprawy cementowo-wapiennej
 m2

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*3,0  448,23
 32  448,23 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal wykonywanych ręcznie odsolenie 

 jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5 m2
 m2

 33  448,23 Izolacja p. wiolgociowa ścian kondygnacji częściowo nadziemnej (sutereny)  jednokrotne, nałożenie powłoki 
 bitumicznej COMBIFLX  C-2  z zabezp. płyta styropianowa miekką gr 1 cm 

 m2

 34  149,41 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m
 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)  149,41

 35  104,59 Opaska odwadniająca budynek z kostki betonowej "Polbruk" gr.60 mm typu 60/6, na podsypce 
 cementowo-piaskowej gr.50mm z wypełnieniem spoin piaskiem 

 m2

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)*0,70  104,59
 36  25,00 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km  m3
 37  25,00 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu 

 na rodz.konstr. do 10 km [R=9;S=9]
 m3
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 3  Wykonanie tynków elewacji
 38  1 444,00 Rusztowania zewnętrzne fasad.ram.Al b/os.o wys. do 10 m  m2
 39  1 047,71 Odbicie tynków zewnętrznych  na ścianach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy 

 cementowo-wapiennej
 m2

 (48,0+13,35+38,20+13,26+26,60)*7,33-112-13,30 +(6,80*3,10)
 (17,10*2+9,15)*3,0

 917,66
 130,05

 40  1 047,71 Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich  wykonywane ręcznie  m2
 (48,0+13,35+38,20+13,26+26,60)*7,33-112-13,30 +(6,80*3,10)
 (17,10*2+9,15)*3,0

 917,66
 130,05

 41  433,05 Osuszenie ścian budynku  za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal wykonywanych ręcznie odsolenie 
 jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5 m2

 m2

 1443,51*0,30  433,05
 42  1 047,71 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych  m2
 43  1 047,71 Dwukrotne malowanie ścian elewacji farba silikonowa nawierzch.na tynki kolor (powierzchnie zewn.)  m2
 44  228,97 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -  m-g

 Wyliczenie czasu pracy rusztowania
 Nakłady rzeczowe robocizny 2308/2 / (Skład zespołu roboczego 6 * Współczynnik 
 przestoju rusztowań 0,84)  228,97

 45  73,94 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży 
 do 25 cm

 m

 (1,23+1,56*2)*48*0,30 +(1,48+1,95*2)*0,30*7  73,94
 46  149,41 Profile gzymsu  ciągnione zwykłe o szer.w rozwinięciu do 40 cm  m

 (48,0+13,35+38,20+13,26+10,0+26,60)  149,41
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 4  Wykonanie posadzki w refektarzu
 47  139,70 Gruntowanie podłoża pod płytki podkładowe  m2
 48  139,70 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek marmurowych polerowanych gr 20 mm układane na klej do płytek 

 marmurowych biały na uprzednio przygotowanym podłożu  płytki o  wym.300 x 300 mm
 m2

 88,70+15+36  139,70
 49  80,00 Cokoliki z płytek podłogowych terakotowych 100 x 100 mm  m
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 5  Wykonanie monitoringu obiektu
 50  1,00 Wykonanie monitoringu obiektu montaż 10 kamer zewnętrznych połaczonych instalacją kablową do obiektu z 

 montażem urzadzenia do przeglądania i archiwowania  obrazu. Konfiguracja systemu, wykonanie 
 dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie personelu. 

 kpl
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 6  Osuszenie budynku 
 51  1,00 Bezinwazyjne osuszenie ścian budynku  o powierzchni 686 m2 i grubości ścian średnio 120 cm w zakresie jn:

 1. Wykonanie wstepnej analizy stanu zawilgocenia budynku
 2. Badanie labolatoryjne obiektu wykonane przez technika - laboranta w dni montażu  z przekazaniem 
 protokołu Zamawiającemu
 3. Montaż systemu bezinwazyjnego osuszania budynku, rozpoczecie procesu osuszania z jednoczesnym 
 uruchomieniem w obiekcie izolacji poziomej na wysokości gruntu okalającego i posadzki podpiwniczenia dla 
 scian nie przylegających do gruntu. Osuszenie i izolacja pozioma scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.
 4. Badania poligonowe po 6, 12, i 24 miesiacach od dnia zainstalowania i rozpoczęcia osuszania budynku 
 sporzadzenie  protokołu i przekazanie Zamawiającemu.
 5. Serwisowe badania labolatoryjne wykonane przez technika laboranta w okresie gwarancyjnym po 36 
 miesiącach od dnia zamontowania systemu.
 6. Specjalistyczne doradztwo, polegające na udzieleniu zaleceń dotyczących wykonywania dalszych prac na 
 obiekcie. Badanie ilościowe i jakościowe soli, elewacja,tynki wewnętrzne,posadzka wentylacja.      

 obiekt
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 7  Badania architektoniczne detali i polichromi - sporządzenie dokumentacji 
 52  191,25 Badania architektoniczne detali i polichromi - sporzadzenie dokumentacji  kpl

 1275*0,15  191,25
 53  496,05 Badania archeologiczne  przy wykopach do osuszenia ścian piwnic i wykonania izolacji pionowej ścian - 

 sporzadzenie dokumentacji 
 godz

 3307*0,15  496,05

 ----- Koniec wydruku -----
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