
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Obiekt:                     Budynek oświatowo-wychowawczy  
Adres:                      22-300 Krasnystaw ul. Adama Mickiewicza 1  
Zamawiający:        Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 
Adres:                      22-300 Krasnystaw ul. Adama Mickiewicza 1  
 
 
Nazwa zamówienia:  
 
Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
w Krasnymstawie  
Kody robót: 
Kod CPV 45321000-3  Termomodernizacja ścian  – Izolacja cieplna  
Kod CPV 45421000-4  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej   
Kod CPV 45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych 
Kod CPV 45321000-3  Termomodernizacja stropodachów-Izolacja cieplna  
Kod CPV 45431000-7  Wykonanie posadzki  

Zestawienie specyfikacji 
ST - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA . 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 
S-01.01.00 Roboty towarzyszące, rozbiórkowe i tymczasowe. 
S-01.02.00 stolarka okienna  i  drzwiowa wejściowa al. 
S-01.03.00 Roboty dekarskie 
S-01.04.00 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian bynków. 
S-01.05.00 Docieplenie stropodachu. 
S-01.06.00 Posadzki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Zleceniodawca: Dyrektor ZPOW w Krasnymstawie ul. Adama Mickiewicza1 

 

      Opracował:        Roman Radczuk  
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1.  ST - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA .    
 
Dane ogólne o budynkach podlegających termomodernizacji: 
 
W Zespoł Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wchodzą: 

Obiekt przy ul. Mickiewicza 1, gdzie mieści się siedziba główna placówki, oraz 
Obiekt przy ul. Piłsudskiego 17, gdzie mieści się mieszkanie usamodzielnienia dla starszych 
wychowanków. 

Obiekt mieszczący się przy ul. Mickiewicza 1 budowany był na przełomie lat 60 i 70 dwudziestego 
wieku i oddany do użytku w 1973r., zlokalizowany jest na działkach nr 1650/5 i 1650,6 o pow. 
9 177,0m2. Placówka przy Mickiewicza mieści się w 3 budynkach połączonych ze sobą łącznikami. 
Budynek pierwszy, parterowy- Segment „A”, to część administracyjno – socjalna z gabinetem 
lekarskim, izolatkami oraz pokojem do zajęć terapeutycznych. 
Budynek piętrowy- Segment „B”, częściowo podpiwniczony, to część mieszkalna. Zostały w nim 
utworzone 4 oddzielne mieszkania dla dzieci. Na każde mieszkanie składają się pokoje mieszkalne 
dzieci, pokój do wypoczynku, aneks kuchenny, sanitariaty. 
Budynek drugi, parterowy- Segment „C”, cały podpiwniczony, to jadalnia i kuchnia z zapleczem 
magazynowym, pralnią, pomieszczeniami gospodarczymi, salką sportową.  
Dane charakterystyczne : 
Powierzchnia całkowita    2.122,20 m2 
Powierzchnia użytkowa    1.274,40 m2 

Kubatura    7.801,90 m3 
Obiekt przy ul. Piłsudskiego to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, w całości podpiwniczony.  
Mieszkanie usamodzielnienia dla starszych wychowanków znajduje się na parterze budynku i 
posiada do dyspozycji część piwnic. Budynek usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1699/1                          
W obiekcie znajduje się: 5 pokoi mieszkalnych dla dzieci, 3 łazienki, aneks kuchenny, pokój do 
wypoczynku, pralnia.  
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 
1. Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i przemurowanie kominów. 
2. Termoizolacja ścian i stropodachów 
3. Wymiana stolarki okiennej.  
4. Wymiana stolarki drzwiowej. 
5. Odkrycie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji p.wilg. pionowej. 
6. Modernizacja pomieszczeń kuchni i świetlicy 
7. Remont drogi dojazdowej do zaplecza kuchni, i oświetlenie zewnętrzne.  
8. Remont ogrodzenia 

Informacja o terenie budowy. 
Teren budowy zlokalizowany jest na działce NR. 1650/5 i 1650,6 w Krasnymstawie . 
Działka jest ogrodzona. 
Działka jest uzbrojona występuje, przyłącze kanalizacji sanitarnych sieć  wodociągowa, sieci 
energetycznej i telefoniczna, oraz gazowa. 

Organizacja robót i przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy oraz   
za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. Podstawowymi 
uwarunkowaniami ograniczającymi swobodę realizacji zamówienia jest funkcjonujący obiekt 
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ZPOW którego uwarunkowania należy uwzględnić przy organizowaniu robót i zagospodarowaniu 
terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizować roboty budowlane, aby zapewniony był dostęp 
do budynku  oraz nie zakłócone było prawidłowego funkcjonowanie obiektu. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz znajdujących się 
na ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi wodociągowe, 
gazowe , kable elektryczne, telefoniczne itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń  
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca w swoim 
harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na budowie związane ze 
sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie wyeliminowania 
ewentualnych kolizji. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren budowy. 

Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
-utrzymywał teren budowy w czystości, 

  -stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pyłami, 
możliwością powstania pożaru. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informację 
projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ"). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu projektu 
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, oraz utrzymania 
czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. Wykonawca uzyska akceptację 
Zamawiającego dla przedstawionego projektu zagospodarowania terenu budowy. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu , dojazdu do budowy w sposób nie ograniczający dostępu do swoich 
obiektów pozostałym użytkownikom terenu. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Zamawiającym. W cenie zamówienia 
Wykonawca uwzględni również  koszty opracowania  oznakowania i zabezpieczenia terenu robót.  

2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l ustawy Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, także wymaganiami określonymi w szczegółowych wymaganiach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz 
szczegółowym wymaganiom technicznym. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącego jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków 
kontraktu i bezpieczeństwa, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót, w zależności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania robót 
użyje kompletnego sprzętu podstawowego i pomocniczego, w ilości niezbędnej do prawidłowego 
wykonania robót przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska. 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport poziomy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu budowy. 
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5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót, zgodnie z zamówieniem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe poprowadzić należy na podstawie projektu organizacji robót, którego zakres 
należy uzgodnić z Inspektorem przy wykorzystaniu dostępnej dokumentacji istniejącego obiektu. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną, przyłącza 
wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne - jeśli zajdzie taka konieczność. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy, pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni.  

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
- organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higiena pracy; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie zawodowe; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

prac budowlanych; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań); 
- sposób  oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
w procesie technologicznym ,  proponowany sposób przekazywania tych informacji. 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolnymi; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
- sposób zabezpieczenia ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie metod statystycznych pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednostkowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań, Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie koszty te 
pokrywa Producent materiału. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                          
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm, 
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, należy stosować wytyczne krajowe lub procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonywaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użytku materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru. 
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości, to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. 
Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru 
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru 
potwierdza Inspektor nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z  
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do 
dwóch znaków po przecinku. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zgodne              
z powszechnie dostępnymi i używanymi. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=15


7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót 
znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. Odbiór robót budowlanych. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowań ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
Odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed 
odbiorem końcowym obiektu budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z rozwiązaniami 
projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Prawidłowość 
wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza Inspektor  po dostarczeniu 
stosownych dokumentów odbioru. 

8.4. Odbiór częściowy i etapowy. 
Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. Przewiduje się 
etapowanie robót. Odbiór każdego odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, gdzie ustalono czas wykonywania robót i po odbiorze zastanie zajęta przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych (Kontrakcie). 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego. 
Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt. 8.4. 
Z uwagi na fakt, że obiekt jest obiektem użyteczności publicznej w odbiorze mogą uczestniczyć 
przedstawiciele  Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór ma 
potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane parametry 
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techniczne i jakość robót. 

8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robót związanych  
z usunięciem wad przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony, wg wzoru obu stronnie ustalonego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- specyfikacje techniczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dziennik budowy; 
- książka obmiaru; 
- wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych ; 
- deklarację zgodności z użytych materiałów; 
- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami; 
- atesty jakościowe użytych materiałów; 
- sprawdzenie techniczne; 
- wyniki badań i pomiarów przekładanych lub naprawianych pkt. elektrycznych; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

9. Rozliczenie robót. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określenie dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż rusztowań na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu technicznego pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie 
energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp i p.poż, usługi obce 
na rzecz budowy; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9.1. Płatność. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
przedmiaru robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych  
w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

10. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. 
Do dokumentacji budowy zalicza się: 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Książka obmiaru. 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.  Winne być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokóły odbioru robót; 
- protokóły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.1 Dokumenty odniesienia. 
1. Projekt modernizacji budynku 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna  
3. Kosztorys inwestorski 
4. Przedmiar robót 

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe  
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i instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z rysunkami technicznymi 
i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Rozumie się że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  
w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polskim Prawie Budowlanym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykorzystaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

S-01.01.00     ROBOTY TOWARZYSZĄCE, ROZBIÓRKOWE I TYMCZASOWE. 

1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych i towarzyszących. W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż okien i drzwi wejściowych, demontaż podokienników, parapetów 
- demontaż istniejącego pokrycia z papy i utylizacja demontaż  rynien i rur spustowych ; 
- skucie tynku ścian fundamentowych słabo trzymających się podłoża 
- rozbiórka istniejącej opaski budynku. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych. 
Materiały nie występują. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do 
wykonywania robót można użyć: 
- przecinaki, skrobaki i młoty elektryczne; 
- elektronarzędzia; 
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne warunki użycia środku transportowego podano w pkt. 4, części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu można użyć : 
- samochody samowyładowcze; 
- samochody ciężarowe. 
Przewożony  ładunek  należy  zabezpieczyć  przed   spadaniem  i  przesuwaniem   podczas 
transportu.  
 
5. Wymagania szczegółowe wykonania robot budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- teren odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP.  
Gruz wywieść na wysypisko określone we własnym zakresie i na swój koszt; 
- miejsce prowadzenia prac oczyścić z resztek materiału. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji. 
Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 
dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodnie z projektem 
potwierdza Inspektor Nadzoru. Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót 
powołana przez Inwestora w składzie przewidzianym, stosownie do rodzaju robót. W szczególności 
kontroli podlega nienaruszenie elementów przyległych do rozbieranych i uporządkowanie 
budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Wymagania ogólne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7 wymagań ogólnych Specyfikacji 
Technicznej. Przedmiar i obmiar robót rozbiórkowych należy wykonać wg stanu faktycznego 
zakresu ustalonego z Inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do robót i zgodnie  
z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robót podano w przedmiarze 
robót kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie robót 
przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu budowy należy ustalić ryczałtowo wg 
projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru. Obmiar robót uporządkowania stanu istniejącej zieleni należy wykonać 
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zgodnie z przedmiarem robót do projektu zagospodarowania terenu. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
Ogólne warunki odbioru robót podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiórkowych i demontażowych niezbędnych 
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacją Projektową. 

9. Rozliczenie robót. 
Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze; 
- przecinanie i demontaż elementów rozbiórkowych; 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów; 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki; 
- załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce utylizacji lub składowania; 
- montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu i drabin; 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscu zagrożenia); 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisko; 
- utrzymanie w stanie przejezdnych dróg dojazdowych; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
 
S-01.02.00   STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA WEJŚCIOWA AL 
Kod CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
 
1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej, drzwiowej wejściowej oraz jej montaż. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących montaż:  
- okien PCV , 
- drzwi wejściowych aluminiowych, 
szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
Określenia są zgodne ze stosowanymi w Polskich Normach. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 
do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
-   Stolarka okienna: 

Okna PCV pięciokomorowe z podziałem jak istniejące białe od wewnątrz i od zewnątrz, z 
okuciami obwiedniowymi, w klasie SIEGENIA lub ROTTO. Pakiety szklenia zespolone 
jednokomorowe o budowie 4/16/4 U≤1,0W/m2 .  

-   Stolarka drzwiowa wejściowa: 
Drzwi zewnętrzne AL pełne i częściowo szklone szkłem bezpiecznym.  
Szklenie szybą bezpieczną ze współczynnikiem przenikania ciepła U≤1,0W/m2 ∙K . 

-   Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 
-   Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
-   Silikon do uszczelnień 
-   Szpachlówki zewnętrzne i wewnętrzne 
-   Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej ocynkowanej lub systemowe  
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3. Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
-  środki transportu do przewozu materiałów, 
-  drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
 
4. Transport. 
Materiały można przywozić dowolnymi środkami transportu. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Przed ostatecznym zamówieniem stolarki, należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w 
przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż 
zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3 cm w kierunku poziomym i pionowym. 
Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane 
wymiary stolarki należy zgłosić nadzorowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim przypadku 
nadzór wraz z projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń 
w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. Stolarkę, jako gotowy wyrób (ze szkleniem, 
okuciami, wyposażeniem itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczać w 
sposób czytelny, dla prawidłowego montażu. 
Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90” nawet po 
otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. Elementy mobilne    
( rozwierne lub uchylno-rozwierne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami 
oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub 
grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
Montaż solarki okiennej: 
Okna należy ustawić na podkładach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), 
ustawić w pionie i poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie 
ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowania ościeżnic należy 
dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne. 
Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość.  
 W trakcie kucia i obruzdowania okien należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie przed 
spadaniem materiałów rozbiórkowych. 
Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a 
okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu, dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a 
ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić 
materiałem trwale elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie 
czynników atmosferycznych i temperatury. Okna po ostatecznym osadzeniu- należy wyposażyć w 
klamki i pozostały osprzęt i zamknąć. 
Parapety zewnętrzne winny mieć spad około 3%. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez nadzór na bieżąco w miarę 
postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i PPOŻ. 
W szczególności obejmują: 
-  badanie dostaw materiałów 
-  kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) 
-  kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
-  kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
-  kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
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-  ocenę estetyki robót 
-  przestrzeganie odpowiednich przepisów wykonawstwa robót oraz BHP i PPOŻ 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 
Metr –  dla parapetów 
Metr kwadratowy/szt – w przypadku montażu stolarki okiennej 
Metr sześcienny- dla gruzu 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac.  
 
9. Przepisy związane 
- Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
lub inne upoważnione instytucje. 
- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano- montażowych. 
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 
biologiczną środkami chemicznymi”. 
- Polskie Normy, w tym: 
- PN- B- 91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi Terminologia. 
- PN- 88/B- I0085- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi wymagania i badania. 
- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Ścienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklone. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-EN ISO 12567 – 1:2002U- Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - cz.I: Kompletne okna i drzwi. 
- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

 

S-01.03.00  ROBOTY DEKARSKIE. 
Kod CPV 45260000-7  Wymiana pokrycia dachu papą remont podłoża pod pokrycie dachu 

1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót związanych 
z wykonaniem pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo. z wykonaniem robót 
towarzyszących tj. blacharskich, demontażowych drobnych elementów, elektrycznych( przełożenie 
instalacji odgromowej) przemurowania kominów wentylacyjnych z uzupełnieniem brakujących 
kratek wentylacyjnych. 
Przedmiotem jest również  wykonanie  rynien jak istniejące i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
powlekanej. Rury spustowe należy zakończyć rurą żeliwną ze stopką o średnicy rury z blachy 
stalowej lub podłączyć do kanalizacji deszczowej poprzez rewizję 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych. 
Blacha stalowa na obróbki: ocynkowana, grub. 0,50 - 0,55mm, powlekana poliestrem. Łączniki-wkręty 
systemowe, typowe. Rury spustowe i rynny z blachy jak obróbki. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  
Sprzęt używany do robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, 
wymagań BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez kierownika budowy lub inne osoby 
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upoważnione przez Wykonawcę. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 
Rodzaj sprzętu: rusztowania ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, obcęgi, giętarka, nożyce do cięcia 
blach. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wymagania szczegółowe wykonywania robót budowlanych. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
część ogólna. 

5.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie  z blachy ocynkowanej powlekanej, podokienniki z blachy powlekanej, o 
grubości od 0,5 do 0,55 mm, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
niż -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2. Wymagania dla podkładu  
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetyka wykonania pokrycia, 
• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym, zniszczone podłoże betonowe należy skuć, wykonać nową szlichtę z zapr. cem. 
wykonanej z piasku rzecznego, po wyschnięciu i oczyszczeniu pozostałej powierzchni dachu całość 
podłoża należy zagruntować środkami zalecanymi przez producenta papy.  
Zaleca sie, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

5.3. Pokrycie dachów płaskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych  
należy pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo 
wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesiecioletni okres czasu. 
Zasady te producent pap określa j/n: 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować 
o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. 
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzic w temperaturze nie 
niższej niż:  
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• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
• +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, czy kołków z tworzywa 
sztucznego, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek 
detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. 
6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowana 
duża masa możliwość osuwania sie układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej 
nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć 
większe spadki. 
7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając sie 
przed rozwijaną rolką. 
Miara jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi sie samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonowa rolka. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił sie wypływ masy o żądanej szerokości masy. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: • podłużny 8 cm, • poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca sie przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod katem 45° 
5.4  Instalacja odgromowa 
Demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej z ewentualną naprawą i uzupełnieniami 
uchwytów i linek, drutu, oraz pomiary oporności uziemień instalacji odgromowej. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały( jakość, zgodność z dokumentacją i ST) 

6.2. Badania  czasie robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac-odchyłki 
i tolerancje. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
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kontrolnej o długości 3m.Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10mm w kierunku równoległym do 
spadku. 

6.3. Badania w czasie odbioru.  
Badania te winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności : zgodności z 
dokumentacją projektową; jakość zastosowanych materiałów; prawidłowość montażu, szczelność 
połaci, połączeń obróbek; estetyka dachu; właściwe połączenia , spadki, brak zastoisk wody po 
deszczu.. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiaru jest: 
- dla robót instalacyjnych rynny i rury spustowe  -  mb. 
- dla robót: obróbki blacharskie, zewnętrzne podokienniki - m2 
- dla robót pokrywczych- m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji.  
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 dały wynik 
pozytywny. Ostateczny odbiór po deszczu. 
Wymagania przy odbiorze: Sprawdzeniu podlega- zgodność z dokumentacją i SST ;rodzaj i jakość 
zastosowanych materiałów; prawidłowość montażu; estetyka połączeń; szczelność połaci i obróbek, 
rynien i rur. Nie dopuszczalne przecieki i nieszczelności. 

9. Rozliczenie robót. 
Ogólne wymagania  dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej pkt.9. 
Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
 
10. Przepisy związane. 
Normy 
PN –B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-91/B-27618       Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN -80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN –EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i 
badania. 
Inne dokumenty odniesienia. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
 zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 

S-01.04.00     BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BYNKÓW  
1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem FS-10 w systemie 
bezspoinowym metodą lekką – mokrą . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych  
budynku biurowo-usługowego, która polega na przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za pomocą 
kleju i dybli plastikowych ścian , wzmocnieniu ich zaprawą klejąceą zbrojonej tkaniną szklaną i 
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wykończeniu całości wyprawą tynkarską, następnie malowaniu farbą silikonową. 

1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. 
(Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 
podanymi w wymaganiach ogólnych. 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezpoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów  produkowanych  fabrycznie , dostarczony jako kompletny system CERESIT lub 
innego porównywalnego producenta systemów dociepleń BSO, składający się, minimum z 
następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie; warstwy wykończeniowej systemu; 

Podłoże - powierzchnia  ściany . Występuję łuszczenie się farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku 
elewacji które należy uzupełnić. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża 
i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do izolacji  
cieplnej,   zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych . 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną  stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych . 
nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej powierzchni. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                                
w dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
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(stożek pomiarowy): 10 +/- l cm.  
Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu ekspandowanego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane 
są zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za 
pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie   proste lub 
frezowane poprawiające szczelność połączeń.  
Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki 
termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych 
Zaprawy tynkarskie: 
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla  poprawy 
cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia  wymagają zwykle  malowania  
farbami  elewacyjnymi.   Zależnie  od uziarnienia  (1,5  -  2,5  mm)  wykonywane  są w  różnych  
grubościach  i  fakturach powierzchni - typu „baranek" lub „kornik". 
Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 
do wykonywania robót na wysokości - rusztowania i urządzeń transportu pionowego, stosowane 
do robót elewacyjnych; 
 mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 
do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), pace z papierem 
ściernym. 
do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 
do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania , pace z tworzywa 
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 
pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone.  
 
5. Wymagania szczegółowe wykonywania robót budowlanych. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada 
Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu 
Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża należy: 
- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i osypywania się 

powierzchni; 
- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych nacięć i 

zrywanie powierzchni za pomocą rylca; 
- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza; 
- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; 

dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych do podłoża 
próbek materiału izolacyjnego. 
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5.1 Zasady przygotowania podłoża. 
zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału podłoża; 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  warstw 
malarskich.  

-    usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą wyrównawczą; 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia 
5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, brak 
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności powietrza).  Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon,  zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru.  
Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta sytemu BSO, należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich. 
Montaż płyt izolacji termicznych. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej  krawędzi i 
zamontować wzdłuż niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na l mb listwy, oraz po 
jednym w skrajnych otworach. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo - punktowa). 
Płyty   naklejać   w   kierunku   poziomym   (pierwszy   rząd   na   listwie   cokołowej)   przy 
zastosowaniu wiązania (min.   15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po   związaniu   zaprawy   klejącej,   płaszczyznę   płyt   izolacji   termicznej   zeszlifować   do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godz. 
Po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie płyt izolacyjnych, łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworów umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie tak aby talerzyki kołków nie 
wystawały poza obrys płyty izolacyjnej. 
Wykonanie detali elewacji. 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży   
okiennych   i   drzwiowych,   szczeliny   dylatacyjne,   styki   i   połączenia   -   przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, 
taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać i zamontować wszystkie obróbki 
blacharskie: na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnętrzne. 
Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy klejącej, o 
szerokości siatki a następnie nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej siatkę zbrojącą, 
powierzchnia warstwy zbrojącej wygładzić tak, aby zatopiona w zaprawie klejącej siatka była 
całkowicie zakryta zaprawą. 
Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 10 cm, 
jedna na drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym. 
Gruntowanie zaprawy zbrojącej. 
Zależnie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu 
Zwiększenia przyczepności wyprawy tynkarskiej. 
Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka malarskiego.                                                                                                                
Montaż elementów dekoracyjnych. 
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Elementy dekoracyjne zamontować (nakleić) na powierzchnię wykonanej zaprawy zbrojonej.                                                                    
Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej i środka 
gruntującego ł wzmacniającego podłoże, (nie wcześniej niż 48 godz.) od jej wyschnięcia. Nanieść 
masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową. Wszystkie odcięcia i przerwy technologiczne 
wykonać za pomocą taśm malarskich. Niedopuszczalne jest łączenie wyprawy tynkarskiej w 
sposób nieregularny zacierając świeży tynk na poprzedni już wyschnięty. Wyprawa tynkarska 
po ułożeniu powinna być zabezpieczona przed niepożądanym wpływem warunków technicznych. 
Po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej należy rozplanować kolorystykę wg rysunków 
elewacji , dokonując oddzielenia kolorów, za pomocą taśm malarskich i pomalować farbami 
silikatowymi. Farby silikonowe należy nakładać za pomocą pędzli lub wałka malarskiego. Po 
całkowitym wyschnięciu powłoki silikatowej należy zamontować rury spustowe, instalację 
odgromową i okratowania okienne. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu , dodatkowo 
uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na działanie warunków atmosferycznych oraz 
promieniowania UV. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
Producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej ST. 
Jednostką obmiarową robót jest l m2 docieplanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzeniu w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej ST. 

 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie  
z wymaganiami  podanymi w pkt.   5  niniejszej   Specyfikacji,  które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru. Według norm 
BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny mieścić się w następujących 
granicach: 
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Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii 

prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

Kat. III nie   większe   niż   3 nie większe niż 2 nie większe niż 3 nie większe niż 3 
-analogia mm i w liczbie nie mm na  1,0 m i mm na 1,0 m i mm na 1,0 m 
 większej   niż   3   na ogółem           nie ogółem           nie  
 całej    długości   łaty więcej niż 4 mm więcej niż 6 mm  
 kontrolnej 2,0 m w na                całej  
  pomieszczeniach powierzchni  
  do       3,5       m między  
  wysokości    oraz przegrodami  
  nie więcej niż 6 pionowymi  
  mm                  w (ściany    ,    belki  
  pomieszczeniach itp.)  
  powyżej   3,5   m   
  wysokości   

Obowiązują także wymagania: 
Odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 
lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

9. Rozliczenie robót. 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót; 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1. Normy. 
PN-B-20130 : 1997  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
oceny i 
określenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002  
Bezpoinowy system ocieplenia budynków. 
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10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.) 
Instrukcja   ITB   nr   447/2009   Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 
Zasady projektowania i wykonawstwa. 
 
 

S-01.05.00  DOCIEPLENIE STROPODACHU. 
1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
dociepleniowych stropodachu granulatem z wełny szklanej, łączników płytami wełny mineralnej na 
której można bezpośrednio ułożyć pokrycie z papy termozgrzewalnej.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.: 
- transport; 
- prace przygotowawcze; 
- wykonanie włazowych otworów technologicznych; 
- ułożenie materiału izolacyjnego ; 
- zamkniecie otworów technologicznych; 
- naprawa uszkodzeń powstałych w  trakcie prac; 
- uzupełnienie pokrycia dachowego. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych. 
Izolację z granulowanej wełny szklanej należy wykonać zgodnie z firmowymi opracowanymi przez 
producenta oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz  PN-B-10405:1999. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystywane są agregaty napędzane silnikami 
elektrycznymi o mocy 3-5 kW i zdolności podawania materiału w pionie na ok. 50 m. 
Otwory technologiczne w pokryciu dachowym można wykonywać ręcznie 
lub przy użyciu dowolnego sprzętu jak np. młoty ,przecinaki itp. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wymagania szczegółowe wykonywania robót budowlanych. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
część ogólna. 

5.1.Otwory technologiczne. 
W trakcie prowadzenia prac należy wykonać otwory włazowe w pierwszej kolejności w bocznej 
osłonie wyłazów dachowych. W przypadku braku możliwości dotarcia do całej powierzchni 
stropodachu – otwory włazowe wykonać w połaci dachowej tylko w niezbędnym zakresie. 

5.2. Opis technologii wykonania docieplenia . 
Granulat  materiału izolacyjnego poprzez otwory włazowe  podawany jest elastycznymi rurami za pomocą 
agregatu i sprężonego powietrza. Agregat napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy  3-5 kW na 
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odległość ok. 50m w pionie .Nadmuch materiału termoizolacyjnego winien być prowadzony przy 
zachowaniu pełnej kontroli rozprzestrzeniania się materiału i grubości powstałej warstwy 
izolacyjnej. Wobec małej przestrzeni w stropodachu  pozostałej po wykonaniu ocieplenia konieczny 
jest montaż kominków wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. Jednostką 
obmiarowi jest: 
- dla robót dociepleniowych - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzone w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów; 
- grubość wykonywanego docieplenia. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Podstawą 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumentu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy ; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór  końcowy  polega  na   sprawdzeniu   stanu  i grubości wykonanego ocieplenia 
stropodachu. 
Odbiór kminków wentylacyjnych, zamknięć otworów włazowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 
- sprawdzenie szczelności połączeń . 

9. Rozliczenie robót. 
Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem wełny szklanej  : płaci się za ustaloną ilość     (w 
m2) podaną w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze,  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, wykonanie ,zamknięcie otworów włazowych; 
- montaż kominków wentylacyjnych; 
- uszczelnienie przejść przez połać dachową; 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1 Normy 
 
 PN-82/B-04631  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-93/B-02862/Azl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda  badania niepalności 
materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
BN-84/6755-15 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
PN  ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i 
projektowanych wartości cieplnych 
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S-01.06.00  POSADZKI. 
Kod CPV 45431000-7  Wykonanie posadzki w kuchni, stołówce i świetlicy  

1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a szczególności: 

- przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe, 
- układanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych na klej, 
- wykonanie cokolików z płytek gresowych. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych. 
Płytki jedno i dwubarwne gresowe,   
Klej do płytek gresowych. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 
oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom 
technicznym. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, a w szczególności: wiertarka z końcówką 
mieszającą, kątownik, łamacz lub gilotyna do cięcia płytek, szpachla, krzyżyki dystansowe, paca 
zębata i gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, szczotka, gąbka.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5. Wymagania szczegółowe wykonywania robót budowlanych. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 

część ogólna. 
Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe podłoża o niskiej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować i odczekać do wyschnięcia co najmniej 4 godziny. 
Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione tą samą zaprawą do klejenie 
płytek. W przypadku większych nierówności i ubytków – na posadzkach zastosować materiały do 
wyrównania podłoża. 
Okładzina z płytek jest konstrukcją budowlaną, która przed ułożeniem wymaga opracowania 
starannego projektu. Na wstępie należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie stanowiła podłoże 
jako warstwę nośną dla płytek. Następnie określić technikę układania, a w szczególności rodzaj, 
skład, grubość i sposób nakładania warstwy zaprawy klejowej (klejenie na zaprawy cementowe 
obecnie jest rzadko stosowane). Trzeba również wcześniej ustalić szerokość i ukierunkowanie spoin 
między płytkami. Układanie płytek ze spoinami o szerokości kilku milimetrów jest uważane za 
rozwiązanie pewniejsze i bezpieczniejsze. 
Prawidłowe ułożenie płytek to przede wszystkim: 
- regularna i płaska powierzchnia  
- prostoliniowe spoiny  
- brak uszkodzeń w płytkach  
- trwałe i estetyczne wykonanie 
- odpowiednie spadki do kratek ściekowych 
Podłoże pod nowe płytki musi być starannie przygotowane. Przed przystąpieniem do pracy posadzkę 
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odkurzamy. W ten sposób usuwamy z podłogi zabrudzenia, które mogłyby osłabić przyczepność 
kleju. Jeśli musimy wyrównać powierzchnię starej podłogi lub wypełnić istniejące w niej ubytki, 
najpierw przygotowujemy masę szpachlową lub zaprawę cementową na bazie piasku rzecznego. 
Najlepiej jest rozpocząć prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy 
drzwiach wejściowych. Kątownikiem wyznaczamy linię, wzdłuż której układać będziemy płytki. 
Aby to sobie ułatwić, przybiliśmy do betonowego fragmentu podłogi listwę, która posłuży nam jako 
prowadnica. Przyklejając wzdłuż niej płytki, będziemy mieli pewność, że zostaną równo ułożone. 
Szpachelką rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Jednorazowo klej 
rozprowadzamy na niedużej powierzchni (około 1 m2) dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy 
płytki. Układając płytki, co jakiś czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki 
jest równa Aby wszystkie spoiny miały taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe 
krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie mieszczą się całe kafelki, na przykład przy ścianach, 
musimy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami płytek. Tniemy je gilotyną lub łamaczem. W 
miejscu styku posadzki ze ścianą należy wykonać cokolik. Miejsce pod cokolik powinno być tak 
samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po całkowitym 
wyschnięciu kleju oczyszczamy spoiny szczotką. Gumową pacą wcieramy masę spoinową między 
płytki. Gąbką usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnięciu przemywamy podłogę wodą. 
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem 
jakości powierzchni, odcieni oraz wymiarów. Montaż należy przeprowadzić według zasad sztuki 
budowlanej i zaleceń producentów materiałów użytych do montażu. Zaleca się układanie płytek w 
kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną na odwrocie płytki. Mocowanie płytek do podłoża 
należy wykonywać przy pomocy zapraw klejących renomowanych marek, ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu nakładania, grubości oraz czasu wiązania zaprawy. Wymagane jest pełne 
przyleganie płytek do podłoża klejem na całej powierzchni. Aby zaprawa do spoinowania 
prawidłowo spełniała swoje funkcje , powinno się stosować zaprawy uelastycznione, szybkowiążące 
o podwyższonej przyczepności do płytek. Fugowanie należy wykonywać wg zasad sztuki 
budowlanej oraz zaleceń producentów. Przy fugowaniu powierzchni płytek gresowych, należy 
przeprowadzić fugowanie próbne w celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z 
powierzchni płytek. W przypadku gdy czynność ta będzie utrudniona, należy przeprowadzić 
impregnacje powierzchni płytek, przy pomocy dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla 
gresów. 

 Czyszczenie zamontowanej powierzchni przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie 
wykonywania prac montażowych (pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując 
odpowiednie środki chemii budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują 
zabrudzenia z powierzchni płytek nie powodując uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin 
zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplikacją detergentów na bazie kwasowej. Należy 
przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia w możliwie krótkim czasie od ich 
powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów należy używać zwyczajnych 
środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych detergentów na bazie kwasów. Płytki 
gresowe wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na  powierzchni.  

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej i pkt. 5 SST. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót oraz ilości 
robót faktycznie wykonanych. 
 
8.Odbiór robót budowlanych.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 
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W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość ułożenia płyt podłogowych. 

9. Rozliczenie robót. 
Ogólne wymagania  dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej pkt.9. 
Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
 
10. Przepisy związane. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” 
 
Uwagi końcowe  
Pozostałe prace, instalacyjne wod-kan i elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem, 
warunkami wykonania i odbioru poszczególnych instalacji. Wymianę sprzętu należy wykonać 
według specyfikacji stanowiącej załącznik do projektu i zakresu robót. Zakres robót instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać według projektów, po ich zakończeniu 
wykonać wymagane pomiary. Po zakończeniu wszystkich prac wewnętrznych uzupełnić tynki, płytki 
glazurowe, pomalować pomieszczenia farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w 
pomieszczeniach mokrych odporną na wilgoć. Szczegółowy zakres robót ilości poszczególnych prac 
przedstawia przedmiar robót. 
Roboty zewnętrzne takie jak remont ogrodzenia od strony ulicy Adama Mickiewicza wykonać w 
miejscu istniejącego, z elementów stalowych jako wyrób kowalski lub jako ogrodzenie systemowe 
fabrycznie zabezpieczone przed korozją, na cokole z cegły klinkierowej pełnej i przykryciem 
daszkiem ceramicznym dwuspadowym. Mur cokołu spoinowany na pełno. Bramy wjazdowe na 
posesję o szerokości i sposobie otwierania jak w projekcie. Pozostałe ogrodzenia z siatki na słupkach 
stalowych według projektu i uszczegółowień w przedmiarze. Remont drogi dojazdowej do zaplecza 
wykonać o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia i podsypce piaskowej.  
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