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Zatacznik Nr 8 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa
naroboty budowlane

zawarta dnia ........cccceeeeeeiiinninennn. 2018 r., w Krasnymstawie pomiedzy:
Powiatem Krasnostawskim z siedzibg ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641686052, REGON: 110198209

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

1) Pana Janusza Szpaka — Staroste Krasnostawskiego

2) Pana Henryka Czernieja — Wicestaroste Krasnostawskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Pana Janusza Cieciery

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotkg pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) wrereneeranenn..... (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP .................... ,
REGON ... , zZwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... YIreprezentowang przez ... dzialajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik nr 7a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkata/-ym pod adresem ..., prowadzacag/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,....” z
siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres),
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP ............... ,REGON ............. , Zwana/-ym dalej
»Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na  podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 7a do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujgcej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pézn. zm.).
2. Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) ustawy i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) — Latyczéw — Dworzyska — Wat — Wélka Ortowska
wraz z przebudowg dwéch mostéow” jest wspéifinansowane w ramach projektu:
~Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spoéjnosci komunikacyjnej
wojewodztwa lubelskiego poprzez budowe i przebudowe drég powiatowych
usprawniajgcych dostepnosé komunikacyjng do regionalnych i subregionalnych
centréw rozwoju — ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata
2014-2020, O$ Priorytetowa 8 Mobilnosé¢ regionalna i ekologiczny transport
Dziatanie 8.2 Lokalny uktad transportowy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) — Latyczéw
— Dworzyska — Wat — Wélka Ortowska wraz z przebudowa dwéch mostéw”:

(wpisac¢ wiaSciwe)
Czes$¢ | zamdwienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul.
Borowa) — Latyczéw — Dworzyska — Wat — Wélka Ortowska.

lub/i

Czes$¢ Il zamdwienia: Przebudowa dwéch mostéw drogowych w ciggu drogi
powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) — Latyczéw — Dworzyska — Wat —
Wolka Ortowska: w km 5+735 na rzece Wieprz oraz w km 6+210 na kanale ,,ulgi”
rzeki Wieprz

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace sg zapisy wg
nastepujgcej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robdt.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe 2z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robo6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy a takze zapewnia, ze
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowg, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki
budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami,
z materiatdbw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska
i przepisami o odpadach. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowg —
jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie:
(wpisac wiasciwe)
Czes$¢ | zamdwienia: w terminie do dnia 30.11.2019 r. z zastrzezeniem ust. 3.
lub/i
Czes¢ Il zamdwienia: w terminie do dnia 30.11.2019 r. z zastrzezeniem ust. 3.
Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date bezusterkowego odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kohcowego
podpisanym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
wykonania nie bedzie sie traktowac¢ daty zgtoszenia robot przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
......................................................................................................... zt. netto
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plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .......cuuiiiiiiieiiieie e zt.
Ltacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
(stownie: ........... ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaitowym, ktére nie

podlega zmianie w_czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych

i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do

poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy, a takze oddziatywanh innych czynnikdw majgcych lub mogacych

mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6ot ma charakter

pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w

ust. 1.

Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie czesciowe robot wykonanych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym w odniesieniu do kazdej czesci zamowienia.

Zamawiajgcy przewiduje trzy faktury czesciowe i fakture koncowg. Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ fakturowania czesciowego, na zasadach okreslonych ponize;j:

a) | faktura czesciowa w roku 2018 w wysokosci do 20% warto$ci umowy brutto, przy
wykazaniu co najmniej 20% zawansowania robét,

b) 1l faktura czesciowa w roku 2018 w wysokos$ci do 45% warto$ci umowy brutto, przy
wykazaniu co najmniej 40% zawansowania robét,

c) Il faktura czesciowa w roku 2019 w wysokosci do 25% wartosci umowy brutto, przy
wykazaniu co najmniej 80% zawansowania robét,

d) faktura koncowa w roku 2019 w wysokosci do 10% warto$ci umowy brutto, przy
wykazaniu 100% zawansowania roboét tj. po wykonaniu catosci zadania.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, bedzie

dokonywane w nastepujgcy sposob:

a) na postawie faktur czesciowych wystawionych przez wykonawce w oparciu o
protokoty odbioréw czesciowych,

b) na podstawie faktury koncowej wystawionej przez wykonawce w oparciu o protokot
odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Roboty bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowe/zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
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5) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umdwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie i uzgodnienie 2z Zamawiajgcym Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robét w ukiladzie miesiecznym, zawierajgcego terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét wraz z ich wartosciami,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Jezeli przedstawiony
Harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie, zdaniem Zamawiajgcego, zapewniat
terminowego wykonania robot lub bedzie zawierat btedy, Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia w nim zmian.

2) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robat,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, wymagang technologig, =zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych i Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i
przepisami oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robét,

4) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie
zaplecza tgcznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych
mediéw, tgcznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb.
Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wilasnym
zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do
doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu robét w ciggu 15 dni,

5) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wiasciwej organizacji ruchu i jej zmian ftj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robét i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robét i
drog dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i smieci,

6) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanym,

7) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazddéw mieszkancéw do okolicznych posesiji,

8) wykluczenia uzycia haftasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia
wszelkich starah dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robét dla
mieszkancow,

9) prowadzenia robét w sposéb nie powodujgcych szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczehstwa ludzi i mienia,

10) stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych
norm zapylenia, natezenia hatasu,

11) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcow jak za wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

13) zamontowania na wtasny koszt licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediow oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikdw w okresie realizacji robot,

14) zabezpieczenia znakow geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,
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15)wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegtos¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

16) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytgczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,
17) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnieh zwigzanych z realizacjg

inwestyciji,

18) zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona
tego obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrocenia ich do stanu
poprzedniego na wtasny koszt,

19) wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

20) zapewnienia i pokrycia kosztow nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmujg na majgtek wybudowane elementy,

21) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czesciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robot,
22)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztow z tym

zwigzanych,

23) zawiadomienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze
zm.) - organu zarzadzajgcego ruchem i zarzgdu drogi o terminie wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu,

24)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejgcych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejgcymi przepisami,

25) zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geodezyjnej tgcznie z okresleniem
wspotrzednych,

26) wykonania robét z materiatdw wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016
r., poz.290),

27)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i
Inspektora Nadzoru,

28)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas
odbioru technicznego oryginalnych atestéw i sSwiadectw dopuszczajgcych do
stosowania uzytych przy realizacji materiatébw budowlanych.

29)sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczg mape
gminy tgcznie z wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntow oraz ewidencji
uzbrojenia terenu. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie
papierowej oraz cyfrowej.
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30) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej i dziatan podwykonawcoéw na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania robdét i posiadania dokumentu
potwierdzajgcego ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w
wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ ztozonej oferty (kwota brutto),

31) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglgdach gwarancyjnych po
pierwszym i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglagdéw gwarancyjnych
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem bgadz mailem ze skanem
pisma.

32) Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do

unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestyciji

robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do

ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbidrkowych, bedg w posiadaniu

Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢é w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikow

obiektéw i o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z

prowadzonych robdét, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w

Kodeksie Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest

naprawiC¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawcy i wszystkich innych osob, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec o0sob

trzecich, ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i

wszystkich innych osob, przy pomocy, ktorych wykonuje niniejszg umowe. Jezel
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Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie
jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia
petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czesciowymi i koncowa

w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z

czesciowymi/koncowym protokotem odbioru wykonanych roboét, z uwzglednieniem

zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktéorym mowa w Kkolejnych ustepach
niniejszego paragrafu.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw z

o$wiadczeniem podwykonawcdéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z

zawartych umow o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swodj bieg w przypadku tgcznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczeh wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialno$é, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o0 podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich spfacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw
0 podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2
powinny odpowiadaé¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Powiat Krasnostawski (NIP: 564-168-83-52) i wskazuje jako ptatnika Powiat

Krasnostawski

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robdét w zatgczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposoéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikdow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i

S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do
rozliczeh:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robo6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo

zamowien publicznych.
3) na etapie odbioréw czesciowych.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt 2) nie byty objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokoty

odbioru czesciowych i koncowego.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich

zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru robodt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowosé do

przeprowadzenia odbioru czesciowego/koncowego, Zamawiajgcy nie przystgpi do
przeprowadzania czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbiér czesciowy/koncowy robot zorganizowany bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru

potwierdzi gotowo$é¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego/koncowego robot, ktéry powinien

zostac podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o kitorym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakohczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robot).

Zat. Nr 8 do SIWZ — Projekt umowy Strona 10 z 33




Furoparskie Rzeczpospolita 7 ~lubelskie  U"3 EUPSIe
Program Regionalny - Polska (S’Mf:&{fjfctef Rozwoju Regienalnego

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegodlne etapy robot z zastosowaniem
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
faktycznie wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR
stanowigcych zatgcznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca skfadat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB);

9) inne dokumenty wymagane prawem lub specyfikg robot niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zi.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
witasnymi za wyjgtkiem robot w zakresie:
) ,

) T ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamodwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialtdbw budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 ziotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca 2z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.
§9

Osoby do kontaktow, personel petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...............coueen. ; nrtel.:

drogowej/ mostowej (adekwatnie do czesci zamoéwienia).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosci: drogowej/ mostowej (adekwatnie do czesci
zamdwienia), w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia Iub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w
warunku moze wskazac osobe bedgcg obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wfasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
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poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow

oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robot w osobie: ...................... snrtel: ; upr.
bud. nri ..o :

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robdét,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé
na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegolnosci

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od

momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na

zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na_sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.
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2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu  poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia wraz z polisami dokumentow potwierdzajgcych ptatnosci sktadek. W
przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych ptatnosci sktadek najpdzniej na 7 dni przed
wymaganym terminem ptatnosci.

3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu roboét z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

5.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy waznos¢ przediozonej polisy OC konczy sie przed zakohczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpézniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

7.  Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.................... ®> miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 5. Wz6r gwaranciji stanowi zatacznik nr 6 do umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzgdzenia na okres ............ miesiecy, ktéry rozpocznie swéj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, WYNOSi ...ccveveevivnnnnnne miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

6. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3.

8. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzgdzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzagdzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swoijej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i  Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac

Wykonawcy protokdt z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc nie pdzniej, niz w

ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w

ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrécic zamawiajgcego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisdw kodeksu cywilnego (w szczegoélnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,
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2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwaranc;ji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisdw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce o0sOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, konstrukcyjnych,

montazowych i instalacyjnych objete zakresem zaméwienia, okreslonym w pkt 3.1-

3.2 SIWZ, w tym operatorzy sprzetu i kierowcy.

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zfozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia osSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci®

bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wfasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i |) projektu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutdéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w hastepujgcych przypadkach:

a) za opoznienie w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczonej
od terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatdow i urzgadzeh w sposob zagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraC réwniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy.
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d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o
tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ziotych,

e) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ziotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany,

i)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ziotych za kazdy dziehn roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 3.8 SIWZ,

) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzieh zwioki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty Wykonawcy kary umownej za zwioke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki,
liczonej od dnia, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg byC potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

2) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
§ 16
Odstgpienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
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f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodoéw ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 11,

g) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 5 ust. 7,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo  pisemnego  wezwania, dokonanego przez  przedstawiciela
Zamawiajgcego,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru korhcowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych stawki maksymalnie

90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakohczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ...............c.coeiiini w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi ..................... ztotych (stownie: ... ), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robaét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... Ziotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
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do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg

w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z

tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
§18
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien

publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznoéci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,

3) przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
— o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy
oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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5) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu,

8) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy spowodowane uzasadnionymi
przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, ktére sprawiajg, ze przedmiot
umowy nalezy wykona¢ w inny sposéb anizeli pierwotnie to przewidziat Zamawiajacy
W umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna
dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) zmiany w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci;

b) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych).

Zamawiajgcy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zmiane wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie obowigzywania

Umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT,

2) minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonywania zamowienia przez
Wykonawce, o warto$¢ wzrostu tych kosztéw.

2.1 Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1obowigzywaé¢ beda od dnia wejscia w zycie
tych zmian.

2.2 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 wartos¢ (brutto) wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
(kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie). Nie dotyczy to Wykonawcy
zagranicznego nie posiadajgcego siedziby oraz statego miejsca wykonywania
dziatalnosci na terytorium Polski/nie zarejestrowanego jako podatnik na terenie
Polski.

2.3 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
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w ust. 2 pkt 2 i 3 bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

2.4W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczacych jakiekolwiek
ustugi stanowigce przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace Ilub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub
obnizenia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

2.5W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym
jakiekolwiek ustugi stanowigce przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie  wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

2.6 W celu zmiany umowy wynikajgcej z okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2, kazda ze

Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym, zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o
jaka nalezne wykonawcy wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktdérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.7W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3 ), jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych jakiekolwiek ustugi stanowigce przedmiot Umowy, wraz z okresleniem
zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi- w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt 2,

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych jakiekolwiek ustugi stanowigce przedmiot Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczerh Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 wraz z potwierdzajagcymi zawarte w
zestawieniach wyliczenia dokumentami zrodtowymi takimi jak dokumenty ksiegowe i
kadrowe (np. umowy o prace).
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2.8 Informacje zawarte we wnioskach o do dokonanie zmiany w wysOKoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz informacje, o ktérych mowa w ust. 2.7.
przekazywane bedg z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z przepiséw Ustawy o
ochronie danych osobowych.

2.9 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 2.7 lit. b.

2.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w
ust. 2.6., Strona ktéra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote o ktérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o nie zatwierdzeniu
whniosku wraz z uzasadnieniem.

211 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z
wnioskiem, o ktorym mowa w ust.2.6. W takim przypadku zapisy ust. 2.7.-2.8. stosuje
sie odpowiednio.

212 Zawarcie stosownego aneksu do umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10
dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osoéb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym dokumentéw

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspoélne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposob zapewniajgcy dostepnos¢, poufnosc i
bezpieczehstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzane;j
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
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Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo
kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym
mowa w ust. 2 Ilub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego 0 miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.
§ 20

Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnosci dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokosé
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca (bedgcy osobg fizyczng prowadzacg dziatalnosé¢ gospodarczg) wyraza
zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejsze;j
umowie dotyczgcych go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do
zasobow systemow informatycznych Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposdb danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizaciji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
Z obowigzujgcych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamowien publicznych”,
ustawy ,Prawo budowlane”.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informaciji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowag beda
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
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1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Wzor gwaranciji.

7) Wydruk z Centralnej Informaciji Krajowego Rejestru Sgdowego/ Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (wpisa¢ wtasciwe)

8) Petnomocnictwo (jesli dotyczy)

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatgcznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ........ooenee 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawcag

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

(SHOW NI e e )
za prace wykonane wokresie od ... o (o T
NEHO: .

podatek VAT ..o

brutto: ...

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nNnr ... z dnia
........................... oraz protokotlem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ........ooenee 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawcyg

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: e

podatek VAT ..o,
brutto: ...

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika roboét Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 6 doumowy Nr .........zdnia ................. 2018r.

WZOR
KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy (jako Uzytkownik): ...
WYKONAWECA (JAKO GWAIANT): ..ttt et e e e e e e ns

Umowanr............. zdnia........coeeeneee.

§1

Przedmiot umowy

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamodwienia: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3140L Krasnystaw (ul. Borowa) — Latyczéw — Dworzyska — Wat — Woélka Ortowska wraz z

przebudowa dwéch mostéow”:
(wpisac wtasciwe)

Czesé | zamoéwienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) —

Latyczéw — Dworzyska — Wat — Wélka Ortowska.
lubfi

Czesé Il zamoéwienia: Przebudowa dwéch mostéw drogowych w ciggu drogi powiatowej nr
3140L Krasnystaw (ul. Borowa) — Latyczéw — Dworzyska — Wat — Woélka Ortowska: w km

5+735 na rzece Wieprz oraz w km 6+210 na kanale ,,ulgi” rzeki Wieprz

Zadanie inwestycyjne jest wspoétfinansowane w ramach projektu: ,,Wygodniej, szybciej,
bezpieczniej” poprawa spdjnosci komunikacyjnej wojewoédziwa Ilubelskiego poprzez
budowe i przebudowe drég powiatowych usprawniajgcych dostepnosé komunikacyjng do
regionalnych i subregionalnych centréw rozwoju — ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 8 Mobilnos¢ regionalna i ekologiczny

transport Dziatanie 8.2 Lokalny uktad transportowy.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty gwarancyjnej za
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, w szczegodlnosci zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng lub jakosciowg. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarang;ji
jakosci na wykonany w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte materialy, za wyjatkiem
maszyn i urzgdzen, a takie materiatéw i robét, na ktére do dnia podpisania niniejszej karty

przedstawit gwarancje Producentow.

3. llekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o kiorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegajgcg w szczegolnosci na
zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jakosciowej, a takze
niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych i dokumentacjg projektowg do umowy, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi

takze wada w dokumentach wykonawcy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robé6t budowlanych.

§2

Termin gwarancji
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1. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi ....... miesiecy (wpisac zgodnie z deklaracja
w ofercie) od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych lub od
dnia wymiany materiatéw i urzgdzen.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

§3
Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego

przedmiot umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem budowlanym i

wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze

zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Poprzez niniejszg gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$é

za wady przedmiotu umowy, powstale na skutek niezachowania przez Wykonawce

ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty Wykonawcy
oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.
§4
Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zaptate kar
umownych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci wad nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo wediug swojego wyboru, zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do
ich usuwania lub nie zdota ich usung¢ w uzgodnionym terminie z Zamawiajgcym, zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

c) do konca kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie
odbioru robét w okresie obowigzywania gwarancji jakosci chyba, ze gwarancja producenta
danego materiatu wymaga czestszych przeglagdéw gwarancyjnych,

d) ostatni przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu obowigzywania
gwarancji jakosci.

2. Termin i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego Przedstawiciela nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje Przeglgdowa.

4. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegotowy protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy. W
przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§6
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce na
pisSmie, rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady.
§7
Usuwanie wad
1. Termin usuwania wad zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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2. Usuwanie wad bedzie nastepowac¢ poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w
zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych
terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu, przy czym Wykonawca dofozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie
najkrétszym terminie.

4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokdt bedzie potwierdzat date
rzeczywistego usuniecia wady.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z rzeczy nie mogt korzystac.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujgc prawo do zgdania zastrzezonych w umowie kar
umownych i odszkodowan.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

8. Woykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy
wada elementu obiektu o dituzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat lub ktéry nie byt objety gwarancja.

§8
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

2.  Komunikacja za pomocg telefaksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tresé
telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania
telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres: ...................c......
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5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§9
Postanowienia koricowe

1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajgce z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosdci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowienh
publicznych.

3. W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na Nabywce. Wszelkie zmiany
karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

warunki gwarancji przyjat: gwarancji udzielit:

ZAMAWIAJACY (JAKO UZYTKOWNIK) WYKONAWCA (JAKO GWARANT)
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