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ROZDZIAL 1 ]
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Dostosowanie budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez
budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
polegajacych na dostosowaniu budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
poprzez budowe¢ windy zewngtrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajgcy. Przekazanie placu

budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robdt ktéry uzgodni z inspektorem

nadzoru i uzytkownikiem. Szczegolne starannie winien wykonawca opracowac plan organizacji robot

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajacy w terminie

okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,

spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie: -podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

- materiaty i elementy rozbiérkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w

projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma

obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejsé,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony
W cene umowna.

1.9. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okre§leniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a

takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych , jezeli zostat

oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania

i kontroli jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robdt i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreélenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.



Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie usunaé,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materialdéw do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materiatbw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru

3.3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

4.3 Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.

4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.



5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a takze w
normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a). ¢zgS¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia b.h.p.,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i forme¢ przekazywania na
biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru
b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.
- rodzaje i ilo§¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robdét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jakoSci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢

mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é

materialdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub

poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,



- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okres§lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone

przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dat¢ przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru daty wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- czynnos$ci geodezyjne (pomiarowe) dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréow, wliczajac w to wymiary, notatki,

obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do

czesei lub elementow robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.



7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedktadane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw kosztorysie. Ksigzka
obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot

budowlanych.

8.2.Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii osiowej i
podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objgtosci
bedg wyliczone w [ m® ], powierzchnie w [ m* ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. ]. Obowigzuje
doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- Odbiorowi koncowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczng. Odbidr robot jw. dokonany begdzie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbior robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy
robot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbior techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakonczeniu. Odbioru technicznego
dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca robét przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym

9.1.3. Odbior koncowy robét.



Zasady koncowego odbioru robot: odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt stanowiagcych przedmiot zamodwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dla realizowanego zakresu
robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dolaczeniem
wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z zalacznikami. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, po
wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zatacznikow z nimi zwigzanych.
Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej, na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacija techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych, robot poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych i
kompletno$cig materiatow odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru koncowego robdot.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protokot odbioru koncowego robét,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin uzupetienia dokumentdéw, po czym wznowi procedurg odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione na piSmie
w wykazie usterek i niedorobek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowiagzujgcego podatku VAT.



10.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

ROZDZIAL 11 ]
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwiazanych na dostosowaniu budynku SP w
Krasnymstawie do potrzeb 0so6b niepelnosprawnych poprzez budow¢ windy zewnetrznej przy ul.
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb
0sO6b niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- demontaz okien i podokiennikdéw

- demontaz $Scian podokiennych

- rozbiodrka istniejacego docieplenia ze styropianu

- demontaz grzejnikow



1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2.0. MATERIALY
Krawedziaki i bale drewniane do budowy tymczasowych schodéw na czas wymiany koputy

3.0. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka moze by¢ wykorzystany sprzgt powszechnie uzywany w
robotach budowlanych.

Podpory systemowe do wyparcia deskowan. Podpory powinny zapewnia¢ odpowiednig no$nos¢ oraz
ptynna regulacj¢ wysokosci.

Balustrady zabezpieczajace przed spadnigciem.

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”

Wywo6z materiatow rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi w zaleznos$ci od rodzaju usuwanego z budowy materialu rozbiérkowego.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Gruz nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska.

Pozostate materiaty kostka obrzeza, zesktadowaé¢ do ponownego wykorzystania - odtworzenie opaski
po zakonczeniu prac

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w
pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac
doktadnie przepisow BHP

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Kontrola jakoS$ci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje;

Zakres robot rozbidrkowych opisanych w punkcie 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313

ROZDZIAL 111
CPV 45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb o0sob niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z wykonaniem schodoéw zewnetrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie robot
zwigzanych z odkopaniem czesci podziemnej zbiornikdw obejmujg wykonanie wykopow w gruntach
nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych kolidujacych z robotami ziemnymi.
Wykonanie nasypow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY
Nie wystepuja

3.0 SPRZET



3.1 Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre§lono w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet narzedzia

-samochod samowytadowczy

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- fopaty, sztychowki, piaskowki, kilofy, dragi stalowe

- ubijak mechaniczny

- materialu uznane przez wykonawce dla wykonania ewentualnego zabezpieczenia urzadzen
podziemnych

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”
Z uwagi na brak urobku po usunigtych nawierzchniach nadmiar gruntu nalezy przewozi¢ taczkami w
miejsce przysztego trawnika.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robot
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot.
Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopoéw krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm
Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi 3 cm
Szerokos$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm
Roboty nalezy wykona¢ recznie na odktad. Grunt zesktadowa¢ w miejscu nie przeszkadzajgcym w
prowadzeniu robot.
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, glebokosci
wykopu,
5.3 Dokladno$¢ wykonania wykopow
-Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

* 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

1+ 10% - w nachyleniu skarp

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6élne”

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwagge nalezy zwrocic na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)



7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania ogoélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
8.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

-Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robét do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi
punktami kontrolnymi (szkice)zestawienie wynikow badan jako§ciowych oraz ich analiz¢ wraz z
wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkdéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopoéw w gruntach nie skalistych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ROZDZIAL 1V
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb
0sO6b niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewngtrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t murowych zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych poprzez budowg windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t murowych
zwigzanych zz dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb oséb niepelnosprawnych
poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem uzupetnienia $cian z cegly silikatowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. [,, Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
I,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

-elementy murowe:

- cegla silikatowa

— zaprawy murarskie,

— inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.
2.2 Zaprawy

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatng do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez uzycie
wod mineralnych.

2.3 Rodzaje zapraw murarskich

- do robdt murowych stosowac zaprawe cementowa marki M5

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki wapno suchogaszone
Sktad objetosciowy sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w



etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkni¢cia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa

oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminu przydatnosci do

stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjecie wyrobu i materiatu na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatu.

2.6. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét murowych

Materialy i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
niewigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I[,, Wymagania og6lne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Zatadunek i1 wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy

prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprze¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
weciggniki.

Warunki transportu elementdow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochdd zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materiatdéw winnych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami



5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”

5.2 Ogolne zasady wykonywania murdéw

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na calej ich dlugosci. stosowaé strzgpia zazebione koncowe. Cegly bloczki lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.
Roboty wykonywaé przestrzegajac zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru i jednej klasy.

-Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy
itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania S$rodkow umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym Wyd
ITB 1987r.

5.2.1 Grubos$¢ i wypelnienie spoin.

Grubo$¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone materiatow
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase¢. Zaprawa cementowa jest mieszaning trzech sktadnikow: wody, kruszywa oraz
cementu. Jako kruszywa najczeSciej uzywa si¢ zwiru, jest to piasek kopalny o $redniej lub duzej
ziarnistosci, czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczas mieszania cementu z wodg nastepuje
reakcja wyparowywania wody 1 tak zwanego wigzania, oznacza to ni mniej ni wiecej jak
przechodzenie ze stanu polptynnego do stanu stalego, w wyniku, czego wigzane sg czastki kruszywa
ze sobg i powstaje stata masa. Im wigcej w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest twardsza. Zaprawa
cementowa jest zaprawg bardzo mocna, co oznacza, ze po stwardnieniu jest bardzo mato krucha,
dlatego nadaje si¢ do murowania z cegiet, wylewania posadzek i innych prac, w ktorych twardos$¢ gra
wazng role. Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6élne”

6.2 Kontrola rob6t na budowie

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja Techniczna

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt murowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja
projektowa

6.3 Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie prawidlowosci wigzania bloczkéw betonowych

- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypehienie

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru



7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

)

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne’
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostkg obmiaru muréw jest m?, lub m?

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odbior robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworow

W trakcie dokonywania odbioru szczego6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

spoiny pionowe i poziome pomig¢dzy poszczegdlnymi elementami, grubo$¢ spoi przewigzanie
wigzaniem murarskim.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkc;ji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- roboty murowe

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 RZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Ceglty budowlane
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ROZDZIAL V
CPV 4526300-4 ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot betoniarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru

robot zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb oséb
niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton hydrotechniczny - beton o gestosci 2.5 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w MPa.
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Liczba W oznacza klase szczelnosci betonu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz. I

»Wymagania ogélne”.

2.2 Wymagania dotyczace jakoS$ci mieszanki betonowej

Beton do musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie wigkszy

niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement -wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Ze wzgledu

na wysokie wymagania stawiane betonom zalozono , ze roboty beda wykonane z zastosowaniem

betonu towarowego. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ magazynowania cementu. Cement

bedzie stosowany tylko do drugorzednych prac dodatkowych.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.



Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Ze wzgledu na wysokie wymagania stawiane betonom zatozono , ze roboty beda wykonane z
zastosowaniem betonu towarowego. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ magazynowania
kruszywa.

2.2.1.3. Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociagu miejskiego, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.1.4 DomieszKi i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszki chemicznych o dziataniu:

- uszczelniajacym dzialajacym na zasadzie krystalizacji kapilarne;.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, oraz posiadac atest producenta.

3.0 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej przyjeto za pomoca samochodoéw gruszek doworzacych beton
towarowy. Transport nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

5.2 Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego prze Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,



- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

Kopute zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego klasy B30 w klasie szczelnosci W8. Beton ten

musi by¢ wykonany przez producenta betonu wg. odpowiednio zaprojektowanej receptury

laboratoryjnej i musi spetnia¢ on nastepujace wymagania :

- maksymalny stosunek ¢/w nie powinien by¢ wigkszy niz 0.55

-konsystencja mieszanki betonowej na pogranicz S3/S4

-klasa szczelnosci W8, zastosowac domieszke uszczelniajaca do betonu dziatajaca na

zasadzie krystalizacji kapilarnej

Betonowanie musi by¢ wykonane jednorazowo i bez przerw w betonowaniu. Beton po utozeniu

nalezy zawibrowa¢ za pomocg wibratorow wglebnych butlawowych. Beton po ulozeniu i

zawibrowaniu nalezy podda¢ bardzo starannej pielegnacji.

Sciane mozna rozdeskowaé po uzyskaniu przez beton pelnej projektowanej wytrzymatosci na

sciskanie odpowiadajacej klasie B30 (normowo jest to 28 dni od czasu zakonczenia betonowania).

Zaleca si¢ pobranie probek z partii betonu podczas betonowania i po 28 dniach (przed

rozdeskowaniem) wykonanie badan laboratoryjnych okreslajacych wytrzymatos¢ probek na $ciskanie.

Konstrukcje wykonywac z betonu towarowego. Producent betonu obowigzany jest wystawi¢ certyfikat

zgodnosci na kazda partie betonu dostarczonego na budoweg. Certyfikat zgodno$ci powinien zawieraé

informacje o dacie dostarczenia betonu, jego klasie B i klasie W, wartosci stosunku c¢/w oraz jakie

dodatki i domieszki zostaty zastosowane do produkcji mieszanki betonowe;.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z

doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

5.4 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementdéw ustalajacych potozenie armatury itd.

5.5 Wymagania ogoélne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

-Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastyczne;j

nie powinna przekracza¢ 3 m.

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktorym powinny by¢ podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

-daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,



-temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

5.6 Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czescei). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

5.7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki

kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobow,

e 1 probka na 50 m® betonu,

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m’

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”



9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- wykonanie deskowania

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacia,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku
PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

ROZDZIALVI
CPV 4526310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zbrojarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewngtrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem elementow stalowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz. I
»Wymagania ogolne”

2.2. Stal
- walcdéwka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( A-IIIN) i gtadka St0S



- drut wigzatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3.0 SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”
3.2 Sprzet

- klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki reczne

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”
5.2. Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji
- Minimalny rozstaw pr¢tdw zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegto$ci miedzy pretami mierzone w
swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
-20mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i
nie mniej niz §rednica nominalna grubego preta.
-50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
Dla pretéw zbrojenia gornego odlegto$¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz $rednica preta.
Rozstaw zbrojenia przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3 Kotwienie pretow zbrojenia
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca:
odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami.
5.4 Zasady laczenia pretow zbrojenia
Polaczenia na zaklad nalezy wykonywacé wg PN-99/B-03264.
Dhugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac roOwng co najmniej dlugosci zakotwienia wg PN-93/B-
03264. Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264. Na dtugosci taczenia nalezy wykona¢ strzemiona zamknigte.
Polaczenia spawane nalezy wykonywa¢ za pomoca spawania tukowego.
Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnym i przepisami i
warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych.
Zacza spawane mozna wykonywac¢ przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko spawacza
powinno by¢ chronione od wiatru i opadoéw atmosferycznych.
Powierzchnie taczonych pretéw, blach i ksztaltownikow przed wykonaniem ztaczy powinny byc
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Gatunki 1 $rednice elektrod nalezy stosowaé¢ do spawania pretdw zbrojeniowych w zaleznosci od
gatunku stali.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkow EB nalezy suszy¢ przed spawaniem
przez 2h w temp 250°C.
Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyskaé poprawne wtopienie warstwy
graniowej i wypelnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.
5.5 Montaz zbrojenia
5.5.1 Ogélne zasady montazu



Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w dokumentacji projektowej oraz PN-99/B-03264. Dla zachowania wlasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami z tworzyw sztucznych
o grubosci rownej grubosci otuliny.

5.5.2Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Stal

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach

panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone

zaswiadczenie o jako$ci (atest hutniczy).

Kazda partie otrzymane;j stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego materiatu z

zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, masg¢ oraz prostolinijnosc¢

pretow.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych

zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 2 m dhugosci preta.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zas§wiadczenia o jakosci stali,

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

6.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogolne

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

-ogledziny,

-badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

-badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

-badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

-sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych

zaktadach centralnych,

-badanie jako$ci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3.1 Kontrola montazu zbrojenia
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:



-sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

-zewnetrznych ogledzinach polaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

-sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,
-sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchylki w ustawieniu zbrojenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest kg wbudowane;j stali

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- wykonanie montazu zbrojenia

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN —206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakos$ci, ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub
Zgrzewanych

ROZDZIALVII
CPV 45421110-8 INSTALOWANIE OKIEN METALOWYCH I FASADY ALUMINIOWEJ

1. Fasada aluminiowa szklona o przenikaniu Umax=1,4 W/m2xK
2. Okna p.poz. EI 60
3 Przed wykonaniem elementoéw okiennych wymiary projektowe sprawdzi¢ z wielko$ciami otworow
na budowie.
4. Przed zamontowaniem konstrukcji aluminiowych sprawdzi¢ wymiary oraz rozmieszczenie w pionie
1 poziomie otworow.
5. Po zamontowaniu okien, szpary w miejscach styku elementow aluminiowych ze $cianami wypehic
pianka montazowa oraz wykonac obrébki blacharskie.
6.3.6. NORMY I PRZEPISY

1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systeméw aluminiowych.



ROZDZIALVIII

CPV 45262521-9 OCIEPLANIE BUDYNKOW

Projektowane $ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 15, a elewacje wykonczy¢ w technologii
ETICS (bezspoinowy system ocieplen),.

1. Przygotowanie podtoza.
Sciany oczyscié z kurzu oraz luznej zaprawy, wyréwnac i wypelnié spoiny. Scian nie tynkowa¢. Ubytki

zaprawy uzupetni¢ tynkiem lub masg szpachlowsg

2. Materiaty uzyte do ocieplenia

2.1._Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm.

2.2. Tkanina zbrojaca.
Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowac siatke zbrojeniowa z wiokna szklanego.

2.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowa¢ taczniki mechaniczne, posiadajace odpowiednie

Swiadectwa Dopuszczenia ITB, w iloéci 8 szt./m? ocieplanej $ciany wg Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4.

2.5. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu §ciany nalezy zastosowaé podktad gruntujacy pod tynki

mineralne oraz tynk mineralny w kolorze biatym.

2.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy pionowych oraz przy osciezach drzwi

wejsciowych i balkonowych - z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

3. Narzedzia podstawowe

- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni $cian (rgczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe nierdzewne do naktadania mas klejacych,

- pifki reczne o drobnych zabkach lub noze do przecinania plyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrownywania krawedzi docinanych ptyt styropianowych
oraz do likwidowania nieréwnosci powstatych na przyklejanych ptytach,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z widkna szklanego lub tkaniny
polipropylenowej,

- laty do sprawdzania ptaskosci przyklejanego styropianu,

- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku,

- zylka do sprawdzania nierdwnosci $cian,

4. Sprzet

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna wolnoobrotowa oraz pojemniki okoto 40-60 1 do
przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub r¢czne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem, np. typu PN-20, oraz spr¢zarki
np. typu WAN-CF do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub pomosty ruchome wiezowe; mogg by¢ stosowane réwniez rusztowania
wiszace pod warunkiem prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem juz wykonanych
poszczegodlnych warstw wktadu dociepleniowego.

5. Technologia wykonania robét
5.1.Kolejno$é wykonywania robot

- skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen,

- montaz rusztowan,

- zdjecie obrobek blacharskich i innych elementdéw elewacji utrudniajacych wykonanie docieplenia,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian,

- przygotowanie masy klejacej i przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej zbrojonej siatka z
wtokna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewngtrznej wykonczeniowej (po wykonaniu obrobek
blacharskich)

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonczenie elewacji budynku,

- demontaz rusztowan,




5.2. Roboty przygotowawcze

1. Rusztowania nalezy montowac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

w przypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy zwigkszy¢é powierzchni¢ styku rolek amortyzatorow ze

$ciana np. przez ostonigcie ich gabka..

2. Przed przystapieniem do zasadniczych robot dociepleniowych nalezy:

- usuna¢ obrobki blacharskie elementow elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze wzgledu na
zwigkszona grubo$¢ §cian po dociepleniu, takich jak oSciezy okiennych, §cianek kolankowych itp. lub ze
wzgledu na zuzycie lub uszkodzenie,

- zdemontowac¢ wszystkie przymocowane do $cian zewnetrznych elementy, jak tablice informacyjne, osprzet
elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do docieplania $cian nalezy
doktadnie przejrze¢ ich powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, uzupetnié¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ szczotkami
drucianymi dla oderwania luznych ziaren i na koniec zmy¢ wodg z hydrantu. W celu sprawdzenia nieréwnosci
na powierzchniach $cian nalezy umocowac pionowo linki wykonane na narozach budynku i posrednio co okoto
80 cm. Linki przywiazuje si¢ do gwozdzi wbitych w taty drewniane zamocowane poziomo przy gornej i dolnej
(nad cokotem) krawedzi §ciany.

Linki wyznaczajace pionowa plaszczyzng przy S$cianie stanowia uktad odniesienia przy wyréwnywaniu

plaszczyzny $cian i przyklejaniu plyt z welny mineralne;j

4. Przygotowanie masy klejacej.

Masg klejaca przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub mechaniczne za
pomoca mieszadta i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z woda w stosunku wagowym wskazanym przez
producenta.

5. Przygotowanie powierzchni $cian.

Przed wykonaniem docieplenia nie nalezy §cian tynkowac.

Ubytki i nierownosci wigksze niz 10 mm nalezy wyrowna¢ zaprawa cementowa lub wyprawg tynkarska Spoiny

pomigdzy bloczkami z belitu moga pozosta¢ niewyroéwnane.

Calg powierzchni¢ Scian wraz z oSciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejanie phyt

styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu podtoza.

6. Przyklejanie ptyt z welny mineralnej

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni $cian i wykonaniu robdt przygotowawczych mozna przystapic¢
do przyklejania welny mineralne;j

Przyklejanie welny mineralnej rozpoczyna si¢ od dotu $ciany budynku przy rusztowaniach stojacych lub z gory

do dotu przy rusztowaniach wiszacych, aby przyklejone ptyty nie byly narazone na uderzenia i uszkodzenia.

mase klejaca nalezy naktadaé na ptycie na obrzezach pasami, z przerwami 5 do 10 cm w celu dostgpu powietrza
do spoin pod styropianem.

Na pozostatej powierzchni placki o $rednicy okoto 8 cm.

Pasma naktada si¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci plyty nalezy natozy¢ 8-10 plackéw przy wymiarze ptyt: 500 x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do $ciany i docisng¢ drewniang packa az do

uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Rownos¢ ptaszezyzny sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Nadmiar masy klejacej nalezy usunac.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie pltyt po przyklejeniu gdyz obniza to

przyczepno$¢. Plyte taka nalezy oderwac, zebra¢ mase klejaca, natozy¢ swiezg warstwe i przyklei¢ ponownie.

Plyty nalezy uktada¢ z zachowaniem mijankowego uktadu spoin z dopuszczalng szerokoscia spoin do 2 mm.

7.Wykonanie wyprawy tynkarskie;j.
Masg klejacg nalezy nanosié na powierzchni¢ przyklejanych ptyt ciagla warstwa
o grubosci okoto 1,6 mm rozpoczynajac od gory do dotu $ciany, pasmami pionowymi
o szerokosci siatki. Bezposrednio po natozeniu masy klejacej nalezy naktadac siatke
z wlokna szklanego wciskajac ja doktadnie w mas¢ za pomoca packi stalowej nierdzewne;j tak, aby siatka zostata
catkowicie wcisnigta w masg.
Naklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna by¢ rownomiernie napi¢ta. Sasiednie pasy siatki powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm
Ww pionie i poziomie. Wymiary siatki nalezy tak dobra¢, aby mozna byto pokry¢ nig oscieza okienne i drzwiowe
na catej ich powierzchni.
Naroza budynkoéw musza by¢ oklejone w taki sposob, aby siatka z widkna szklanego
z jednej strony $ciany zachodzita pasem o szerokosci co najmniej 15 cm na $ciang
z drugiej strony naroza.
W celu wzmocnienia tynku w narozach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy
w tych miejscach wklei¢ dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm.



Aby zwigkszy¢ odpornos¢ warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem siatki
przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC.
8. Wyprawa elewacji.

Wyprawe elewacji nalezy wykonaé po catkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatka, czyli po 3 dniach
od chwili naklejenia siatki.

Wyprawe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ITB dla przyjetego rodzaju masy tynkarskiej. Po zakonczeniu
robot elewacyjnych nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej dostosowane do grubosci
docieplonych $cian.
Muszg one wystawac co najmniej 40 mm poza lico Sciany i zapewniac szerokos$¢ docieplonych $cian.
9. Docieplenie o$ciezy okiennych
Do docieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé weilng mineralna gr. 2 cm
Calg powierzchni¢ os$ciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby oraz innych zanieczyszczen.
Welne mineralng nalezy przyklejac na catej powierzchni oéciezy gornych i pionowych.
Brzegi przyklejonego na o$ciezach styropianu wystajace poza plaszczyzne $ciany nalezy tak obciaé, aby plyty
przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do styropianu przyklejonego na o$ciezach.
Po zdjeciu podokiennika z blachy, siatke przyklejong ponizej okna nalezy wywinaé
i przyklei¢ na oscieze, po czym nalezy zamocowa¢ nowy podokiennik z blachy ocynkowanej dostosowany do
zwigkszonej grubosci $ciany. Pod podokiennikiem nie przykleja si¢ styropianu gdyz pogrubienie o$cieza
uniemozliwiatloby zamocowanie podokiennika od spodu do ramy okienne;j.
Nowe podokienniki mocuje si¢ do progu oscieznicy oraz do klockéw drewnianych, przyklejonych do $ciany tuz
pod osciezem dolnym, co okoto 50 cm.
Podokienniki winny wystawa¢ 4 cm poza lico docieplonej $ciany.
Podokienniki nalezy przykreci¢ do klockéw drewnianych ocynkowanymi wkretami stalowymi, ktére nastgpnie
nalezy oblutowac.
Styki podokiennikow z o$cieznicami i o§ciezami bocznymi nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym.

Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robdt
Roboty dociepleniowe mozna wykonywaé jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy Sredniodobowej
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie.
Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyzszej niz 30°C.
Siatke¢ z wldkna szklanego mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz w
trakcie upatow przy malej wilgotnosci wzglednej powietrza.

ROZDZIAL 1X
CPV 45321000-6 1ZOLACJE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot dotyczacych wykonania izolacji powlokowych zwigzanych z
dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez budowe
windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dotyczacych wykonania izolacji powlokowych — zwigzanych =z
dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez budowg
windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

- gruntowania podlozy

- izolacji przeciwwilgociowych pionowych

- wykonanie docieplenia $cian plytami ze styroduru gr. 8 cm

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

2.2. Stosowane materialy

Preparaty gruntujace zalecane przez producentéw, emulsja bitumiczna
Dwusktadnikowa masa polimerowobitumiczna

Ptyty ze styroduru gr. 8 cm

3.0 SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Metalowa paca metalowa ewentualnie agregat do natrysku

Wiertarka z mieszadtem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem przepisOw Ministerstwa
Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.3 Zgodno$¢ z dokumentacja

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podltoza



Do wykonania izolacji mozna przystapi¢ po jej wyschnieciu. Podloze musi by¢ réwne, zwarte,
no$nych, czyste, suche wolne od kurzu i substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

5.5 Wykonanie izolacji powlokowych

Emulsje bitumiczna gotowa do uzycia naklada¢ dwukrotnie za pomocg szczotek lub pedzli ze
sztywnym wlosem przez wcieranie w rapowke.

Stwardnialy materiat mozna usung¢ za pomocg rozpuszczalnika

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

6.2 Kontrola w trakcie robot

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie

ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot konieczny jest staty i

bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlna

uwage na:

- sprawdzenie materialow oraz dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ materiatdéw z normami oraz
niniejszg Specyfikacja

- sprawdzenie nierdéwnosci powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita
czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontroli ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbidr izolacji

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych
sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materiatlow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m?* koryta izolacji obejmuje:
- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych $cian

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAL X
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w
Krasnymstawie do potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul.
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt malarskich zwigzanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb o0sob niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej przy ul. Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Robot malarskich wewnetrznych 1 zewnetrznych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

2.2 Materialy do malowania
- Farba podktadowa miniowa
- farby aklidowe do malowania konstrukcji stalowych

3.0 SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki druciane do czyszczenia podtoza, lub szlifierki



- pedzle 1 walki,
4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

3.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

5.2 Warunki przystapienia do robdét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym s$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki),

- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6dt malarskich
z dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru dla robot malarskich jest m2



8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powlok malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,

- przygotowanie 1 transport materialow

- wykonanie malowan

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

ROZDZIAL XI
CPV 45432130-4 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w zwiazku z dostosowaniem budynku SP w
Krasnymstawie do potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewngtrznej przy ul.
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

1.4. Zakres robot objctych SST



Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin PCW, stanowigcych warstwe ochronna, do ktorej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ panele winylowe odpowiadajace normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

ST Wykladziny podlogowe

_ Vinylowa wyktadzina podtogowa

_3.SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ulozenie paneli winylowych, nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

_ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

_ narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

_taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

__ poziomnice,

_ mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

_ pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamkni¢tymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne
pozioma.

Podloze sprawdzane dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od
ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ state, suche i czyste.
Istniejace na podtozu nierdwnosci, wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed
przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢
5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin
nie powinna by¢ nizsza niz+100C.

Wyktadzing uktada¢ tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaty prostopadle do §ciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzdr na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania §rodka ok. 10-30 minut
( w zaleznosci od chlonnos$ci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzing i starannie ja uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Sitl¢ umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment



utozenia na srodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wyktadzing tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegac¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pgcherzy, fald itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Drewniane listwy przy$cienne barwione o wysokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

_ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

_ stan podtozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,

__jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

_ przyczepnos$ci wyktadziny, do podtoza.

_ odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
_ prawidtowosci przebiegu spoin.

_ nierowno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na calej dlugosci faty),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadziny winylowej jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

wyktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

_ w przypadku gdy nie sa3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykladzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny.

8.3. Odbior posadzek z wykladzin

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych.

Wyktadziny powinny by¢



odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sga pozytywne.

Odbiodr powinien obejmowac sprawdzenie:

_ wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowsa

_ prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

_ polaczenia posadzki z podtozem

_ wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych
Odbiodr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

_ocen¢ wynikow badan

_ wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

_stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy og6lne

_ PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

ROZDZIAL XII

CPV 45313100-5. INSTALOWANIE WIND
W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych w
konstrukcji stalowej dzwigu.
Dzwig osobowy, elektryczny, linowy, bez maszynowni, 4 przystanki, 5 dojs¢, o udzwigu Q = 630 kg

i predkosci jazdy V = 1 m/s, z kabina panoramiczna, przelotowg oraz drzwiami automatycznymi,

wraz z konstrukcja stalowg szybu.
Po wykonaniu prob przewidzianych dla dzwigu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel
Wykonawcy. Z odbioru powstaje protokot stwierdzajacy stan zastany przez komisje w trakcie
odbioru.

VII KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.10gdlIne zasady

Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnosci
wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci zabezpieczenia $cian wykopow oraz warunkow pracy robotnikow pod wzgledem BHP
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg i dostepem 0sdb postronnych

- sprawdzenie jako$ci betonu , zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkéw

- sprawdzenie jako$ci robot

- sprawdzenie dokumentéw — aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

- kontrola geodezyjna montazu prefabrykatow

Kontrola jakos$ci rob6t obejmowaé powinna ponadto wszelkie czynnosci odbiorowe wyszczegdlnione w
rozdziale V

7.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdlnych robdot budowlanych podane sa przy omawianiu
warunkoéw odbioru dla tych robdt w rozdziale V niniejszej specyfikacji .

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ po wykonaniu robot z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantoéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot jest:



- m’- dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.

- m’- dla robét murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

IX. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wyniktymi w trakcie
trwania budowy

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- protokdty czeSciowych odbioréw poprzednich faz

- protokdt przeprowadzonych pomiarow geodezyjnych ( osadzenie marek stalowych na podszybiu
lub fundamencie oraz kontrola montazu stalowej konstrukcji hali)

Odbior robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego

gotowosci do odbioru.

Odbior bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z badan i pomiaréw okreslonych w

przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych

brakow i usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora — uzytkownika obiektu

Szczegdlowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegoélnych robdt budowlanych wg. rozdzialu V

niniejszej specyfikacji.

X. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-02863  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonow cementowych
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
Cement portlandzki
Cement portlandzki z dodatkami
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-32250

PN-82/H-93215
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