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ROZDZIAŁ I
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

1.0 WSTĘP

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Dostosowanie budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 
budowę windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
polegających na dostosowaniu budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.3. Informacje o terenie budowy
Dostęp do korzystania  z  energii  elektrycznej  i  z  wody zapewnia  zamawiający.  Przekazanie  placu
budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
1.4. Organizacja robót , przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z inspektorem
nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien wykonawca opracować plan organizacji robót 
Wykonawca  wykona  i  umieści  na  placu  budowy  tablicę  informacyjną.  Zamawiający  w  terminie
określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze,  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie,
spowodowane  przez  niego  działania,  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego.
1.6. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  kontraktu  i  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie:  -podejmować  wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

- materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik  budowy  w  odniesieniu  do  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  dla
bezpieczeństwa  będzie  się  stosował  do  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  zawartego  w
projekcie  budowlanym  dla  przedmiotowego  zadania.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.



Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  akceptacji  projekt  zagospodarowania  placu  budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i  utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
- oznaczenie przejść,
- oznakowanie terenu budowy,
- zatrudnienie dozorców
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.9. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawcą.

2.0. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  Wykonawca  winien  stosować  wyroby  budowlane  o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wyrób  budowlany nadaje  się  do stosowania  przy wykonywaniu  robót  budowanych  ,  jeżeli  został
oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym.
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania
i kontroli jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli  przez Inspektora  Nadzoru.  Miejsca czasowego składowania  materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na 
plac budowy będzie  oznakowany znakiem CE ,  albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i

klasę wg PN lub AT
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą potwierdzono

zgodność wyrobu budowlanego
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny

zgodności wyrobu budowlanego.



Znak  budowlany  winien  być  umieszczony  w  sposób  widoczny,  czytelny,  nie  dający  się  usunąć,
wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego.
Jeżeli  nie  jest  możliwe  technicznie  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  w  sposób  podany wyżej,
oznakowanie  umieszcza  się  na  opakowaniu  jednostkowym  lub  opakowaniu  zbiorczym  wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania
robót.
2.4. Kolorystyka wbudowanych materiałów budowlanych
Kolorystyka wbudowywanych materiałów do uzgodnienia z Inwestorem 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W  przypadku  wariantowego  stosowania  materiałów  na  podstawie  zapisów  w  dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym,  podejmie odpowiednią
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  materiał  nie  może  być  ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZĘT

3.1.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
3.6. Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2 Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.
4.3 Pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające
tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru. 
4.4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność z dokumentacją  projektową i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 



5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.3.Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie  ,  dokumentacji  projektowej  a  także  w
normach budowlanych i wytycznych . 
5.5.Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest  zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji  Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a). część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia b.h.p.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych   i  formę  przekazywania  na

bieżąco tych informacji Inspektorowi nadzoru
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie.
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację.  



Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić
mu  niezbędnej  pomocy.  Inspektor  nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami  SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Może  również  zlecić,  sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,



- deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z   Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą  dostarczone
przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  oraz  datę  przekazania  przez  Zamawiającego

dokumentacji projektowej,
- datę  uzgodnienia  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów

robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- czynności geodezyjne (pomiarowe) dokonywane przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z

podaniem,  kto  je  przeprowadzał  oraz  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z
podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
7.2 Księga obmiarów
Oznacza  księgę  zapisów  wszystkich  dokonanych  obmiarów,  wliczając  w  to  wymiary,  notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do
części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora.
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.



7.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania tereny budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencję na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedkładane do wglądu
na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z   dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach  ustalonych  obmiarów  kosztorysie.  Książka
obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót
budowlanych.
8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i
podawane w [ m].
Jeżeli  szczegółowe specyfikacje  techniczne nie wymagają  dla określonych robót  inaczej,  objętości
będą  wyliczone  w [  m3 ],  powierzchnie  w [  m2 ],  a  sprzęt  i  urządzenie  w [  szt.  ].  Obowiązuje
dokładność  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą
określone w kilogramach lub tonach.
8.3.Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów.

9.0. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi technicznemu
- Odbiorowi końcowego
- Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności
wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót
dokonuje Inspektor  Nadzoru.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza kierownik budowy
robót.  Wykonawcy  wpisem  do  Dziennika  Budowy  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbiór techniczny.
Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  po  ich  całkowitym  zakończeniu.  Odbioru  technicznego
dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca robót przedkłada komplet
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym
9.1.3. Odbiór końcowy robót.



Zasady  końcowego  odbioru  robót:  odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego
wykonania  robót  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  opisanych  w  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz Projektów technicznych  dla  realizowanego zakresu
robót.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  zgłoszona  przez
Wykonawcę  po  bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego  z  dołączeniem
wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie  3  dni,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót,  po
wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów technicznych i  załączników z nimi  związanych.
Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w  obecności
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłożonych
dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną.
W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  robót  zanikających,  robót  poprawkowych,  Protokołami  odbiorów  technicznych  i
kompletnością materiałów odbiorczych
9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.:
Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót,  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
- atesty ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
W przypadku, gdy w ocenie komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny
termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie
w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  ,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
Komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  O  terminie,  miejscu  pracy  Komisji,  Zamawiający
powiadomi Wykonawcę.

10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać obowiązującego podatku VAT.



10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
a) ustawienie tymczasowego oznakowania 
b) przygotowanie terenu,
c) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,

11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i Normatywami.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi

zmianami
2) Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca2003  r.  (Dz.U.  Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)
4) Zarządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  19 listopada 2001 r.  w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

ROZDZIAŁ II
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.0 WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  związanych  na  dostosowaniu  budynku  SP  w
Krasnymstawie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy zewnętrznej  przy  ul.
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót związanych z  dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb
osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy  zewnętrznej  przy  ul.  Sobieskiego  3  w
Krasnymstawie.  
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
- demontaż okien i podokienników
- demontaż ścian podokiennych
- rozbiórka istniejącego docieplenia ze styropianu
- demontaż grzejników



1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r (dz. 
U. Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  
budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2.0. MATERIAŁY
Krawędziaki i bale drewniane do budowy tymczasowych schodów na czas wymiany kopuły  

3.0. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt powszechnie używany w
robotach budowlanych.
Podpory systemowe do wyparcia deskowań. Podpory powinny zapewniać odpowiednią nośność oraz
płynną regulację wysokości.  
Balustrady zabezpieczające przed spadnięciem. 

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
Wywóz  materiałów  rozbiórkowych  należy  prowadzić  pojazdami  samowyładowczymi  lub
skrzyniowymi w zależności od rodzaju usuwanego z budowy materiału rozbiórkowego.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Gruz  należy wywozić do najbliższego wysypiska.
Pozostałe materiały kostka obrzeża, zeskładować do ponownego wykorzystania  - odtworzenie opaski
po zakończeniu prac

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie
lub  ręcznie.  Roboty  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności  przestrzegając
dokładnie przepisów BHP

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  są: m3,m2, mb 

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje;
Zakres robót rozbiórkowych opisanych w punkcie 5

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997 w sprawie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14,03.2000  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  Dz.U.2000.26.313

ROZDZIAL III
CPV  45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy  zewnętrznej  przy  ul.  Sobieskiego  3  w
Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  z  wykonaniem  schodów  zewnętrznych  do  ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5  przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie  
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie robót
związanych z odkopaniem części podziemnej zbiorników obejmują wykonanie wykopów w gruntach
nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urządzeń podziemnych kolidujących z robotami ziemnymi.
Wykonanie nasypów 
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 

2.0 MATERIAŁY
Nie występują 

3.0 SPRZĘT



3.1 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt narzędzia
-samochód samowyładowczy
- tablice ostrzegawcze i informacyjne
- łopaty, sztychówki, piaskówki, kilofy, drągi stalowe
- ubijak mechaniczny
-  materiału  uznane  przez  wykonawcę  dla  wykonania  ewentualnego  zabezpieczenia  urządzeń
podziemnych

4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
Z uwagi na brak urobku po usuniętych nawierzchniach nadmiar gruntu należy przewozić taczkami w
miejsce przyszłego trawnika.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia robót. 
Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć  przed
przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno być sprawdzane przez Inspektora nadzoru 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm  
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i 3 cm
Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm
Roboty należy wykonać ręcznie na odkład. Grunt zeskładować w miejscu nie przeszkadzającym w
prowadzeniu robót. 
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, 
5.3 Dokładność wykonania wykopów
-Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie  powinny być określone w 
dokumentacji technicznej 
-Jeżeli projekt nie stanowi  inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:

 5 cm  -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
 15 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
 5 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,
 10%  -  w nachyleniu skarp 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)



7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
8.2 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego

-Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
wykonanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi 
punktami kontrolnymi (szkice)zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z 
wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje:
- prace pomiarowe, 
- wykonanie  wykopu  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,  załadunek,  przewiezienie  i

wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

ROZDZIAŁ IV
CPV 45262500-6  ROBOTY MUROWE

1.0 WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych  z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb
osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy  zewnętrznej  przy  ul.  Sobieskiego  3  w
Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST



Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót murowych związanych  z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy  zewnętrznej  przy  ul.  Sobieskiego  3  w
Krasnymstawie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robót murowych
związanych zz dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych
poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych
- przygotowaniem zaprawy,
- wykonaniem uzupełnienia ścian z cegły silikatowej.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”

2.0 MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  Rozdz.
I„Wymagania ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
-elementy murowe:
- cegła silikatowa
– zaprawy murarskie,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.
2.2 Zaprawy 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty 
techniczne Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz 
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom   podanym w normie
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych.
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł  oraz cukier. Niedozwolone jest również użycie 
wód mineralnych.

2.3 Rodzaje zapraw murarskich
- do  robót murowych stosować zaprawę cementową marki M5
Przygotowanie zapraw  powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować  w takiej  ilości,  aby mogła  być  wbudowana możliwie  szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki wapno suchogaszone
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w



etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminu przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobu).
Przyjęcie wyrobu i materiału na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiału.
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5C a poniżej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
niewiększej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
4.2. Transport i składowanie materiałów
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciągniki.
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochód zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów winnych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Kruszywa 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami



5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
5.2 Ogólne zasady wykonywania murów
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
-W pierwszej  kolejności  należy wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Mury należy wznosić  możliwie
równomiernie na całej ich długości. stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły  bloczki lub inne
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza  w okresie  letnim,  należy  cegły przed  ułożeniem w murze  polewać  lub  moczyć  wodą.
Roboty wykonywać przestrzegając zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego
wymiaru i jednej klasy.
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy,  kominy
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC.
-Wykonywanie konstrukcji  murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej
0oC,  pod  warunkiem  zastosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym Wyd
ITB 1987r.
5.2.1 Grubość i wypełnienie spoin.
Grubość spoin w murach należy przyjmować:
poziome - 12 mm  
pionowe - 10 mm  
5.3.Zaprawy
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone materiałów
postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolita i
jednobarwna masę.  Zaprawa cementowa jest  mieszaniną  trzech składników:  wody,  kruszywa  oraz
cementu.  Jako kruszywa  najczęściej  używa  się żwiru,  jest  to  piasek kopalny o średniej  lub dużej
ziarnistości, czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczas mieszania cementu z wodą następuje
reakcja  wyparowywania  wody  i  tak  zwanego  wiązania,  oznacza  to  ni  mniej  ni  więcej  jak
przechodzenie ze stanu półpłynnego do stanu stałego, w wyniku, czego wiązane są cząstki kruszywa
ze sobą i powstaje stała masa. Im więcej w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest twardsza. Zaprawa
cementowa jest  zaprawą bardzo mocną,  co oznacza,  że  po stwardnieniu jest  bardzo mało  krucha,
dlatego nadaje się do murowania z cegieł, wylewania posadzek i innych prac, w których twardość gra
ważną rolę. Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki

6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
6.2 Kontrola robót na budowie
Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania  robót  w  zakresie  ich  zgodności  z
Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  murowych.
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wskazania
Inspektorowi  nadzoru zgodności  dostarczonych  materiałów i  realizowanych  robót  z  dokumentacją
projektową
6.3 Badanie konstrukcji murowych
- sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków betonowych
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
- sprawdzenie poziomowości warstw muru



7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostką obmiaru murów jest m2, lub m3

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
8.2 Warunki odbioru
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i  instrukcji,  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania
otworów 
W trakcie dokonywania odbioru szczególna uwagę należy zwrócić na:
spoiny  pionowe  i  poziome  pomiędzy  poszczególnymi  elementami,  grubość  spoi  przewiązanie
wiązaniem murarskim. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie i transport zaprawy,
- roboty murowe
- oczyszczenie stanowiska pracy 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.0RZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

 
ROZDZIAŁ V
CPV 4526300-4  ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul.  Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót betoniarskich związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul.  Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru
robót związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie. 
1.4. Określenia podstawowe
Beton  hydrotechniczny   -  beton  o  gęstości   2.5  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.
Mieszanka  betonowa-  mieszanka  wszystkich  składników  przed  związaniem  betonu.  Zaczyn
cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
Liczba W oznacza klasę szczelności betonu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  Rozdz.  I
„Wymagania ogólne”. 
2.2 Wymagania dotyczące jakości mieszanki  betonowej
Beton do musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badanie wg normy PN-B-06250,
- wskaźnik wodno-cementowy  - ma być mniejszy od 0,5.
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement -wymagania i badania
Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Ze względu
na wysokie  wymagania  stawiane betonom założono ,  że  roboty będą wykonane  z zastosowaniem
betonu towarowego. W związku z powyższym nie przewiduje się magazynowania cementu. Cement
będzie stosowany tylko do drugorzędnych prac dodatkowych. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnie,  w  przypadku  przechowywania  w

składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.



Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Ze  względu  na  wysokie  wymagania  stawiane  betonom  założono  ,  że  roboty  będą  wykonane  z
zastosowaniem betonu towarowego.  W związku z  powyższym nie  przewiduje się  magazynowania
kruszywa.  
2.2.1.3. Woda zarobowa
Jeżeli woda do betonu będzie czerpana z wodociągu miejskiego, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszki chemicznych o działaniu:
- uszczelniającym działającym na zasadzie krystalizacji kapilarnej. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, oraz posiadać atest producenta.

3.0 SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.2 Roboty betonowe
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
nadzoru.   Mieszanie składników powinno się odbywać  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu.  
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
4.3 Transport mieszanki betonowej
Transport  mieszanki  betonowej  przyjęto  za  pomocą  samochodów  gruszek  doworzących  beton
towarowy.  Transport  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
5.2 Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  prze  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej  obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,



- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość

otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
Kopułę zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego klasy B30 w klasie szczelności W8. Beton ten
musi  być  wykonany  przez  producenta  betonu  wg.  odpowiednio  zaprojektowanej  receptury
laboratoryjnej i musi spełniać on następujące wymagania :
- maksymalny stosunek c/w nie powinien być większy niż 0.55
-konsystencja mieszanki betonowej na pogranicz S3/S4 
-klasa szczelności W8, zastosować domieszkę uszczelniającą do betonu działającą na 
 zasadzie krystalizacji kapilarnej
Betonowanie   musi  być  wykonane  jednorazowo i  bez przerw w betonowaniu.  Beton po ułożeniu
należy  zawibrować  za  pomocą  wibratorów  wgłębnych  buławowych.  Beton  po  ułożeniu  i
zawibrowaniu należy poddać bardzo starannej pielęgnacji.
Ścianę  można  rozdeskować  po  uzyskaniu  przez  beton  pełnej  projektowanej  wytrzymałości  na
ściskanie odpowiadającej klasie B30 (normowo jest to 28 dni od czasu zakończenia betonowania).
Zaleca  się  pobranie  próbek  z  partii  betonu  podczas  betonowania  i  po  28  dniach  (przed
rozdeskowaniem)  wykonanie badań laboratoryjnych określających wytrzymałość próbek na ściskanie.
Konstrukcję wykonywać z betonu towarowego. Producent betonu obowiązany jest wystawić certyfikat
zgodności na każdą partie betonu dostarczonego na budowę. Certyfikat zgodności powinien zawierać
informacje o dacie dostarczenia betonu, jego klasie B i klasie W, wartości stosunku c/w  oraz jakie
dodatki i domieszki zostały zastosowane do produkcji mieszanki betonowej.   
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie  składników do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
5.4 Przygotowanie do układania  mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.
5.5 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej
-Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m.
-Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane:
-data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,
-daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań,



-temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
5.6 Zagęszczanie mieszanki betonowej
-Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
-Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki.
5.7 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę.
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2 Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości  betonu wbudowanego w konstrukcje  należy w trakcie betonowania
pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
 1 próbka na 100 zarobów,
 1 próbka na 50 m3 betonu,
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.  W przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 



9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania 
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
- PN-B-03150/01 Konstrukcje  z  drewna i  materiałów drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku

PN-B-06250 Beton zwykły.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁVI 
CPV 4526310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul.  Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót zbrojarskich związanych  z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul.  Sobieskiego 3 w
Krasnymstawie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z wykonaniem elementów stalowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami
podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  Rozdz.  I
„Wymagania ogólne” 

2.2. Stal
- walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( A-IIIN)  i gładka St0S



- drut wiązałkowy , podkładki normowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia.

3.0 SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt 
- klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali , giętarki ręczne   

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
5.2. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji
- Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 
świetle powinny być nie mniejsze niż:

- 20 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i 
nie mniej niż średnica nominalna grubego pręta.
- 50 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.

Dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej niż średnica pręta.
Rozstaw zbrojenia przyjmować zgodnie z dokumentacja projektową. 
5.3 Kotwienie prętów zbrojenia
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami.
5.4 Zasady łączenia prętów zbrojenia
Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264.
Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-93/B-
03264. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w
PN-99/B-03264. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte.
Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego.
Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i przepisami i
warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych.
Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej niż 0oC. Stanowisko spawacza
powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych.
Powierzchnie  łączonych  prętów,  blach  i  kształtowników przed  wykonaniem  złączy  powinny  być
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Gatunki  i  średnice elektrod należy stosować  do spawania  prętów zbrojeniowych  w zależności  od
gatunku stali. 
Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed spawaniem 
przez 2h w temp 250oC.
Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 
graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi spoiny.
5.5 Montaż zbrojenia
5.5.1  Ogólne zasady montażu



Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w dokumentacji projektowej oraz   PN-99/B-03264. Dla  zachowania  właściwej
otuliny  należy  układane  w deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  z  tworzyw  sztucznych  
o  grubości  równej  grubości  otuliny.
5.5.2Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego
w projekcie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

6.2 Stal
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
państwowych, a w przypadku braku takich norm  -  w  świadectwach ITB.
Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy).
Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z 
zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostolinijność 
prętów.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny  się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
   5 mm na 2 m długości pręta.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaświadczenia o jakości stali,
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
6.3 Kontrola wykonania i montażu zbrojenia  -  wymagania ogólne
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno  być poddane kontroli  przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
-oględziny,
-badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
-sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 
zakładach centralnych,
-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3.1 Kontrola montażu zbrojenia
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:



-sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,
-zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
-sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,
-sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest kg wbudowanej stali

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie montażu zbrojenia
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN – 206-1/2003  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie
PN-89/H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023   Stal określonego zastosowania. Gatunki
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710  Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
Zgrzewanych

ROZDZIAŁVII 
CPV 45421110-8  INSTALOWANIE OKIEN METALOWYCH I FASADY ALUMINIOWEJ

1. Fasada aluminiowa szklona o przenikaniu Umax=1,4 W/m2xK 
2. Okna p.poż. EI 60 
3 Przed wykonaniem elementów okiennych wymiary projektowe sprawdzić z wielkościami otworów 
na     budowie.
4. Przed zamontowaniem konstrukcji aluminiowych sprawdzić wymiary oraz rozmieszczenie w pionie
i poziomie otworów.
5. Po zamontowaniu okien, szpary w miejscach styku elementów aluminiowych ze ścianami wypełnić
pianką montażową oraz wykonać obróbki blacharskie.
6.3.6. NORMY I PRZEPISY

1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemów aluminiowych.



 

ROZDZIAŁVIII
CPV 45262521-9 OCIEPLANIE BUDYNKÓW
 Projektowane ściany zewnętrzne  należy ocieplić  wełną mineralną gr. 15 , a elewacje  wykończyć w technologii
ETICS (bezspoinowy system ociepleń),.

1. Przygotowanie podłoża.

   Ściany  oczyścić z kurzu oraz luźnej zaprawy, wyrównać i wypełnić spoiny. Ścian nie tynkować. Ubytki 
zaprawy uzupełnić tynkiem lub masą szpachlową 

2. Materiały użyte do ocieplenia

2.1.  Płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm.
2.2. Tkanina zbrojąca.
Do powyższej metody docieplenia należy stosować siatkę zbrojeniową z włókna szklanego. 

2.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować   łączniki mechaniczne, posiadające odpowiednie
Świadectwa Dopuszczenia ITB, w ilości 8 szt./m2 ocieplanej ściany wg Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4.
2.5. Masy tynkarskie
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ściany należy zastosować podkład gruntujący pod tynki
mineralne oraz tynk mineralny w kolorze białym.
2.6. Kątowniki aluminiowe
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia naroży pionowych oraz przy ościeżach drzwi
wejściowych i balkonowych -  z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.
3. Narzędzia podstawowe
- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne),
- szpachle i packi metalowe nierdzewne do nakładania mas klejących,
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do przecinania płyt styropianowych
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania krawędzi docinanych płyt styropianowych 

oraz do likwidowania nierówności powstałych na przyklejanych płytach,
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z włókna szklanego lub tkaniny 

polipropylenowej,
- łaty do sprawdzania płaskości przyklejanego styropianu,
- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku,
- żyłka do sprawdzania nierówności ścian,
4. Sprzęt
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową oraz pojemniki około 40-60 l do

przygotowania masy klejącej,
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem, np. typu PN-20, oraz sprężarki

np. typu WAN-CF do nakładania masy tynkarskiej,
- urządzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe stałe lub pomosty ruchome  wieżowe; mogą być stosowane również rusztowania

wiszące pod warunkiem prowadzenia robót w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem już wykonanych
poszczególnych warstw wkładu dociepleniowego.

5. Technologia wykonania robót
5.1.Kolejność wykonywania robót

- skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,
- montaż rusztowań,
- zdjęcie obróbek blacharskich i innych elementów elewacji utrudniających wykonanie docieplenia,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,
- przygotowanie masy klejącej i przyklejenie płyt styropianowych,
- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie  -  ochronnej zbrojonej siatka z 

włókna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewnętrznej wykończeniowej (po wykonaniu obróbek
blacharskich)

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- wykończenie elewacji budynku,
- demontaż rusztowań,



5.2. Roboty przygotowawcze
   1. Rusztowania należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
w przypadku stosowania rusztowań wiszących należy zwiększyć powierzchnię styku rolek amortyzatorów ze
ściana np. przez osłonięcie ich gąbką..
   2. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót dociepleniowych należy:
- usunąć  obróbki  blacharskie  elementów  elewacji  budynku,  przewidziane  do  wymiany  ze  względu  na

zwiększoną grubość ścian po dociepleniu, takich jak ościeży okiennych, ścianek kolankowych itp. lub ze
względu na zużycie lub uszkodzenie,

- zdemontować wszystkie przymocowane do ścian zewnętrznych elementy, jak tablice informacyjne, osprzęt
elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplania ścian należy
dokładnie przejrzeć ich powierzchnie, naprawić uszkodzenia, uzupełnić ubytki, dokładnie oczyścić szczotkami
drucianymi dla oderwania luźnych ziaren i na koniec zmyć wodą z hydrantu. W celu sprawdzenia nierówności
na powierzchniach ścian należy umocować pionowo linki wykonane na narożach budynku i pośrednio co około
80 cm. Linki przywiązuje się do gwoździ wbitych w łaty drewniane zamocowane poziomo przy górnej i dolnej
(nad cokołem) krawędzi ściany.
Linki  wyznaczające  pionową  płaszczyznę  przy  ścianie  stanowią  układ  odniesienia  przy  wyrównywaniu
płaszczyzny ścian i przyklejaniu płyt z wełny mineralnej
4. Przygotowanie masy klejącej.
 Masę klejącą  przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub mechaniczne za
pomocą mieszadła i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z wodą w stosunku wagowym wskazanym przez
producenta.
5. Przygotowanie powierzchni ścian.
 Przed wykonaniem docieplenia nie należy ścian tynkować.
Ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową lub wyprawą tynkarską  Spoiny
pomiędzy bloczkami z belitu mogą pozostać niewyrównane.
Całą  powierzchnię  ścian  wraz  z  ościeżami  okiennymi  i  drzwiowymi  należy  zmyć  wodą.  Przyklejanie  płyt
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu podłoża.
6. Przyklejanie płyt z wełny mineralnej
   Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni ścian i wykonaniu robót przygotowawczych można przystąpić
do przyklejania  wełny mineralnej
Przyklejanie wełny mineralnej rozpoczyna się od dołu ściany budynku przy rusztowaniach stojących lub z góry
do dołu przy rusztowaniach wiszących, aby przyklejone płyty nie były narażone na uderzenia i uszkodzenia.
masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach pasami, z przerwami 5 do 10 cm w celu dostępu powietrza
do spoin pod styropianem.
Na pozostałej powierzchni placki o średnicy około 8 cm.
Pasma nakłada się na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi. 
Na środkowej części płyty należy nałożyć 8-10 placków przy wymiarze płyt: 500 x 1000 mm.
Po nałożeniu masy klejącej płytę  należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć drewnianą packą aż do
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.
Równość płaszczyzny sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Nadmiar masy klejącej należy usunąć.
Niedopuszczalne  jest  ponowne  dociskanie  lub  przemieszczanie  płyt  po  przyklejeniu  gdyż  obniża  to
przyczepność. Płytę taką należy oderwać, zebrać masę klejącą, nałożyć świeżą warstwę i przykleić ponownie.
Płyty należy układać z zachowaniem mijankowego układu spoin z dopuszczalną szerokością spoin do 2 mm.

7.Wykonanie wyprawy tynkarskiej.
   Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt ciągłą warstwą 
o grubości około 1,6 mm rozpoczynając od góry do dołu ściany, pasmami pionowymi 
o szerokości siatki. Bezpośrednio po nałożeniu masy klejącej należy nakładać siatkę 
z włókna szklanego wciskając ją dokładnie w masę za pomocą packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka została
całkowicie wciśnięta w masę.
Naklejona siatka nie może być sfałdowana i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny
być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm 
w pionie i poziomie. Wymiary siatki należy tak dobrać, aby można było pokryć nią ościeża okienne i drzwiowe
na całej ich powierzchni.
Naroża budynków muszą być oklejone w taki sposób, aby siatka z włókna szklanego 
z jednej strony ściany zachodziła pasem o szerokości co najmniej 15 cm na ścianę 
z drugiej strony naroża.
W celu wzmocnienia tynku w narożach otworów okiennych i drzwiowych należy 
w tych miejscach wkleić dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm.



Aby  zwiększyć  odporność  warstwy  ocieplającej  na  uszkodzenia  mechaniczne,  na  wszystkich  narożach
pionowych  na  parterze  oraz  na  narożnikach  ościeży  drzwi  wejściowych  należy  przed  przyklejeniem  siatki
przykleić perforowane kątowniki aluminiowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC.
8. Wyprawa elewacji.
   Wyprawę elewacji należy wykonać po całkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatką, czyli po 3 dniach
od chwili naklejenia siatki.

Wyprawę należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB dla przyjętego rodzaju masy tynkarskiej.  Po zakończeniu
robót elewacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej dostosowane do grubości
docieplonych ścian.
Muszą one wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i zapewniać szerokość docieplonych ścian. 
9. Docieplenie ościeży okiennych 
Do docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować wełnę mineralna gr. 2 cm  
Całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby oraz innych zanieczyszczeń.
Wełnę  mineralną należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych.
Brzegi przyklejonego na ościeżach styropianu wystające poza płaszczyznę ściany należy tak obciąć, aby płyty
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do styropianu przyklejonego na ościeżach.
Po zdjęciu podokiennika z blachy, siatkę przyklejoną poniżej okna należy wywinąć 
i przykleić na ościeże, po czym należy zamocować nowy podokiennik z blachy ocynkowanej dostosowany do
zwiększonej  grubości  ściany.  Pod  podokiennikiem  nie  przykleja  się  styropianu  gdyż  pogrubienie  ościeża
uniemożliwiałoby zamocowanie podokiennika od spodu do ramy okiennej.
Nowe podokienniki mocuje się do progu ościeżnicy oraz do klocków drewnianych, przyklejonych do ściany tuż
pod ościeżem dolnym, co około 50 cm.
Podokienniki winny wystawać 4 cm poza lico docieplonej ściany.
Podokienniki należy przykręcić do klocków drewnianych ocynkowanymi wkrętami stalowymi, które następnie
należy oblutować.
Styki podokienników z ościeżnicami i ościeżami bocznymi należy uszczelnić kitem silikonowym.
       Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robót
Roboty  dociepleniowe  można  wykonywać  jedynie  przy  bezdeszczowej  pogodzie,  przy  średniodobowej
temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie.
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa
niż 5oC, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyższej niż 30oC.
Siatkę z włókna szklanego można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 oC i nie wyższej  niż
25oC.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz w
trakcie upałów przy małej wilgotności względnej powietrza.

ROZDZIAŁ IX
CPV 45321000-6   IZOLACJE

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  wykonania  izolacji  powłokowych  związanych  z
dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę
windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  dotyczących  wykonania  izolacji  powłokowych   związanych  z
dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę
windy zewnętrznej przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.
1.3. Zakres robót objętych SST



Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem:
- gruntowania podłoży
- izolacji przeciwwilgociowych pionowych 
- wykonanie docieplenia ścian płytami ze styroduru gr. 8 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

2.0 MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
2.2. Stosowane materiały
Preparaty gruntujące zalecane przez producentów, emulsja bitumiczna 
Dwuskładnikowa masa polimerowobitumiczna 
Płyty ze styroduru gr. 8 cm

3.0 SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Metalowa paca metalowa ewentualnie agregat do natrysku
Wiertarka z mieszadłem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa
Komunikacji dla  w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na
drogach publicznych.  Opakowanie  należy ustawić w pozycji  stojącej  ściśle  jednak obok drugiego
najwyżej  w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
5.3 Zgodność z dokumentacją
Izolacje  powinny być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniającą  wymagania
norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
5.4 Przygotowanie podłoża



Do wykonania izolacji można przystąpić po jej wyschnięciu. Podłoże musi być równe, zwarte, 
nośnych, czyste, suche  wolne od kurzu i substancji zmniejszających przyczepność. 
5.5 Wykonanie izolacji powłokowych 
Emulsję bitumiczna gotowa do użycia  nakładać dwukrotnie za pomocą szczotek lub pędzli ze 
sztywnym włosem przez wcieranie w rapówkę. 
Stwardniały materiał można usunąć za pomocą rozpuszczalnika
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do 
+25°C 

6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
6.2 Kontrola w trakcie robót
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia.
Ze  względu  na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający  charakter  robót  konieczny  jest  stały  i
bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy .
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególna
uwagę na:
- sprawdzenie materiałów oraz dokumentów stwierdzających zgodność  materiałów z normami oraz

niniejszą Specyfikacją
- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą

czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy,
- kontroli ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
8.2 Odbiór izolacji
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się jeden
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót izolacyjnych
są badania obejmujące:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie podłoża pod izolacje
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 koryta izolacji obejmuje:
- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych ścian

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAŁ X
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  związanych  z  dostosowaniem  budynku  SP  w
Krasnymstawie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy zewnętrznej  przy  ul.
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót malarskich związanych z dostosowaniem budynku SP w Krasnymstawie do
potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  budowę  windy  zewnętrznej  przy  ul.  Sobieskiego  3  w
Krasnymstawie.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
Robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

2.2 Materiały do malowania
- Farba podkładowa miniowa 
- farby aklidowe do malowania konstrukcji stalowych
-
3.0 SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki  druciane do czyszczenia podłoża, lub szlifierki 



- pędzle i wałki,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i środków transportu.
W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań.

3.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
malowanie i kontroli materiałów.
5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna
zawierać:
- informacje  o  ewentualnym  środku  gruntującym  i  o  przypadkach,  kiedy  należy  go

stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.3 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w zakresie  gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru dla robót malarskich  jest m2



8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
8.2 Warunki odbioru
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie i transport materiałów
- wykonanie malowań
- oczyszczenie stanowiska pracy 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
-
ROZDZIAŁ XI
CPV 45432130-4 POKRYWANIE PODŁÓG

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek wykładzinowych w związku z dostosowaniem budynku SP w 
Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej przy ul. 
Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
1.4. Zakres robót objętych SST



Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek z wykładzin PCW, stanowiących warstwę ochronną, do której
wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykładania posadzek należy stosować panele winylowe odpowiadające normom
państwowym lub aprobatom i atestom
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
ST Wykładziny podłogowe
_ Vinylowa wykładzina podłogowa
_3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ułożenie paneli winylowych, należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
_ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
_ narzędzia lub urządzenia do cięcia,
_ łaty do sprawdzania równości powierzchni,
_ poziomnice,
_ mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
_ pojemniki do kleju,
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę
poziomą.
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od
płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste.
Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed
przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
5.3. Wykonanie posadzki z wykładziny
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin
nie powinna być niższa niż+10oC.
Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.
Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w
wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą
szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut
( w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy
wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment



ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie
niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.
Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się
występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz
zabrudzeń powierzchni klejem.
Listwy wykończeniowe.
Drewniane listwy przyścienne barwione o wysokości 10 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
_ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
_ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
_ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:
_ przyczepności wykładziny, do podłoża.
_ odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy,
odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)
_ prawidłowości przebiegu spoin.
_ nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie
powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową posadzek z wykładziny winylowej jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
_ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
_ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie
wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania
posadzki z wykładziny.
8.3. Odbiór posadzek z wykładzin
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych.
 Wykładziny powinny być



odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
_ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
_ prawidłowości ukształtowania powierzchni,
_ połączenia posadzki z podłożem
_ wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który
zawiera:
_ ocenę wyników badań
_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
_ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
_ PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
_ PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

       ROZDZIAŁ XII
       CPV 45313100-5. INSTALOWANIE WIND
W budynku zaprojektowano dźwig osobowy  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w
konstrukcji stalowej dźwigu.
Dźwig osobowy, elektryczny, linowy, bez maszynowni, 4 przystanki, 5 dojść, o udźwigu Q = 630 kg 
 i prędkości jazdy V = 1 m/s, z kabiną panoramiczną, przelotową oraz drzwiami automatycznymi,
wraz z konstrukcją stalową szybu.
Po wykonaniu prób przewidzianych dla dźwigu należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. W skład komisji wchodzi przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel 
Wykonawcy. Z odbioru powstaje protokół stwierdzający stan zastany przez komisję w trakcie 
odbioru. 

VII  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1Ogólne zasady
Wykonawca  jest  obowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli,  celem  której  jest  sprawdzenie  zgodności
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.
7.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy robotników pod względem BHP
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych
- sprawdzenie jakości betonu , zapraw 
- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunków 
- sprawdzenie jakości robót 
- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne materiałów budowlanych 
- kontrola geodezyjna montażu prefabrykatów 

Kontrola jakości robót obejmować powinna ponadto wszelkie czynności odbiorowe wyszczególnione w
rozdziale V
7.3   Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania  dla  poszczególnych  robót  budowlanych  podane  są  przy  omawianiu
warunków odbioru dla tych robót w rozdziale V niniejszej specyfikacji .

VIII   OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  robót  należy  dokonać  po  wykonaniu  robót   z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian
wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest:



-   m3 -   dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz użytego betonu oraz wykopu.
-   m2 -   dla robót murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich  , tynkarskich .
Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

IX.   ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  wynikłymi  w  trakcie

trwania budowy 
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz
- protokół przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych ( osadzenie marek stalowych na podszybiu

lub fundamencie oraz kontrola montażu stalowej konstrukcji hali)
Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego
gotowości do odbioru.
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów określonych w
przepisach i normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych
braków i usterek.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele:
- wykonawcy
- inwestora – użytkownika obiektu 
Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  odbioru  poszczególnych  robót  budowlanych  wg.  rozdziału  V
niniejszej specyfikacji.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE i NORMY

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
PN-84/B-03264  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
                              statyczne i projektowanie.
PN-80/B-01800  -  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

                                        betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
        PN-88/B-04300  - Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000  - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek
PN-88/B-06250  -  Beton zwykły
PN-81/B-06254  -  Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych
PN-86/B-06712  -  Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714.26  -  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

                                                zanieczyszczeń organicznych
PN-88/B-30000  -  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  -  Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-32250  -  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

                                       Wymagania i badania
PN-82/H-93215  -  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
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