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Warunki Ogélne

ST0000.00 1 ¢py 45000000-7 Roboty budowlane)

1. POJECIA PODSTAWOWE

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,1.0 Wymagania Ogblne” odnosi sig do warunkéw wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w ramach Inwestycji: ,Budowa sieci wodociggowey i kanalizaci
sanitarej w Rudce (k/ Szczytna) jedn. ewid, Szczytno, obreb Rudka (0022), dziatka nr 122, 116/11, 116/20"

L Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacie Techniczne stanowig integraing, czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robét dla Zadania Inwestycyjnego.

= Zakres Robot objetych STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odnosi sig do wszystkich czynno$ci ogdlnych
zwigzanych z organizacja i przeprowadzeniem Inwestycji ,Budowa sieci wodociggowsj i kanalizacji sanitamej w Rudce (k/ Szczytna)
Jjedn. ewid. Szczytno, obreb Rudka (0022), dziatka nr 122, 116/11, 116/20°

= Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich Wykonania.

Inwestycija - planowane zamierzenie budowlane zlecone do realizacji Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Dokumentacija Projektowa — zbior dokumentow opisujacych techniczne zagadnienia realizowanej Inwestycji.

. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentaciq Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

= Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWIORB.

. Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce.
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
a.  Projekt organizacji budowy z uwzglednieniem projektu zaplecza budowy jezeli stopien
skomplikowania budowy tego wymaga (precyzuje umowa)
Harmonogram rzeczowo - finansowy Robot
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
d.  Plan Jakosci Robét jezeli stopien skomplikowania budowy tego wymaga (precyzuje umowa)

n Zgodno$¢é Robét 2 Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych craz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chotby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow b opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem wymiarow, a odczytem wymiaru ze skafi, wazniejszy jest opis wymiaru.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowa i STWIORB,
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Jub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ll Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot i
Terenu Budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony rodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych
wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- prawidlowg lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
- &rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, zaplecza budowy w maszynach i pojazdach
wykorzystywanych przy realizacji Inwestycji. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.  MATERIALY

=  Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi prébki materialow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

= Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wasciwos¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego . Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru (nwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

" Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodiiwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Materialy, ktdre sg
szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.

" Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, beda zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych Rabdt niz te, dla ktorych zostaty zakupicne to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez

A.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, WRZESIEN 2016r.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczag sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

L] Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byt pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniac prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

= Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$G zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysoko$C przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosé za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow | elementow Robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

u Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badart materiatow
oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaC od Wykonawcy
przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotiiwoécig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonanc zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badar i ich czestotliwo$¢ s okrelone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, (NI
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaty
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne, Ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, INI natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

L Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po-wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

= Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pbdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

= Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatow i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

= Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktbre posiadajg:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parstwa
cztonkowskiego Unl Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracie zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma [ub aprobatg techniczng badz uznano za regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Ll Dokumenty budowy

(1) Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany / wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Roboét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),
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(2) Dziennik Budowy

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego do ustosunkowania sig. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje [nspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy Robot.

(3) Dokumentacja wyrobdw i urzadzen

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow (ub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych

w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty robét zanikajacych w toku,

f) protokoty narad i ustaien,

g) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

o Ogoline zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z STWIORB i dokumentacig projektowa w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot i bedzie podstawa do biezacych rozliczen finansowych wykonanych z Zamawiajacym.

7. _ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koficowemu.

] Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna, zakryciu, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i
lo¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
informacji o wbudowanych materiatach i dopuszczenie do zastosowania oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

= Odhior czesciowy

Qdbitr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakoéci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Cze$ciowy odbicr robot bedzie
podstawa do biezacych rozliczen finansowych z Zamawiajacym.

" Odbior koficowy Robét
QOdbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakorczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z

7.
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bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koficowy Robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupelniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potragen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Odbior koncowy robét bedzie podstawa do koncowego rozliczenia sig z Zamawiajacym chyba, Ze zapisy Umowy stanowig inaczej.

- Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robdt jest protokét odbioru koficowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

(1)  Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

(2) Recepty i ustalenia technologiczne.

(3) Kart techniczne, instrukcje obstugi i podpisane przez dostawcéw gwarancie zainstalowanego

wyposazenia.

) Dzienniki Budowy (oryginat).

) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB.

) Komplet protokotéw odbioru robot zanikajacych w toku i odbiorow czeciowych.

) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiaiéw zgodnie z STWIORB.

) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu z dowodem wniesienia materiatow w zasoby
geodezyjne

(9) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjrego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

[l Odbior ostateczny - odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Qdbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

" Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, materialy, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:

(1) Robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

(2) Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztam,

} Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5) Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

) Koszt badarn laboratoryjnych i ekspertyz

) Koszt sprawdzen i pomiarow

) Koszt dokumentaciji powykonawcze;
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Branza sanitarna

(CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow,

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

$7.01.00.00

Wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
§ST.01.01.00 | (CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do odprowadzania
sciekow)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania sieci wod-kan obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
rob6t instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ wraz z Dokumentacjg Projektowa,

1.3 Zakres Roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje w budynku nastegpujacych
prac:

e wykonanie sieci wodociggowe;

e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Do zakresu rob6t wiaczone sq wszystkie niezbedne prace towarzyszagce, jak rowniez wszystkie roboty, ktore w my$| ustawy
konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych instalacji. Roboty te nalezy wykonaé jako $wiadczenia
uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegoinymi robotami.
W zakres robot wehodza;

e przygotowanie wykopdw liniowych oraz obiektowych z wytyczaniem tras i punktow wysokosciowych

e odwodnienie pasa robét ziemnych oraz dna wykopu;

e umocnienie wykopow;

e  zabezpieczenie mijanych przewoddw i kabli;

e wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wykopow z zaggszczeniem,

e  dostawa i montaz rurociagow;

e  dostawa i montaz uzbrojenia na rurociagach;

e  dostawa i montaz kompletnych studni

e przeprowadzenie préb szczelnosci, pomiaréw oraz badan laboratoryjnych,

e dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowe;;

o  plukanie kanatow rurowych;

e usunigcie ewentualnych usterek;

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Projekt i specyfikacja sieci i przylaczy sq dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. W przypadku biedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajgcego,
ktorzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét niewymienionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze
Robdt, to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji s zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami |
wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
$T.00.00.00 ,Warunki Ogéine" oraz podanymi ponize;:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

Przedmiar - wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci w kolejnoci technologicznej ich Wykonania.

Inwestycja — planowane zamierzenie budowlane zlecone do realizacji Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia i
zaplecza budowy.

Dokumentacja Projektowa (Dp) - zbior dokumentow opisujacych techniczne zagadnienia realizowanej Inwestycii.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacii obiektu, ksiazkg obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calo$c¢ uzytkowa,

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iloci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

Rurociag - rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Sie¢ wodociagowa — uktad potgczonych Rurociagow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczy wodociggowym.

Scieki- scieki bytowe oraz wody opadowe.

Scieki bytowe - scieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym skiadzie.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sig¢ poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczaini Sciekéw lub wylotow kanafow deszczowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekw bytowych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna, w ktdrej przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Uzbrojenie - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacjg Sieci wodociagowe;.

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop éredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wediug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreslona w normainej probie

Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

Obsypka - material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a gruntem wypetniajacym wykop, otaczajacy przewod
kanalizacyjny,

1.5 0Ogdine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST.00.00.00 ,Warunki Ogdine”,

10-
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych sieci
Dokumentacje robot montazowych stanowia:
e Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Rudce (k/ Szczytna) jedn. ewid. Szczytno, obreb Rudka
(0022), dziatka nr 122, 116/11, 116/20"
*  niniejsza specyfikacja techniczna;
o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
e protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami badar kontrolnych;
e  dokumentacja powykonawcza, obejmujaca wczesniej wymienicne elementy sktadowe dokumentaciji robot wraz z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z
dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pozniejszymi zmianami.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagbw do odprowadzania $ciekow
45231100-6 - Ogdine roboty bud. zwiazane z budowa rurociggdw

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggbw

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231112-3 - Instalacja rurociagow

45231113-0 - Poziomowanie rurociggow

2.  MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST.00.00.00 ,Warunki Ogélne”.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej materiat nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracig zgodnosci z Polska Norma
wyrobu albo aprobat techniczna, Ocena zgodnosci obejmuje wiadciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie moga, by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zoz
miejscowych, wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ifosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zioZza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdiowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Wykonawca winien przedstawic inwestorowi przedfozenia materiatowe w celu akceptacii.

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu oraz poszczegélnych jego skiadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dot.
transportu, przechowywania i skladowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowiazek uzyskaC brakujace dane od producenta oraz
sprawdzi¢ poprawno$¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i urzadzeniach w tym $wiadectwa
jakosci, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacii, czy tez gwarancje producentow.

Wszystkie materialy powinny mie¢ aktuaine dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, za$ elementy
instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNBOP.

Urzadzenia i elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.
Nalezy w takim przypadku zastosowaC materiaty rownowazne. Kazda zmiana materialu wymaga akceptacii przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przy zamianie materiatu, np. rur nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie $rednic nominainych oraz wlasciwosci
materialu.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i objaé swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem producenckim, przez ckres gwarancji
udzielony Inwestorowi.

2.2 Stosowane materialy
Wadaciaq
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e qury ciSnieniowe PE100 (SDR17) na PN 1.0 MPa (zgodne z PN-EN 12201)

e  ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego kotnierzowe (PN16)

e zasuwy z migkkim doszczelnieniem (PN16) o polgczeniach kotnierzowych wyposazone w obudowe teleskopowg oraz
zeliwna skrzynke uliczng,

e hydranty nadziemne Dn80 z miekkim uszczelnieniem wyposazone w dwie nasady na weze, pomalowane farbg
epoksydowg z zewngtrzng warstwa farby w kolorze czerwonym

e bloki oporowe dla rurociggéw - z betonu C16/20

e tabliczki znamionowe;

Kanalizacia sanitarna
e rury i ksztattki PVC klasy ,S" lite SN28kN/m taczone na uszczelki EPDM, produkowane zgodnie z PN-EN 1401-1,1999

(przylacza - obiekt 14')
e studnie @400 PP-B (kineta) / PP-B SN8 (trzon)
o teleskopowe zwienczenie studni D400 z pokrywg z zeliwa

e  Piasek na podsypke i obsypke rur.
o  Tasma identyfikacyjna biato-niebieska z wkiadka metalowa,
o Srodek dezynfekcyjny (podchloryn sodu).
e  Mieszanka betonowa.
e Dbloki oporowe dla rurociagéw — z betonu C16/20;
e  Woda do plukania
Do utrwalenia Punktow gléwnych:
e fury metalowe, pale, badz slupki drewniane;
o farbe fluorescencyjng lub odblaskowa,

2.3  Skladowanie materiatow

231 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu. W sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spefnienie wymagan BHP.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly sie one z podiozem na calej swojej diugosci. Mozna je
sktadowaC na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢ skiadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Skladowane rury nie powinny by narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C;

Niedopuszczalne jest ciagniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunag z placu budowy. Zachowat
szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Rury skfadowane przy temperaturze 10°C
powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciazeniami.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w sposob uporzadkowany,
w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostrozno$ci.

232 Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz dostepem oséb niepowolanych, Nalezy je przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materiaty nie nadaja sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki og6ine stosowania sprzetu podano w ST.00.00.00  Warunki Ogdlne",

3.2 Stosowany sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki Sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacii nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany w
robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontrali stanu technicznego

- warunkdw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy musza byé prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i
posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
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wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Catos¢ sprzetu nalezy zabezpieczyC przed mozliwoScia uruchomienia
przez 0soby niepowolane. Kazdy rodzaj sprzetu powinien by obslugiwany przez osoby posiadajace uprawnienia do obstugi
danego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu materialow opisano w ST.00.00.00 ,Warunki Ogélne”.

4.2 Transport materiatow

Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowa¢ bezpieczenstwo pracownikéw, osob trzecich oraz nie powodowac
pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych. Sposob transportu | skiadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujacymi rownomierne rozmieszczenie na calej powierzchni
fadunkowej i z zabezpieczeniem przed spadaniem lub przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkow transporiu, jak $ruby, tancuchy itp. Szczegding ostrozno$¢ nalezy zachowat przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogblne zasady wykonania robot opisano w ST.00.00.00 ,Warunki Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i jakos¢ wykonanych robat. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2 Wykonanie sieci wodociagowej

Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie. W migjscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywaé wylacznie recznie. Prace nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istniejacych tj. budynkow, elementow drog i
instalacji podziemnych. Napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Na przewodach sieci energetycznych zastosowaé dwudzielne rury osionowe.

Nalezy wykonat wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8-1,5 m. Wykopy o glebokosci powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ palami
szalunkowymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjécie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odkladu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze, umozliwigjace odiworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢
ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goéme krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

Wykonanie podsypek

Wodociag uktada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Is= 1,0 w terenie utwardzanym.

Po zakoriczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejacymi rurociagami nalezy odtworzy¢ podsypke.

Roboty montazowe sieci wodociagowej

Rurociagi uklada¢ na warstwie podsypki ze spadkiem okreslonym w dokumentacii projektowej. Podczas montazu Rurociagow
wykop powinien by¢ odwadniony.

W polaczeniach kohierzowych wykorzystane $ruby powinny by¢ odporne na korozje lub zabezpieczone przeciwko korozji przed
uzyciem.
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Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy cisnieniu probnym i roboczym. Szczegblowe warunki taczenia rur podawane sg
przez producenta rur i nalezy ich precyzyjnie przestrzegac. Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Zabezpieczenie przed rozsunigciem rur w postaci blokow oporowych nalezy wykonaé na zmianach kierunkow oraz na
odgalezieniach.

Na przewodach we wskazanych w dokumentacji miejscach nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace. Zasuwy nalezy montowac w
trakcie wykonywania Rurociagu. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Po zakonczonych pracach montazowych wodociag poddac probom cisnieniowym.

W trakcie wykonywania zasypki na wysoko$ci 30cm nad rurociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego. Przy
rurach z PE zastosowac taéme z drutem miedzianym. Zasuwy trwale oznakowac tabliczkami znamionowymi.

Przy wykonywaniu wodociagu nalezy uwzglednié koniecznos¢ odbudowy istniejgcej nawierzchni po trasie rurociagow.

Zasypy
Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Po montazu Rurociagu i Uzbrojenia obsypac je warstwg obsypki z

piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, warstwami z zageszczeniem. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic Is= 10w
terenie utwardzanym.

Pozostatg czest wykopu wypetni¢ piaskiem badz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke przeprowadzic warstwami grubosci 30
cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi powinien zostac wywieziony przez Wykonawce.

Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy odbudowaé na calej szerokosci na diugosci prowadzonych prac w nastgpujgcej technologii i konstrukcji t)
materiat uzyty do odtworzenia winien by¢ tego samego rodzaju i wielkosci jak w stanie istniejacym z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych;

5.3 Wykonanie sieci kanalizacyjnych

Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopow

W ramach robot przygotowawczych do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

- wytyczenie trasy przebiegu rurociagow,

- wytyczenie miejsca na studzienki;

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ wytacznie recznie. Prace nie moga naruszyé statecznosci obiektow istniejacych tj. budynkow, elementéw drég i
instalacji podziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujgce sig lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacie. Na przewodach sieci energetycznych zastosowat dwudzielne rury ostonowe (zgodnie z projektem branzy
elektrycznej)

Pod przewody nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokoci 0,8-1,5 m. Wykopy o glebokosci powyzej 1,4 m nalezy
umocni¢ palami szalunkowymi. Dopuszcza sie wykonywanie rownieZ wykopéw szerokoprzestrzennych z zachowaniem no$nosci
$cian bocznych.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjcie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegloéci nie przekraczajgcej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odkladu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umoziiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢
ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow naleZy ustawic zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg,
niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczgciem rob6t montazowych.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

Wykonanie podsypek

Przewody ukiada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 10cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic Is= 1,0 w terenie utwardzanym.

Po zakoriczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejacymi rurociagami nalezy odtworzy¢ podsypke.

Roboty montazowe rurociagéw kanalizacji sanitarnej

Rurociagi uklada¢ na warstwie podsypki ze spadkiem okredlonym w dokumentacji projektowej. Podczas montazu Rurociagow
wykop powinien by¢ odwodniony.

Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych
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Studnie z elementow prefabrykowanych montowaé w gotowym wykopie. Elementy studni opuszcza¢ do wykopu za pomocy
2urawia. Studnie zakoriczyé wlazem klasy zgodnym z wytycznymi zawartymi w dokumentacii. Przej$cia przez $cianki studni
wykonac jako szczelne za pomoca systemowych ksztaltek.

Zasypy
Przed zasypaniem nalezy przeprowadzic proby szczelnosci sieci. Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych obsypat je

warstwa zasypki z piasku do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, warstwami z zaggszczeniem. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢
gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm z zaggszczeniem. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ Is= 1,0 w terenie utwardzanym.

Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonawce.

Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy odbudowaé na cafej szerokosci na diugosci prowadzonych prac w nastepujacej technologii i konstrukcji t].
material uzyty do odtworzenia winien by¢ tego samego rodzaju i wielkoéci jak w stanie istnigjgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci Robo6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot opisano w ST.00.00.00 ,Warunki Ogolne”.

Kontrole wykonuije sie poprzez sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacia techniczna, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

e rysunkéw powykonawczych;

o  zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

e uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

o kwalifikacji monterow i kontrola prawidiowosci wykonania potaczen;

e montazu i sprawno$ci zamontowanej armatury;

s wykonania wykopdw;

e wytyczenia osi rurociagu - 0 rury powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym; dopuszczalna odchytka 5 cm.

o usytuowanie w planie - pomiar taéma miernicza w punktach poczatkowych, koficowych i na zatamaniach trasy oraz co
100 m na odcinkach prostych - dopuszczalna odchytka 5cm;

o wielkosci spadkow rurociagdw - pomiar za pomoca pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na wybranym odcinku 20 mco 1
m - dopuszczalne odchytki wynosza 1 cm, przy czym dopuszcza sig spadek zerowy na dlugosci 1 m i nie czg$ciej niz
razna10m;

e szczelnoSci rurociagow;

e szczelnosci | funkcjonowania zaworéw odcinajacych;

e wynikow ptukania rurociagow;

e oznakowania;

e grubo$c warstwy podsypki, zasypki;

e  zageszczenia gruntu;

e jakoSci wykonanej podbudowy i nawierzchni;

usuniecia wszystkich wad.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzié kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materialow po dostawie na plac
budowy. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowat wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia przydatnoéci materiatow | odpowiedniej ich jakosci oraz do upewnienia sie, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkéw technicznych .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementow i porownania
z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy fub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacii Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora.
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Badanie materiatow uzytych do budowy nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

Poréwnanie dokumentow potwierdzajacych jakosé wbudowanych materialow z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

JakosG robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego.

Dokumenty powstafe w wyniku przeprowadzonych badar | pomiaréw nalezy traktowac jako czgs¢ skiadowa odbioru i zataezyé do
dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokolow z pomiarow geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

6.2 Dodatkowa kontrola -
Nalezy wykonat sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontrofi:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
o jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,
e poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
e pomiarach przeptywu i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisdw budowy i
eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w odno$nej
normie.

6.3 Proby szczelnosci

6.3.1 Wodociag

Przed rozpoczeciem proby szczelnodci przewody nalezy napetnic woda i odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzic
przy temp. powietrza nie nizszej niz +1°C. Ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie moze by¢ nizsze
niz 1,0 MPa. Odcinek sieci wodociagowej mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ciénieniem
prébnym w czasie 30 minut nie zostanie wykazany spadek ci$nienia w Rurociggu.

Po zakonczeniu budowy Sieci Wodociagowe;j i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ plukanie przy uzyciu wody.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z Rurociagu.
Rurocigg mozna uznaé za dostatecznie wyplukany jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg $rodka dezynfekcyjnego posiadajacego atest higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny, np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekgji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chioru nalezy przeprowadzié ponowne plukanie.
Z przeprowadzonych prob szczelnoci Sieci Wodociagowej nalezy spisa¢ protokdl stwierdzajacy spelnienie wymaganych
warunkow.

6.3.2 Kanalizacja

Przewody kanalizacji grawitacyjne] oraz studzienki nalezy napeini¢ wodg do poziomu terenu. Przy ustalonym przez stup wody
cisnieniu probnym przewody nie powinny wykazaé nieszczelnosci przez 30 min. Wymagania dotyczace szczelnosci uwaza si¢ za
spelnione, jezeli uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m2 dla
przewodow i studzienek. Ciénienie probne nie moze by mnigjsze niz 10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci przewodow za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Szczelno$é przewodow tlocznych powinna zapewnié utrzymanie ciSnienia prébnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydrauliczne]. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1 MPa.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia | aparaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wplywu na jakosé
funkcjonowania instalaci i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jako$c.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogédlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru opisano w $7.00.00.00 ,Warunki Ogélne".

Obmiar Robét okreslajacy zakres i ilo$¢ wykonywanych Robét oraz jednostki zawarte sq w Dokumentacji Projektowej, ST.
Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczer Robot.



