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4Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarzgdzajgca PROW 2014-2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inwestycja wspéifinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez spoteczno$¢” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposazeniem”

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢ wdrazanej przez LGD Kraina Trzech Rzek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Przedmiot zamdéwienia:

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego: ,Budowa swietlicy wiejskiej w Nieszawie”

1. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

a.

® 2 o T

dokumentaciji projektowo-wykonawczej budowy budynku $wietlicy z garazem wraz z
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle i wewnetrzng instalacje gazowg ; na
realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja Starosty Poznanskiego pozwolenia na
budowe nr 5185/16 =z dnia 03.10.2016r.r. (znak: AB.6740.4.78.2015.VII)
zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe budynku
Swietlicy z garazem wraz z szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle i wewnetrzng
instalacje gazowa:

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Projekt zagospodarowania terenu

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

— kosztorysy i przedmiary robot;

kosztorysach ofertowych/ przedmiarach robat;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;
WZzOorze umowy;

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktérej czescig jest opis przedmiotu
zamoéwienia.

2. Zakres prac obejmuje budowe wolnostojgcego budynku Swietlicy z garazem dla
samochodu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nieszawie w gminie Murowana Goslina o
powierzchni uzytkowej 223,15 m2 wraz z wyposazeniem.

a)

Konstrukcja - Budynek swietlicy wraz z garazem. Projektowany obiekt jest budynkiem
wolnostojgcym, jedno-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, na rzucie prostokata.

Prosta bryta pokryta jest dachem dwuspadowym o kace nachylenia 20°. Dach przykryty
bedzie ceramiczng dachowkg. Gldwnym materialem zastosowanym w elewacjach jest
cegla klinkierowa oraz blacha elewacyjna. Projektowana budowa swietlicy wraz z
garazem w konstrukcji tradycyjnej. Posadowienie na lawach zelbetowych. Sciany
murowane nosne — fundamentowe betonowe, $ciany czesci nadziemnej — z pustakéw
ceramicznych. W $cianach konstrukcyjnych wzmocnienia w postaci trzpieni
zelbetowych. Wience i belko wience monolityczne zelbetowe.

Dach - drewniany, dwuspadowy — wigzar drewniany;

b) Instalacja elektryczna - Zasilanie w energie elektryczng wykonane bedzie linig kablowg

niskiego napiecia. Obiekt nie wymaga podwyzszonej pewnosci zasilania energig
elektryczng. Zasilanie podstawowe zrealizowane zostanie poprzez utozenie linii
kablowej nN YAKY 4x35mm2 z projektowanego ztgcza ZK1x-1P . ZKP zabudowac¢ jako
wolnostojgce na dziatce odbiorcy przy granicy z pasem drogowym i dziatkg sgsiednig nr
55/6 z dostepem od strony ulicy.

c) Wentylacja - Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie zgodnie z projektem branzy

architektury i konstrukcij;
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d) Ogrzewanie — kociot gazowy zasilany z butli gazowej na gaz ptynny.

e) Instalacja wodociggowa - zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego. Ciepta woda na
potrzeby punktéw czerpalnych przygotowywana bedzie w kotle gazowym
dwufunkcyjnym.

f) Instalacja sanitarna - Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone jednym
przykanalikiem fi 160 do studzienki K4, a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki
odprowadzane bedg pionem kanalizacyjnymi Ksl, a nastepnie kanalizacjg
podposadzkowg do studzienki zewnetrznej;

0) Wyposazenie: - zgodnie z projektem

3. Pozostata charakterystyka:

A. Prace muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie.

B. W zakresie obowigzujacych przepisow materialy i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ sprawdzenia jakosci
materiatdw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw tych
badan.

C. Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w
tej materii przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych,
przepiséw sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz
Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla kazdego
rodzaju prac.

D. Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i
Zarzgdzania Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania
materiatow.

E. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych
wskazany zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to
jedynie kryteria, ktére nalezy spetni¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych,
dostaw lub ustug bedacych przedmiotem zamdéwienia. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat rbwnowazny musi posiada¢ whasciwosci uzytkowe zgodne z
wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne
zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane
spelniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materialdw
rébwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry
wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany. Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ tabele rownowaznosci dla kazdego materiatu
zamiennego, ktdra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Il Obowi azki Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej oraz protokolarne przejecie terenu robot od
Zamawiajgcego;
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b) przygotowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot;

c) aktualizowanie na biezgco i uzgadnianie zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot z inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,;

d) Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepisbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz 2z planem
zagospodarowania placu budowy miedzy innymi w zakresie:

— ogrodzenia i oznakowania terenu budowy,

zabezpieczenia przed dostepem os6b niepowotanych,

—  zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),
- wykonania niezbednych zabezpieczen,

- prawidtowego oswietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym
zaplecza biurowego,

—  zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
- urzgdzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow,

-  zalozenia we wlasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie, w razie koniecznosci prowadzenie
prac przy uzyciu agregatu prgdotwérczego;

e) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robo6t na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

f) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw, uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po
ktorych odbywa sie transport materiatéw zwigzanych z realizacja ww. inwestyc;j;

g) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

h) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw oraz drzew na terenie robét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robaét;

i) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza
budowy;

i) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

k) wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego, certyfikatbw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

I) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;
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m) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub

0)

p)

a)

s)

t)

u)

2)

utylizaciji, tacznie z kosztami utylizacji, jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania
przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017. poz. 519), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987) - przywotane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
odwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w
celu dokonywania wpisow i potwierdzen.

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze, wraz z petng obstugg geodezyjng prowadzonych robét (w
tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacjg
powykonawczg przedmiotu zaméwienia;

kierownik rob6t zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru poszczeg6lnych czesci
Rob6t i uzyskania ich odbioru przez Inspektora Nadzoru;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach i
przekazanie jej Zamawiajgcemu najpézniej w dniu odbioru koncowego inwestycji;
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu rob6t do odbioru na zasadach okreslonych w 84 i
85;

zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow;

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej
UMNOWY . ettt et tenaae aan senae anaanane sannen ane sannanansaennaens do sumy: minimum 100.000,00 zt.

niezwtoczne  pisemne  informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc robot
lub termin zakonczenia robdét;

udziat w radach budowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

aa) przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narady roboczej z udziatem

wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownika robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz
przedstawiciela Inwestora,
a w razie koniecznosci Projektanta - z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi
notatke;

bb) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot do wykonania oraz terenem,

na ktérym bedg realizowane Roboty.
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I1l. Termin realizacji cateqo zakresu inwestycji;

"Budowa sSwietlicy wiejskiej w Nieszawie" do 31 lipca 2018 r. oraz opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej z mapg inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong przez Osrodek
Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu.

W terminie do 31 lipca 2018 r. nalezy wykona¢ caly zakres zamdéwienia wraz z przekazaniem
dokumentacji powykonawczej. Mape inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong przez Osrodek
Geodezyjny nalezy dostarczy¢ w ciggu 8 tygodni po zakonczeniu realizaciji.

Inwestycja pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej w Nieszawie” jest wspéifinansowa na przez Unie
Europejsk a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra  mach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 zatem terminy realizacji ww. inwestycji s q
nieprzekraczalne.

1. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu
placu budowy (frontu robét). Protokot sporzgdzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy
oraz inspektor prowadzgcy z Urzedu Miasta i Gminy.

2. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét
oraz warunki i terminy ich wznowienia.

3. Terminem zakonczenia robét dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

IV. Przygotowanie ceny oferty

Cene oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zalgczonym wzorem umowy. Wykonawca powinien dokona¢ weryfikacji ww.
dokumentacji i zgtoszenia ewentualnych wykrytych wad i uwag na etapie procedury przetargowej
przed przestaniem oferty do Zamawiajgcego.

1. Podczas kalkulacji cen jednostkowych poszczegélnych pozycji przedmiaru rob6t Wykonawca
winien ujg¢ w nich:

a. koszty bezposrednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce
ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od
plac,

— koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materialdbw z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu
budowy,

— koszty uzycia wszelkiego sprzetu budowlanego i srodkéw transportu, niezbednych do
wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot.

b. koszty ogolne budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce pracownikéw, personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw
niezaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

— wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
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lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzeniu placu budowy, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie,
zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce
materialy i roboty przed deszczem, stoncem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zorganizowania objazdu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem
oznakowania,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania rob6t (oznakowanie,
ogrodzenie), koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw higienicznych,
sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych — wykonanie szkicow geodezyjnych nieujetych w opisach
zakresow robot objetych poszczegélnymi pozycjami przedmiaru,

koszty badan jakosci materiatdw, robét i prob odbiorowych przewidzianych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz koszty dodatkowych
badan i préb wykonywanych na zgdanie Zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, niewymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.

2. Ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce:

a.
b.

ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych wykonywania robo6t
budowlanych.

Opisy poszczegoélnych pozycji przedmiaru rob6t nie powinny by¢ traktowane jako ostatecznie

definiujgce wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli w przedmiarze robo6t tego nie podano,
Wykonawca winien przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

a.

b
C.
d

opisow i rysunkéw sktadajgcych sie na dokumentacje projektows,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
obowigzujgcych przepiséw technicznych i wiedzy technicznej,

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

Sygnatura zaméwienia: ZP.271.2.2018 str. 6
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e. projektu umowy.

Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru rob6t muszg obejmowacé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych rob6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w szczegélnosci
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z wiedza
techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru robét nie uwzgledniono
pewnych czynnosci czy robét tymczasowych zwigzanych z wykonaniem danej roboty
budowlanej, to koszty tych czynnosci i rob6t powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenie okre$lonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujecie ich
w kosztach ogdéinych budowy.

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego dokonywania zmian w przekazanym
przedmiarze rob6t (np. dopisywania pozycji, zmiany ilosci rob6t, zmiany opisow itp.). Jezeli w
wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilosci rob6t uzna je za niewlasciwe, to
zmiany ilosci rob6t Wykonawca moze dochodzi¢ w ramach procedury pytan, zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy. Przekazany kosztorys ofertowy robd6t nalezy uzupenié, przy kazdej pozycji
kosztorysowej ceng jednostkowg roboty oraz wartoscig roboty bedgcej iloczynem ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej.

.Kosztorys ofertowy” nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej, okreslajac dla kazdej
pozycji przedmiaru cene jednostkowg. Ceny jednostkowe Wykonawca okresli na podstawie
kalkulacji wiasnej lub danych rynkowych. Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg
sporzadzong metoda uproszczong z wyszczegolnieniem: opisu roboty, ilosci przedmiarowej,
jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz warto$ci roboty stanowigcej iloczyn ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej (kosztorys winien zawiera¢ zestawienie RMS). Do kosztéw
ogolnych nalezy doliczy¢ wszystkie koszty planowane do poniesienia w ramach prowadzonej
inwestycji a nie ujete w kosztorysach. Wartosé robét wg kosztorysu ofertowego jest wartoscig
netto. Na koncu kosztorysu nalezy doliczy¢ podatek od towardow i ustug VAT.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu w kalkulacje dowolnych wybranych przez siebie
pozycji cen jednostkowych.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca powinien zwrdcié sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie.

Formg przyjetego wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych jest wynagrodzenie
kosztorysowe, podlegajgce rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robot.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokladnie i szczeg6towo zapoznac sie z:
a. dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot,

b. terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskaé¢ niezbedne do sporzgdzenia oferty
informacje majgce wplyw na warto§¢ zamodwienia, a dotyczgce drég dojazdowych,
mozliwosci zasilania w energie, wode, mozliwosci urzgdzenia zaplecza itd.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie oferty wszelkie elementy wymagane SIWZ
i pozwalajgce na prawidtowe pod wzgledem technicznym wykonanie zaméwienia i oddanie go
do uzytkowania. Zadne roszczenia Wykonawcy z tytulu zmiany ceny po zawarciu umowy nie
beda uwzgledniane.

Podana cena musi by¢ wyliczona w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokrgglania — ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powy zej i réwne 5 nalezy zaokragli¢
w gore).

Sposo6b zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty w punkcie
VI Opisu przedmiotu zamdéwienia oraz we wzorze umowy.

Nie dopuszcza sie stosowania upustow i rabatow.

Sygnatura zaméwienia: ZP.271.2.2018 str. 7
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V. Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww.
przedmiotu umowy.

1.1. osoby zatrudnione powinny wykonywa¢ wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robét zatagczonym do SIWZ.

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust 1
czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

a. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci? bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagcii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieziozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.
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