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Beton B-20 Podbeton B-10 Stal A-0, A-llIN
grubosé taw fundamentowych - 40 cm
2 podsypka piaskowa - 10 cm
) zbrojenie podtuzne 412, strzemiona &6 co 30 cm,
zbrojenie faw tgczy¢ na zaktad - min 100 cm
zbrojenie pod rdzeniami dotem siatka @12 co 10 cm na dt. 80 cm,
zbrojenie pionowe rdzeni 412, strzemiona &6 co 20 cm,
o T UWAGI:
hi. S 1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.
Branza: ‘ KONSTRUKCJA ‘ Stadium dokumentacji: ‘ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor: Gmina Murowana Goslina,
62-095 Murowana Goslina, pl. Powstancéw Wielkopolskich 9
Adres budowy: Rakownia, ul. Goslinska, dz. nr 34/21
Nazwa inwestycji: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP o
pomieszczenia socjalne i biurowe
Projektant: inz. bud. Stefan Milirski e e e e
nr ewid. 143/75/Pw
Asystent projektanta: | mgr inz. Andrzej Kaczmarek ke s
nr ewid. 333/85/Pw
Sprawdzajcy: inz. bud. Ryszard Wronski up%gi%faw:liac:_:ﬁd?vs%ézigowf?m
NRCHIITEKCI
A Rl = ek RZUT FUNDAMENTOW
Data opracowania: 20 pazdziernik 2017 | Nrrysunku | K-01 | Skala | 1:50




