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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie,  a  następnie  wykonanie  robót,  związanych  z 

budową  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  nr  187  na  odcinku  od  miejscowości 

Przebędowo do miejscowości Uchorowo. Zakres prac przedstawiono w części opisowej oraz na 

załączniku graficznym będącym załącznikiem do niniejszego opracowania. Zakres prac :

-  dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych 

-  opracować  dokumentację  projektową  (projekt budowlany i  projekt wykonawczy) w zgodności 

m.in. z warunkami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

- opracować  materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień  pozwoleń,  zezwoleń,  zatwierdzeń, 

zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,

- opracowanie projektu organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzenie robót.

- uzyskać  decyzję  administracyjną  umożliwiającą  wykonanie robót  budowlanych (lub dokonanie 

zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

-  wykonać  wszelkie  roboty  budowlane  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  budowlano  – 

wykonawczym,

 - sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,

1.2 Stan istniej ący

W  stanie  istniejącym  w  miejscu  inwestycji  występuje  droga  wojewódzka.  Na  części  zakresu 

inwestycji są to tereny zabudowy jednorodzinnej, część przebiega w terenie pól uprawnych.

1.3 Opis rozwi ązania projektowego – bran ża drogowa

Planowane jest wykonanie ścieżek o podanych niżej parametrach

ścieżka rowerowa

• szerokość 2,0m

2,5m (od km 4+850 do km 4+960 -  

od km 5+250 do km 5+280 - od km 7+430 do km 7+530)

• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Konstrukcja ścieżki

− warstwa ścieralna z SMA 0/8 4 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

− geotkanina
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− warstwa piaski średniego (na odcinkach podłoża gliniastego) 20cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja ścieżki w miejscu zjazdów:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm

Bezpiecze ństwo ruchu drogowego

Drogi w obszarze planowanej injwestycji charakteryzują się m.in.:

-      Dużym  natężeniem  ruchu  pieszego  (ze  względu  na  sąsiedztwo  obiektów  użyteczności 

publicznej: gimnazjum, przedszkole, zakład opieki zdrowotnej, apteka, poczta, sklepy),

-      Dużym natężeniem ruchu rowerzystów, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim,

-      Odbywa się po nich ruch autobusów szkolnych,

Budowa  ścieżek  rowerowych  wpłynie  pozytywnie  bezpieczeństwo  i  płynność  ruchu  zarówno 

rowerowego  jak  i  samochodowego.  Dodatkowo w ramach  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu 

drogowego  z  uwzględnieniem  ruchu  pieszego  i  rowerzystów  występującego  na  drogach  oraz 

zminimalizowania wszelkich zagrożeń, planowane jest wykonanie:

-      oznakowania pionowego,

-      oznakowanych przejść dla pieszych,

-      barier ochronnych (typu U-12a).

Znaki  powinny  należeć  do  grupy  znaków  średnich  [S]  o  krawędziach  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej  z  podwójnie  giętą  krawędzią  -  folią  odblaskową  typu  II-generacji.  Oznakowanie 

poziome wykonać farbą termoplastyczną, jako grubowarstwowe o okresie trwałości 3 lata zgodnie 

z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r  w  sprawie  szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003  r.).  Przy  istniejących  przejściach  przez  jezdnię  oraz  przystankach  należy  zastosować 

ostrzegawcze taśmy powierzchniowe dla osób niewidomych. 

1.4 Roboty wyst ępujące w zamówieniu
Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

− wycinka drzew (ok. 70 szt)

− roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane warstwy 

konstrukcji ścieżki oraz rowów.
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− przebudowa kolizji, skrzyżowań z ciekami/rowami (przepusty)

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

− przestawienia ogrodzeń 

− budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (ścieżek, zjazdów)

− wykonanie oznakowania drogowego

− budowa przykanalików i wpustów deszczowych (od km 0+035 do km 4+590, od km 5+320 

do km 6+840 i od km 7+585 do km 9+366, wody opadowe będą spływały powierzchniowo 

do istniejących lub projektowanych rowów; od km 4+590 do km 5+320 i od km 6+840 do 

km  7+585  wody  opadowe  będą  odprowadzane  z  terenu  projektowanych  nawierzchni 

poprzez  wpustów  deszczowych  przykrawężnikowych  oraz  poprzez  ściek  liniowy  do 

istniejącego kanału deszczowego)

− budowa oświetlenia drogowego typu LED (na odcinkach obszaru zabudowanego)

− przebudowa zatok autobusowych

− wykonanie  obiektów  małej  architektury  (na  odcinkach  obszaru  zabudowanego  -  przy 

istniejących przystankach autobusowych stojaki na rowery i  kosze śmietnikowe; między 

przystankami kilka ławeczek).

2. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE OBIEKTU

2.1 Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest na terenie gminy Murowana Goślina, wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 187.

Szczegółowe  rozwiania  wpływające  na  zwiększenie  wartości  i  zakresu  robót  stanowi  ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości 

celu, któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody 

lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robót

• Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub 

decyzji administracyjnej na prowadzenie robót.

• Uzyskanie  zgód  gestorów  (n.p.  Orange  Polska  S.A.,  Energa  Operator  S.A., Związek 

Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu), w 

tym  zgód  na  przebudowę  i  likwidację  uzbrojenia  w  terenie  inwestycji,  włącznie  z 

wykonaniem projektów i robót związanych z usunięciem tych kolizji.

• Zawartość opracowania:
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Opracowanie musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w myśl

obowiązujących przepisów.

a) Część techniczna

· podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego,

· zakres opracowania,

· warunki techniczne,

·  plan  sytuacyjny  (mapa  na  nośniku  wykonana  w  technice  cyfrowej  jako  pliki  typu  

*.dwg ),

·  wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania 

terenu, projekty budowlane) – w wersji papierowej – 6 egz + (CD w formacie *.PDF)

· atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń,

· projekty wykonawcze w wersji papierowej – 6 egz + (CD w formacie *.PDF) – (dla zadań 

dotyczących wykonania wyłącznie projektu wykonawczego), 

· przedmiar robót w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xls/.ath i *.PDF)

·  kosztorys  w  wersji  papierowej  -  2  egz.  +  (CD w formacie  .xls/.ath  i  *.PDF)  –  (dla  

zadań dotyczących wykonania wyłącznie projektu wykonawczego),

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej - 4egz. +

(CD w formacie *.doc, lub *.PDF)

b) Część terenowo – prawna:

· mapy do celów projektowych

· wypisy z ewidencji gruntów zawierające informacje o właścicielach działek,

· projekty podziału nieruchomości

· uzgodnienia z gestorami,

· uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku potrzeby), zezwolenia  na 

realizację inwestycji drogowej 

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  

o  obowiązujące  przepisy  oraz  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2.3 Warunki realizacji zamówienia

2.3.1 Warunki realizacji zamówienia w zakresie prac  okre ślonych w punkcie 1.

1. Roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną i uzgodnioną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową  i  zatwierdzoną  przez Zamawiającego. Przed wykonaniem dokumentacji  Wykonawca 

przedstawi  koncepcję  realizacji  robót  i  ich  zakres  rzeczowy do akceptacji  przez merytoryczne 

wydziały Zamawiającego.

2.  Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  kompleksowo,  koordynując  wszelkie  działania 

związane z jego wykonaniem.

4.  Roboty wykonywane będą  z materiałów Wykonawcy.  Przy wykonywaniu robót  budowlanych 

należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie 
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materiały  użyte  do  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  muszą  posiadać  aprobaty 

techniczne i atesty.

5. Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych 

od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego.

6. Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację (w 

tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych 

uszkodzeń  spowodowanych  prowadzonymi  robotami  a  po  zakończeniu  robót  przekaże 

inwentaryzację Zamawiającemu. Powstałe szkody w trakcie robót usunie we własnym zakresie i na 

własny koszt.

7.  Wykonawca  zabezpieczy  interesy  osób  trzecich  oraz  użytkowników  i  właścicieli  przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym:

a) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót,

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  wraz  z  wcześniejszym  powiadomieniem 

zainteresowanych,

b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,

b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,

c) urządzi plac i zaplecze budowy,

d) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

f) wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego 

likwidacja po zakończeniu robót  wraz z  utrzymaniem dojść  i  dojazdów do przyległych posesji. 

Najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  wykonawca  poda  zamawiającemu  osobę/podmiot 

odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu

komórkowego. Organizacja robót  i  ruchu powinna wprowadzać  jak najmniej  utrudnień  w ruchu 

kołowym i pieszym.

10.  Wykonawca  po  przejęciu  terenu  zabezpieczy  majątek  Zamawiającego  nie  podlegający 

przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi 

powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.

11.  Prowadzone  roboty  nie  mogą  powodować  przerw  w  funkcjonowaniu  zasilania.  Opłaty  za 

wyłączenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

12. Roboty nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom w trybie 

art.  6471  Kodeksu  Cywilnego  (Dz.  U.  z  1964  r.  Nr  16,  poz.  93  ze  zm.).  W  takiej  sytuacji 

Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własne działanie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od
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czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robót dostarczy

zamawiającemu:

a) oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone 

związane  z  przedmiotem niniejszej  umowy  Wykonawca  zapłacił  podwykonawcom w  należytej 

wysokości i terminie,

b)  kopie  umów  z  podwykonawcami  (potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem).Nie  uzyskanie 

stosownego  oświadczenia  od  podwykonawcy  oraz  nie  dostarczenie  kopii  umów  spowoduje 

odmowę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

15.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  inspektorowi  nadzoru  wyników  badań  i 

pomiarów zgodnych z obowiązującymi  ustawami,  normami,  specyfikacjami dla poszczególnych 

robót.

16.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  inspektora  nadzoru  dla  materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i 

świadectw jakości.  W przypadku niedotrzymania tego warunku i  niedopuszczenia materiału do 

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

17. Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikowe

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
1. Zamawiający dokona odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru 

do dziennika budowy o zakończeniu robót i przyjęciu dokumentów do odbioru końcowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz cyfrowej,

b) dane dotyczące materiałów drogowych, kanalizacji, kabli, przewodów, słupów:

· inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik

typu *.dwg z rozwarstwieniem – 1 egz. ,

· protokoły badań,

· protokoły odbioru prac zanikowych,

c) dane dotyczące wykonawcy prac:

· ksero uprawnień pracowników wykonujących prace (potwierdzone przez właściciela uprawnień),

3.5. Wymagania szczegółowe

Roboty należy prowadzić  zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi danemu typowi 

prac drogowych, sanitarnych i elektrycznych oraz normami

2.5 Wymagania szczegółowe
Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi drogom.
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3. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póź. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 września 1998r.  W 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, 

poz. 839 z póź. zm.)

4)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów  i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

5)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

Nr 120, poz. 1126 z póź. zm.)

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie wzorów wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z póź. zm.)

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 

1655 z póź. zm.)

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzana  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z póź. zm.)

9)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004r.  W sprawie szczegółowego 

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn. zm.)

10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Z 

2016r poz. 124)

4. Informacje dodatkowe

4.1 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i  zaplecze należy wykonać  oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 

placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować  poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,  poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.
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Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po  zakończeniu  realizacji 

przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną  uporządkowane  oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

4.2 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie 

przechowywane  będą  w  szczelnych  workach  (cement,  wapno  itp.)  w  pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na 

podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy 

studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu  utwardzonym  i 

ogrodzonym.
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1  Dokumenty  potwierdzaj ące  zgodno ść  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów

•  Zamierzenie należy wykonać zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej

2.2  Oświadczenie  zamawiaj ącego  stwierdzaj ące  jego  prawo  do  dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane

•  Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami będącymi w jego własności, dla 

pozostałych działek uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

należy do obowiązków wykonawcy 

2.3  Przepisy  prawne  i  normy  zwi ązane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia 

budowlanego:

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2014r. z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 03 lipca 2003r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póź. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. W 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 

Nr 126, poz. 839 z póź. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z póź. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  W  sprawie  wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę,  oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 

1127 z póź. zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 

1655 z póź. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzana  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z póź. zm.).
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru 

robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr  202,  poz.  2073 z 

późn. zm.).

• Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 

technicznych, jaki powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 403 z późn. zm.).

2.4 Wyniki bada ń gruntowo – wodnych

• Wykonawca opracuje badania gruntowo-wodne niezbędne do celów realizacji niniejszego 

zadania 

2.5 Zalecenia konserwatorskie 

• W  przypadku  takiej  konieczności,  należy  dokonać  uzgodnień  realizacji  inwestycji  z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2.6 Inwentaryzacja zieleni 

• Inwestycja  koliduje  z  istniejącym  drzewostanem.  Zamawiający  nie  dysponuje 

inwentaryzacją zieleni. Ze względu na to, że projekty budowlane są jednym z elementów 

zlecanych  prac,  Wykonawca  (na  etapie  projektowania)  zobowiązany  będzie  wykonać 

inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na ewentualne wycinki. Koszty niezbędnej wycinki 

wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew i krzewów ponosi Wykonawca. 

Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  takiego  zaprojektowania  robót,  aby  wycinki  drzew  i 

krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum.

2.7  Dane  dotycz ące  zanieczyszcze ń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz 

posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu och rony środowiska

• Zamawiający  nie  dysponuje  ww.  dokumentami.  Wykonawca  występując  z  wnioskiem  o 

udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska  pozyska  dane  o  zanieczyszczeniu  atmosfery  w  trybie  ustalonym  na  mocy 

ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2008 r. nr 199 poz. 1227). 

opracował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

17


