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|. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robdt, zwigzanych z
budowg sciezki rowerowej wzdtluz drogi wojewddzkiej nr 187 na odcinku od miejscowosci
Przebedowo do miejscowosci Uchorowo. Zakres prac przedstawiono w czesci opisowej oraz na

zalgczniku graficznym bedagcym zatgcznikiem do niniejszego opracowania. Zakres prac :
- dokonac inwentaryzacji stanu istniejgcego,
- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych

- opracowac¢ dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zgodnosci

m.in. z warunkami Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Poznaniu

- opracowac¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,

zgtoszen do whasciwych organéw lub instytucji,
- opracowanie projektu organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzenie robot.

- uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajgcg wykonanie rob6t budowlanych (lub dokonanie

zgtoszenia wykonania robot w zaleznosci od sytuacii),

- wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano -

wykonawczym,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg Inwestorowi,

1.2 Stan istniej acy
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje droga wojewodzka. Na czesci zakresu

inwestycji sg to tereny zabudowy jednorodzinnej, cze$¢ przebiega w terenie pél uprawnych.

1.3 Opis rozwi gzania projektowego — bran za drogowa

Planowane jest wykonanie $ciezek o podanych nizej parametrach

$ciezka rowerowa

« szerokosé 2,0m
2,5m (od km 4+850 do km 4+960 -
od km 5+250 do km 5+280 - od km 7+430 do km 7+530)

» pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Konstrukcja sciezki

- warstwa Scieralna z SMA 0/8 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

— geotkanina



— warstwa piaski sredniego (nha odcinkach podioza gliniastego) 20cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja $ciezki w miejscu zjazddw:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Bezpiecze istwo ruchu drogowego

Drogi w obszarze planowanej injwestycji charakteryzujg sie m.in.:

- Duzym natezeniem ruchu pieszego (ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow uzytecznosci

publicznej: gimnazjum, przedszkole, zaktad opieki zdrowotnej, apteka, poczta, sklepy),
- Duzym natezeniem ruchu rowerzystow, zwlaszcza w sezonie wiosenno-letnim,
- Odbywa sie po nich ruch autobuséw szkolnych,

Budowa Sciezek rowerowych wplynie pozytywnie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu zar6éwno
rowerowego jak i samochodowego. Dodatkowo w ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerzystébw wystepujgcego na drogach oraz

zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane jest wykonanie:
- oznakowania pionowego,

- oznakowanych przejsc dla pieszych,

- barier ochronnych (typu U-12a).

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwojnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji. Oznakowanie
poziome wykonac farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe o okresie trwatosci 3 lata zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegOtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.). Przy istniejgcych przejsciach przez jezdnie oraz przystankach nalezy zastosowac
ostrzegawcze tasmy powierzchniowe dla oséb niewidomych.
1.4 Roboty wyst epujace w zamdwieniu

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- wycinka drzew (ok. 70 szt)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane warstwy

konstrukcji sciezki oraz rowow.



— przebudowa kolizji, skrzyzowan z ciekami/rowami (przepusty)

— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

— przestawienia ogrodzenh

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (Sciezek, zjazdow)

— wykonanie oznakowania drogowego

— budowa przykanalikow i wpustéw deszczowych (od km 0+035 do km 4+590, od km 5+320
do km 6+840 i od km 7+585 do km 9+366, wody opadowe bedg sptywaty powierzchniowo
do istniejgcych lub projektowanych rowow; od km 4+590 do km 5+320 i od km 6+840 do
km 7+585 wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni
poprzez wpustéw deszczowych przykraweznikowych oraz poprzez $ciek liniowy do
istniejgcego kanatu deszczowego)

— budowa oswietlenia drogowego typu LED (na odcinkach obszaru zabudowanego)

— przebudowa zatok autobusowych

— wykonanie obiektéw matej architektury (na odcinkach obszaru zabudowanego - przy
istniejgcych przystankach autobusowych stojaki na rowery i kosze Smietnikowe; miedzy

przystankami kilka taweczek).

2. OGOLNE WEA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE OBIEKTU

2.1 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Teren objety niniejszg inwestycjg potozony jest na terenie gminy Murowana Goslina, wzdtuz drogi

wojewddzkiej 187.
Szczegoblowe rozwiania wplywajgce na zwiekszenie wartosci i zakresu robot stanowi ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

» Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnien, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody

lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robot

» Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub

decyzji administracyjnej na prowadzenie robaot.

« Uzyskanie zgdd gestoréw (n.p. Orange Polska S.A., Energa Operator S.A., Zwigzek
Miedzygminny ,Puszcza Zielonka”, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu), w
tym zgdéd na przebudowe i likwidacje uzbrojenia w terenie inwestycji, wilgcznie z

wykonaniem projektow i robét zwigzanych z usunieciem tych kolizji.

« Zawartos¢ opracowania:



Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl

obowigzujgcych przepiséw.

a) Czesc¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu

*.dwg ),

- wielobranzowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania
terenu, projekty budowlane) — w wersji papierowej — 6 egz + (CD w formacie  *.PDF)

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzgdzen,

- projekty wykonawcze w wersji papierowej — 6 egz + (CD w formacie *.PDF) — (dla zadan

dotyczgcych wykonania wytgcznie projektu wykonawczego),

- przedmiar robo6t w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xlIs/.ath i *.PDF)

- kosztorys w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xls/.ath i *.PDF) — (dla

zadan dotyczacych wykonania wylgcznie projektu wykonawczego),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej - 4egz. +

(CD w formacie *.doc, lub *.PDF)

b) Czesc¢ terenowo — prawna:

- mapy do celéw projektowych

- Wypisy z ewidencji gruntow zawierajgce informacje o wtascicielach dziatek,

- projekty podziatu nieruchomosci

- uzgodnienia z gestorami,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku potrzeby), zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowe]
Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy oraz przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
I potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2.3 Warunki realizacji zamowienia
2.3.1 Warunki realizacji zamowienia w zakresie prac  okre slonych w punkcie 1.

1. Roboty bedg realizowane w oparciu 0 wykonang i uzgodniong przez Wykonawce dokumentacje
projektowg i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca
przedstawi koncepcije realizacji robét i ich zakres rzeczowy do akceptacji przez merytoryczne
wydzialy Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania
zZwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bedg z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych

nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie



materialy uzyte do wykonywania robét budowlano-montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

5. Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

6. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystgpieniem do robo6t, inwentaryzacje (w
tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczgce ewentualnych
uszkodzeh spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakonczeniu robo6t przekaze
inwentaryzacje Zamawiajgcemu. Powstate szkody w trakcie robo6t usunie we wkasnym zakresie i na
wiasny koszt.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:

a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacije robat,

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z  wczeshiejszym  powiadomieniem
zainteresowanych,

b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

9. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

f) wykona organizacje rob6t i ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przylegtych posesji.
Najpozniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komorkowego. Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu
kotowym i pieszym.

10. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego nie podlegajgcy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

11. Prowadzone roboty nie mogg powodowac¢ przerw w funkcjonowaniu zasilania. Optaty za
wytgczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

12. Roboty nie lezgce w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuaciji
Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wlasne dziatanie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od



czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czesci robét dostarczy

zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapfacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).Nie uzyskanie
stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii uméw spowoduje
odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i
pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdélnych
robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wkasny koszt.

17. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe

2.4 Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t
1. Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentéw do odbioru korncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz cyfrowej,

b) dane dotyczgce materiatow drogowych, kanalizacji, kabli, przewodéw, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzgdzana na nosniku cyfrowym jako plik

typu *.dwg z rozwarstwieniem — 1 egz. ,

- protokoty badan,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) dane dotyczgce wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikéw wykonujgcych prace (potwierdzone przez witasciciela uprawnien),
3.5. Wymagania szczegotowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi danemu typowi

prac drogowych, sanitarnych i elektrycznych oraz normami

2.5 Wymagania szczego6towe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi drogom.



3. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6z. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126,
poz. 839 z péz. zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z p6z. zm.)

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie wzoroéw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z p6z. zm.)

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z p6z. zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzana kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z pbéz. zm.)

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn. zm.)

10) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Z
2016r poz. 124)

4. Informacje dodatkowe

4.1 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dazgc do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drog. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza

terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokiych.



Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robdt zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

4.2 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.
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. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

Zamierzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej

2.2 Oswiadczenie zamawiaj acego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania dziatkami bedgcymi w jego wtasnosci, dla
pozostatych dziatek uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy do obowigzkéw wykonawcy

2.3 Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2014r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6z. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.

Nr 126, poz. 839 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci  geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowe (Dz. U. Nr 120, poz.
1127 z p6z. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z p6z. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzana kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z p6z. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z

pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

poz. 403 z pézn. zm.).

2.4 Wyniki bada i gruntowo — wodnych

Wykonawca opracuje badania gruntowo-wodne niezbedne do celéw realizacji niniejszego

zadania

2.5 Zalecenia konserwatorskie

W przypadku takiej koniecznosci, nalezy dokonaé uzgodnien realizacji inwestycji z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.6 Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Zamawiajgcy nie dysponuje
inwentaryzacjg zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty budowlane sg jednym z elementéw
zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonac
inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki
wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewow ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania robdét, aby wycinki drzew i

krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.7 Dane dotycz gce zanieczyszcze nh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu och  rony $rodowiska

Zamawiajgcy nie dysponuje ww. dokumentami. Wykonawca wystepujgc z wnioskiem o
udzielenie informaciji o srodowisku i jego ochronie do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w trybie ustalonym na mocy
ustawy z dnia 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 r. nr 199 poz. 1227).

opracowat : mgrinz. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW

12



Pivs om0 2= S Eky '
: : % Z-oifiiennila o)

VTRT e SED RO NARIROwHSS N T e T
WITLIE o5 BT WHISTWA,
Ussas 0L | AR TR TERTURY . -
W PO RAHIL :

b i LTI

5% UPRAWNIENIA BUDOWLANE ~ 7

o 11.:|11:.HE e T8, am 1T el pll.l ek 20 L oustany g Elﬂ’d EH u;rl:xmi:l 1381 ¢
~ praws braowlore (B, U onr T, poz. 96} orpe § 29 1 §=— b “ﬂt‘ 1 Ekt l
* wozposzgdaenia Fraswodnicageags Kemial Budawnicran, Urhnm:'yk i -*-rn‘h!:lch.rrj' z ddnin -
13 wizzdn 1952 ww sprawie kwoliliknch Tochowych wdb Mk"llﬂtncr‘h f.mi.::z Itel:"lmf-'m-c &
'w butdowiictale powscechnym. (D, U nr 930 poze 2063 . 1 e

B T Mmsm .md-n"e:} A e S L et F

v

SR R S s

wred ldl'lf. divfg - SRS T e DT AL R S

ialenal L

bty mufoe

nrchitektﬂnicznej

" --.u.-,dnl'!ui"

GIH & — T — e




| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pamorska Okregowa Bada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2=

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielinych funkcjl technicznych w budownictwie
w specialnesci architektonicznei | w zakresiz posiadanych uprawnied nr 216/ 71 /PW,

jest wplsany na liste czionkdw Pomaorskiei Ckragowsj Izby Architektaw RP
pod numersm PO-0649,

Czlonek czynny od: 26-09-2013 r,

Diata | misjsce wygenerowanis zaswiadozenias 28-04-2016 v, Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dniar 31-10-2016 r.

Podpisana elekironicznis w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Preswodniczacy Okregowej Rady Izby Architaktow RA.

Ne waryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0649-4C55-FFO9B-7AA2Z-2BAA

Diane Fawarte W niniejszym rzdwiadczaniu moens sprawdzic padajac ne werylikeoyny
rxdwiadrenia w publicenym sarwlsie inesrnatawym 1eby Architakide: www.|zbasrchitekiow. pl
luly kentakiu)gc sig berpnsradnis 2 wiasciwg Okregowa lebg Architehidw B2,
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Wielkopolski Zarzad Drig Wojewddzhich ! L‘l 'ﬂ".’j:,?
w Poznaniu .

WIDW. WLL6502-42/16 Pozman, 07 10,2016 1,
Dot lokalizacyl goiezek rowerawych

0.0.
Piastowskie 1/1508

Odpowiadajac na pisma z dmia 15.07.2016 r. omaz 26.07.2016 1. w sprawie ZEOpIILIOWANIA

koncepcji lokalizacii sciezek rowerowych projektowanyeh w ciggu:
- drogi wojewddzkie] nr 18T Priewy - Szamotuly — Obornili - Murowana Godling na odcinkach:

= Murowana Goslina — Zerniki:

= Lukowo — Zerniki:
- drogi wojewddzkie; nr 196 Paznar — Murowana Geiling — Wygrowiee w miejscowosei Bolechowo
w ramach zadania . Budowa odcimka Metropolitalnego Sysiemu Tras Rowerowveh, laezgeego gminy:
Ceerwonak - Murowana Gosting - Oborniki. Etap | — wykenanie kencepefi budowy wras = programem
tinkejonalne-utytkowanym i specyfikaciami techmicznvmi wykonania | odbioru rohdt budawlamich, " =
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, ze opiniuje preedlozone
rozwigzania projektowe przy zachowaniu ponizszych warunkéw, kiore nalezy uwzglednié przy
projektowaniu sciezek rowerowych:

— projekt nalezy opracowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej 7 dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technieznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publicane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),
przyjmujae dia drogi nr 187 klasg techniczng G natomiast dla drogi nr 196 klase techniczng
GP oraz warunki Rozdrialu 9 Sciezki rowerowe:

= preediozye din wszystkich odeinkéw rvsunki obrazujgce orientacje prowsdzong dciezki
rowerowe] w terenie;

- preedlozy¢ podklady geodezyjne w lepszej jakosci. Na przediczonych podkdadach czesto
brak jest elementéw pasa drogowege — lamp odwietleniowyeh, sygnalizacji swietlnej, barier,
rawaw, krawedzl jezdni swrdwino drogi woiewodzkiej jak | inmveh drog publicznyveh w tym
nazw ulie, zjazddw, istniejgeych ciggow chodnikowych, zatok autebusowych, dzew iip.
Na rysunku or 2.1 (przebieg Murowana) rowniez brak jest granic poszezepdinyeh dziatek
co znaceaco utradma rozeznanie si¢ w Ktorym migjscu przebiegn dciezka;

— whreslié elementy chamkterystyczne oznakowania stalego projektowanefistaiciace mp.
przejsé dla pieszych, tablicy D-42 | D-43;

— przechodzge w poprzek przez kanal, riw okreslié jakiego typu projekiuje sie przepust lub tez
czy przediuza sig istniejgey — podaé szezegity;

o .
L WAk bl B1-623 Poanan
telef [/ fe b1 =3 97,
INIF GF2-0% 19 B9, REGON &3t 280 HD9
hiepff s wechw il emal: pocHaEwadw gl
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— mie na wszvstkich podkladach wystepuje kilometracja projektowanych sciezek rewerowych
przez co trudno jest zlokalizowad, w kidrym migjseu (w lerenie) nastepuje preejscie
z jednego urkusea do nastgpnego. Jednoczesnie brak jest ciaplosei sciezki miedzy rysunkiem
2.1 & 2.2 (przebieg Murowana),

~ whkreélit domiary projektowanej $eiezki rowerowej w migjscach, w ktorych projekiuje sie
poszerzenie istnigjgeych ciggdw pieszych w tym réwniez od isinicjace] infrastruktury
(naniesionej na planie zagospodarowania) zlokalizowanej w bliskiej odieglosei np. stupdw
energetycnyveh;

~ projektant jako autor przediozonych rysunkéw winien na kazdym z przedtozonych rysunkow
amiescic podpis,

Przed przystapieniem do uzgodnienia planowego prredsiewziecia, nalely przedlofyé w WZDW
w 2 kpl. rozwiazania projektowe uwzgledniajyce powyzsze uwagi, celem ostatecznego
eatwierdzenia (opinil) projektu budowlanego.

W dalszej korespondencii prosimy o powolvwanie sig na nr niniejsze] sprawy.

Zal. 1 kpl. koncepeji przedlozonych Sciezel

Do windomosei:
1. Wit Gy Crerwonak
ul, Frddlarna 30
6:2-00 Crerwonak
2. Burmistrz Miosta i Gininy Obormik
ul, M. Pilsudskizgs 76
64-600 Obormniki
| Bummistre Miasta | Ginloy Murowann Geslin
il Poenonska 18
£2-09F Murowana Gosling
4. Rejon Drog Wojewodziich
w Gimieznic

Sprawe prowadz:
Radeesione Zujpezkowst
el 61223811

ul, Wikczak 51, 61673 Poirer
ieleton [ ey ol 8546 53 97
NIF &72-05-14-891 REGON 83 J80 609

Bzl fileiedl Db 3
C 7 ;? @.ﬁ? Bt oo wedwe - emals pocatafivaow.ol
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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