Budowa drogi do Loskonia Starego
PROJEKT BUD.-WYK.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego

.Budowa drogi do Loskonia Starego”

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie na podstawie umowy nr 374/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zawartej
z Gming Murowana Goslina

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, wpisana do rejestru Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dn. 15.01.2013r
pod numerem: 1304-2/2013.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 43

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnhatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach

* Whytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Zarzgdzenie Nr 10 Dyrektora
Generalnego Drog Publicznych z dnia 12.06.2001r.

» Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.
2. Inwestor
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamoéwienia dla Gminy

Murowana Goslina, ktory jest jednoczesnie Inwestorem i Zamawiajgcym.

3. Jednostka projektowa

Jednostkg opracowujgcg dokumentacje projektowg jest Biuro Projektéw
i Realizacji Inwestycji ,PROSYSTEM", 60-682 Poznan , os. B. Smiaiego 30/75.
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4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
budowy drogi z m. Dluga Goslina do m. Loskon Stary. Celem projektowanej budowy jest
polepszenie warunkow bezpieczenstwa uzytkownikom drogi poprzez budowe jezdni o
nawierzchni bitumicznej, zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz asfaltowej.

W projekcie przedstawiono rozwigzanie sytuacyjne projektowanej budowy drogi,
Zjazdow na posesje

Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celéow

projektowych.

5. Stan istniej acy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Powiatu Poznanskiego, gmina Murowana
Goslina i obejmuje dziatki oznaczone geodezyijnie:

Obreb Dluga Go slina Dz. Nr Ew.: 27/1, 27/2, 59

Obreb tosko n Stary Dz. Nr Ew.: 8, 12, 18, 4

Przedmiotowa droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. Zdecydowana
wiekszo$¢ nawierzchni jest w stanie niezadowalajgcym z licznymi ubytkami w nawierzchni
oraz wybojami. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej, miejscami wystepujg

szczatkowe rowy przydrozne. Inwestycja w czesci posiada oswietlenie drogowe.

6. Rozwi gzania projektowe:

Klasa drogi — D,
Kategoria ruchu — KR 1
Predkos¢ Projektowa — 30km/h

Zaprojektowano budowe drogi o tgcznej dlugosci 2 763m. Poczatek projektowanej
trasy - skrzyzowanie z drogg powiatowg 2029P, koniec — m. Stary Loskon, okolice posesji
nrl.

Inwestycje podzielono na trzy etapy:

e Etap I: od km 2+513,00 do km 2+626,00
» Etap II: od km 2+000,00 do km 2+513,00
e Etap lll: od km 0+000,00 do km 2+000,00
e Etap IV: od km 2+626,00 do km 2+763,00
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Droge na catej diugosci projektuje sie jako jednojezdniowg, jednopasowg o
szerokosci 4,0m. Przewiduje sie zastosowanie poszerzen na tukach poziomych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami do maksymalnie 5,00m szerokosci jezdni.

Projekt przewiduje wykonanie obustronnych poszerzen jezdni umocnionych
kruszywem tamanym o szerokosci 0,5m. Konstrukcja poszerzen dopuszcza ruch
pojazddw.

Zjazdy na przydrozne pola uprawne bedg wykonane z mieszanek mineralno-
asfaltowych, a do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej.

Projektowanej drodze nadano przekrdj drogowy z jednostronnym pochyleniem
poprzecznym.

W m. Diuga Goslina pod wiatg przystankowg projektuje sie nawierzchnie z
betonowe] kostki brukowej. Zabruk od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
ulicznym wystajacym. Projektuje sie zastosowanie kraweznikbw betonowych typu
ulicznego 15x30cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15. Pozostate
krawedzie ograniczy¢ w planie obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Na wjazdach na posesje prywatne przewidziane jest zastosowanie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej koloru grafitowego oraz ograniczenie ich w planie poprzez
zastosowanie opornika 12x25cm wtopiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na odcinkach gdzie droga prowadzona jest w wykopie lub przylegly teren
uniemozliwia sprawne odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie $ciek. Nalezy
zastosowac betonowy sciek korytkowy na tawie z betonu C12/15. Od strony przylegtego
terenu przewiduje sie zastosowanie opornika 12x25cm wtopiony na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Miedzy opornikiem, a sciekiem nalezy zastosowaé szczeline
wypelniong w czesci zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Od goéry zastosowac
uszczelnienie asfaltowg zalewg na goraco.

Zestawienie parametrow projektowanej trasy w planie zapisano w Zat. Nr 1.

6.1. Rozwi gzania sytuacyjne

Droge zaprojektowano w miejscu istniejgcej jezdni gruntowej. Przebieg
dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych. Dla poprawnego zaprojektowania
drogi konieczne jest poszerzenie istniejgcego pasa drogowego. Rozwigzanie sytuacyjne

projektowanej ulicy pokazano na rys. nr 2 - Plan sytuacyjny.
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6.2. Ulica w przekroju podtu  znym

Zaprojektowano ulice o parametrach drogi klasy D. Niwelete drogi zaprojektowano
dostosowujgc jg do obecnego pochylen. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia
oraz ograniczenia rob6t ziemnych niwelete podniesiono wzgledem stanu istniejgcego.

Niewielkie korekty niwelety wynikajg z koniecznosci dostosowania niwelety do
poziomu istniejgcych zjazdow na teren posesji, oraz wyréwnan podiuznych. Zastosowano
pochylenia niwelety zgodne z warunkami technicznymi o minimalnej wartosci 0,5% i
maksymalnej 5,61%.

W przypadku wystgpienia nie zaznaczonych na mapie roznic w wysokosci
posadowienia zjazdéw w stosunku do poziomu niwelety zjazdy nalezy dostosowaé do

rzednych istniejgcych.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

6.3.1 Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych odwiertow w podiozu gruntowym stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych. Pod warstwg nasypéw lub gleby stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych i wodno-lodowcowych. Osady
plejstocenskie zwigzane sg z okresem zlodowacenia poétnocno-polskiego. Woda
podziemna ma charakter swobodny i wystepuje na gtebokosci minimum 1,50m p.p.t.
Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych w okresie roztopow wiosennych oraz
po intensywnych i dlugotrwalych opadach moze ulec podniesieniu. Mogg pojawi¢ sie
okresowe sgczenia na réznych giebokosciach, a szczegdlnie na kontakcie piaskow i glin.
Warunki wodne (zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430) okreslono jako przecietne.

W Podluzu gruntowym nawiercono nasypy z gruntébw piaszczystych z
domieszkami zuzlu, gruzu i kamieni. Bezposrednio pod istniejgcg nawierzchnig drogowa
stwierdzono wystepowanie warstwy z piasku drobnego w stanie sredniozageszczonym.
Miejscami stwierdzono wystepowanie piasku drobnego z domieszkami gliny w stanie
Srednio-zageszczonym. W otworze nr 16 stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej z
domieszkami zwiru.

Grunty nasypowe oraz podfoza gruntowego Sg gruntami nosnymi, zaleca sie
posadowienie bezposrednie. Dla podanych warunkéw gruntowo wodnych przyjeto grupe
nosnosci podtoza G1. W celu ujednolicenia podfoza gruntowego pod catg drogg oraz w
Celu zabezpieczenia konstrukcji przed wodg przewidziano wykonanie stabilizacji gruntu

cementem warstwg o grubosci 15cm.
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6.3.1 Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
grub. 15cm

Podloze gruntowe

Nawierzchnia z KESM

Warstwa scieralna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 grub.
8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 grub. 20cm

Podtoze gruntowe o E; = 100MPai Is =2 1,00

Nawierzchnia chodnika i zabruku

Warstwa scieralna z betonowych kostek brukowych typu CEGLA grub. 6cm
kolor SZARY

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 o grub 15cm

Podtoze gruntowe o E; = 80MPa i ls =2 1,00

Nawierzchnia zjazdéw z betonowe| kostki brukowej

Warstwa scieralna z betonowych kostek brukowych typu BEHATON grub.

8cm kolor GRAFIT

podsypka piaskowo-cementowa grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 grub. 20cm

Podtoze gruntowe o E;= 100MPai ls = 1,00

6.4. Odwodnienie i 0 $wietlenie

Wody opadowe systemem pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni

jezdni odprowadzone zostang na przylegly teren zielony. W miejscach gdzie

odprowadzenie wod opadowych jest utrudnione ze wzgledu na uksztattowanie terenu

nalezy zastosowac scieki z elementéw prefabrykowanych na tawie z betonu C12/15.

Nie przewiduje sie budowy nowego os$wietlenia drogowego oraz systemu
kanalizacji deszczowe.
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7. Etapowanie
W projekcie przewidziano mozliwo$¢é wykonania robét w dwéch etapach:
 ETAP 1 od km 2+513,00 do km 2+763,00
* ETAP 2 od km 2+000,00 do km 2+513,00
* ETAP 3 od km 0+000,00 do km 2+000,00

8. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepuje szereg urzadzen uzbrojenia:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ energetyczna (podziemna i napowietrzna),

» siec telekomunikacyjna.

9. Rozbidrki, wyburzenia, wycinki
Ze wzgledu na kolizje projektuje sie przestawienie ogrodzenia krzyza
przydroznego zlokalizowanego w okolic dziatki 14 oraz ogrodzehn na dzialce 12

(drewniane ogrodzenie w okolicy budynku nr 6).

Rosngce wzdluz drogi krzewy nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym.
Przewiduje sie przyciecie kolidujgcych z droga gatezi, wycinke suchych, chorych pedow.
Przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowana nawierzchnig drogi i chodnika,

oraz krzewow zgodnie z wykazem:

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Gatunek Ot[)r\;]v]c’) d Sdt:(c))gia Dé;NI.\lr Uwagi
1| dab szyputkowy 0,84 L 59
2| dab szyputkowy 0,5 L 59
3| wierzba biata 2,4 P 18 spréchnialy pien
4| wierzba biata 1,7 P 18 spréchnialy pien
5| wierzba biata 2,25 P 18 spréchnialy pien
6| wierzba biata 3 P 18 spréchnialy pien
7| wierzba biata 2,8 L 18 spréchnialy pien
8| wierzba biata 3 P 18 spréchnialy pien
9| wierzba biata 2,6 P 18 spréchnialy pien
10| wierzba biata 2 L 18 spréchnialy pien
11| wierzba biata 1,8 P 18 spréchnialy pien
12| wierzba biata 2 P 18 spréchnialy pien
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13| grab zwyczajny 1 P 18

14| grab zwyczajny 2 P 18 suchy gtéwny pien
15| wierzba biata 2 L 18 spréchnialy pien
16| wierzba biata - L 18 sprochniaty pien, wywrécone
17| wierzba biata 1,2;15 L 18 spréchnialy pien
18| wierzba biata 3 L 18 spréchnialy pien
19| wierzba biata 3 L 18 sprochniaty pieh
20| wierzba biata - L 18 wywrécone

21| wierzba biata 1 L 18 mocno przechylone
22| wierzba biata 3 P 18 spréchnialy pien
23| wierzba biata 2,1 P 18 spréchnialy pien
24| wierzba biata 2,1 L 18 spréchnialy pien
25| wierzba biata 4 L 18 spréchnialy pien
26 | robinia akacjowa | 0,2; 0,2 P 18

27| jesion wyniosty 2,3 P 18

28| wierzba biata 2 P 18 spréchnialy pien, sucha
29| wierzba biata 2,7 P 18 spréchnialy pien
30 jabtoh 15 L 18

31| wierzba biata 1,8 P 18

32 | lipa szerokolistna 2,2 P 18

33 | lipa szerokolistna 2,45 P 18

34 | lipa szerokolistna 2,4 P 18

10. Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

Opracowat

mgr inz. Rafat Kups
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11. Informacja BIOZ

11.1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

obiektow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

organizacja ruchu na czas budowy,

roboty przygotowawcze (zdjecie humusu, rozbiérka elementow drdg i ulic),
roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni,

-~ 0 2 0 T p

roboty wykonczeniowe.

Wyzej wymienione zakresy musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w
projekcie. Kolejnos¢ technologiczna robét okreslona jest w kosztorysach inwestorskich i

ofertowych.

11.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- droga o nawierzchni gruntowej,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
— urzadzenia energetyczne,

- wodociagg,

- os$wietlenie drogowe,

- napowietrzne linie energetyczne,

W rejonie przebudowywanej drogi wystepujg pojedyncze zabudowania o charakterze

gospodarstw. Wieksza czes¢ drogi przebiega przez tereny pdl uprawnych i lasow.

11.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementow zagospodarowania terenu, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg: napowietrzne oraz podziemne linie sredniego i
niskiego napiecia, wykopy, prefabrykowane elementy drdg i ulic oraz uzbrojenia terenu

(podczas transportu i montazu). Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem
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nawierzchni wystepujg zagrozenia podczas wyladunku materiatbw budowlanych,

mozliwos¢ potrgcenia i najechania pracownika maszyng budowlang

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

Istnieje  ryzyko ewentualnego uszkodzenia istniejacych sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggowych podczas wykonywania robot ziemnych. W
przypadkach giebokich wykopdw, istnieje zagrozenie dla ludzi — wpadniecie do wykopu,
osuniecie sie ziemi w wykopie.

Podczas wykonywania prac wystepujg zagrozenia wynikajgce z koniecznosci
uzycia, koparek i urzgdzen przewiertowych.

Podczas wykonywania robét przy zblizeniu do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla
energetycznego moze nastgpi¢ zerwanie przewoddéw, co moze spowodowac porazenie
prgdem pracownikow.

Podczas prac zwigzanych z transportem i montazem elementow prefabrykowanych
wystepujg zagrozenia wynikajgce z koniecznos$ci uzycia sprzetu mechanicznego
do zatadunku i roztadunku $srodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzgdzen
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas realizacji robot ziemnych i
montazowych moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z biezagcym ruchem samochodowym.
Najwieksze nasilenie ruchu samochodowego obserwuje sie w dni robocze w godzinach
przedpotudniowych, najmniejsze w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych.
Wykonawca rob6t musi zapewni¢ dojazd mieszkancéw do posesii.

Wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z zageszczaniem podioza oraz warstw
konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi zrédto drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB

w poblizu budynkéw mieszkalnych.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(planu bioz):

— prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego,

SzczegoOtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierac:

e zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie terenu budowy,
— drogi komunikacyjne,
— ciagi piesze,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— strefy niebezpieczne,
- skiladowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,

« nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgapieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
opisujgcy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okreslajgcy zasady
zapobiegania im. Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych, drogowych i
montazowych, sieci telekomunikacyjnych wigzg sie z utrudnieniem ruchu
samochodowego oraz ruchu pieszych przy wykonywaniu prac budowlanych w pasie
drogowym. By unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegaC zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej jeden
raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowaé o ewentualnych zagrozeniach z
podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot  szczegdlnie
niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik Budowy winien zwr6ci¢é uwage ha
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oso6b trzecich, a w szczegdlnosci
na sposob i technologie wykonywania robo6t niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi

wykopami.

Instruktaz winien obejmowac w szczego6lnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

11.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystgpieniem do robo6t przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem 0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
Podczas wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie
rob6t drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wkasciwe
zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczegOlnie poprzez oswietlenie
barierek w godzinach nocnych. Przy wykopach waskoprzetrzennych nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wykopy. Z uwagi na bezpieczehstwo, wykopy w poblizu istniejgcych
instalacji nalezy wykonywac recznie, zgodnie z zaleceniami gestorow sieci. (patrz protokot
ZUD oraz uzgodnienia branzowe).
Prace montazowe zwigzane z przebudowg sieci telekomunikacyjnych musi wykonywac
firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robo6t. Wykonawca prac
powinien uzgodni¢ dokladny termin wykonania prac budowlano-montazowych z
inwestorem. Ponadto wykonawca powinien przed przystgpieniem do prac opracowac i
uzgodni¢ z inwestorem Instrukcje technologiczng prowadzenia robot budowlano-
montazowych.
Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywa¢ po ich
wytgczeniu spod napiecia. Podigczenie do istniejgcej sieci energetycznej musi odbywac
sie po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci energetycznej i po wytgczeniu zasilania.
Wszystkie prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych bgdz w ich poblizu, a w
szczegolnosci prace urzadzen dzwigowych, ktorych odlegtos¢ od linii napowietrznej przy
max. wysiegu jest mniejsza niz 10 m wykonywac po ich wytgczeniu spod napiecia. Zamiar
przystgpienia do prac wykonawca winien zglosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem
do Rejonu Energetycznego.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



Budowa drogi do Loskonia Starego
PROJEKT BUD.-WYK.

- Osoby wykonujgce prace zwigzane z prowadzonymi robotami powinny by¢
ubrane w kamizelki ostrzegawcze

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegO6towe regulujg zapisy
Specyfikaciji Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych),

— W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat

mgr inz. Rafat Kup$
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