

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

propozycji cenowej dla **zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na " Kompleksowej przebudowie ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie".**

Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży:

A. drogowej;

- a) roboty w zakresie budowy drogi, budowy ciągów pieszych,
- b) jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru (branży instalacyjnej w zakresie wod.-kan., telekomunikacji, oświetlenia ulicznego - przebudowy sieci elektroenergetycznej).

B. instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych,

C. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oświetlenie drogowe,

D. instalacji w zakresie sieci teletechnicznej.

1/ Zamówienie publiczne zostało upublicznione na stronie BIP Urzędu Miasta Murowana Goślina, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2/ Wykaz ofert, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w odpowiedzi na zapytanie;

Nazwa firmy	Siedziba firmy	Inspektor nadzoru branży....	Wartość netto zł	Wartość brutto zł	UWAGI
DAZO Paweł Głazik	62-020 Swarzędz os. Cegielskiego 30/5	drogowiec - koordynator	14 999,00	18 448,77	brak referencji
		wod. -.kan.			brak referencji
		elektroenergetyczne			brak referencji
		telekomunikacja			brak referencji
Specjalistyczn Biuro Inwestycyjno –	26-020 Chmielnik, Piotrkowice	drogowiec - koordynator	118 900,00	146 247,00	komplet dokumentów
		wod.- kan			komplet

Inżynierskie PROSTA - PROJEKT	ul. Kielecka 37				dokumentów
		elektroenergetyczne			komplet dokumentów
		telekomunikacja			komplet dokumentów

5/ Przy wyborze ofert Zamawiający określił kryterium jako cenę = 100%

Cena - 100%.

6/ Oferta firmy DAZO - Paweł Głazik z siedzibą w (62-020) Swarzędzu na os. Cegielskiego 30/5 nie dostarczyła wymaganych referencji natomiast oferta Specjalistycznego Biura Inwestycyjno – Inżynierskiego PROSTA - PROJEKT z siedzibą w (26-020) Chmielniku, Piotrkowice ,ul. Kielecka 37 znacznie przewyższa budżet Gminy.

7/ W związku z powyższym Gmina nie może przyjąć żadnych z dwóch ofert.

8/ Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 31.03.2022 roku

.....

(Podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam;