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ZAPROSZENIE DO ZE.OZENIA OFERTY

ZAMAWIAJACY:
Gmina Wagrowiec
z siedziba: 62 — 100 Wagrowiec, ul. Cysterska 22
Tel. (67) 268-08-06, fax (67) 268-08-03

reprezentowana przez:

Pana Przemyslawa Majchrzaka — Wéjt Gminy Wagrowiec

ZAPRASZA

do zlozenia oferty na pelienie obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego
w zakresie robét sanitarnych, na wykonanie zamoéwienia pn.:

,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leknie”




1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego zadania pn.: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Leknie” planowanego do definansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze srodkdw

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury
sportowej — edycja 2016 — w zakresie robét sanitarnych.

Dane nadzorowanego obiektu:

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sali gimnastyczne] przy Szkole
Podstawowej w Leknie. Obiekt zaprojektowany zostal w technologii szkieletowe;j,
zelbetowej, o $cianach ostonowych murowanych, z przekryciem dachu sktadajacym
si¢ z ukladu dzwigarow z drewna klejonego o rozpigtosci 26,00 m. Czes¢ nizsza
przeznaczona zostala na pomieszczenia szatniowo - sanitarne o konstrukcji
tradycyjnej — Sciany nosne murowane, stropodach niewentylowany. Posadowienie
budynku bezposrednie, na fawach i stopach zelbetowych.

Zakres zamOwienia obejmuje kompleksowe wykonanie obiektu tj.: robot
budowlanych (stanu surowego 1 wykonczeniowego), robot instalacyjnych i
elektrycznych, w szczeg6lnosci: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
(podlogowe oraz grzejnikowe), wykonanie wentylacji hali (grawitacyjnej oraz
mechanicznej), wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjne;j,
wykonanie wewnetrznych instalacji przeciwpozarowych, cieptej wody uzytkowej
oraz wszystkich przytaczy do budynku.

W ramach inwestycji planuje si¢ montaz dwdch pomp ciepta do ogrzewania
budynku ipodgrzewania cieplej wody uzytkowej, zasilanych z dolnego Zrédia
poprzez wykonanie odwiertdw i zamontowanie kolektoréw pionowych.

W ramach instalacji elektrycznych przewiduje si¢ m.in. wykonanie
wewnetrzne]  instalacji  zasilajacej, o$wietlenia  wewnetrznego, instalacji
teletechnicznej oraz wykonanie instalacji oswietlenia zewngtrznego.

Zadanie obejmuje rozwigzania w =zakresie zapewnienia odpowiedniej
akustyki sali i jej nagtoénienie.

Z uwagi na funkcje budynku przewidziano 5 wejs¢, w tym: jedno od strony
boiska szkolnego z podjazdem dla os6b niepelnosprawnych oraz potaczenie z
istniejgcym budynkiem szkoty platforma schodowg dla niepelnosprawnych.

W zakres robdt wchodzi:

1. Wybudowanie obiektu parterowego o powierzchni uzytkowej 1518,04 m?, na

ktory sklada sig:

1.1. Sala gimnastyczna o powierzchni uzytkowej 868,49 m?, w tym: arena sportowa
o wymiarach 19x36 m z kurtyng grodzaca — umozliwiajaca pelniejsze
wykorzystanie sali;

1.2. Widownia o powierzchni 131,85 m? (do 200 miejsc);



1.3. Zespol szatniowo — sanitarny;

1.4. Pomieszczenia magazynowe i techniczne.

2. Wyposazenie wybudowanego obiektu w sprzet sportowy tj.:

2.1. Wyposazenie boisk na sali: boiska do koszykéwki (wraz z koszami bocznymi),
boisko do tenisa, boisko do pitki recznej;

2.2. Montaz podstawowego wyposazenia sali (m.in. drabinek gimnastycznych,
montaz pitkochwytow itp.).

3.  Zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 0,1 ha przed budynkiem sali
sportowej tj. od sali do ulicy, w tym:

3.1. Chodnik.

3.2. 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla 0séb niepelnosprawnych,

3.3. Placyk manewrowy.

3.4. Oswietlenie.

3.5. Zielen — trawniki.

Przyjete rozwigzania techniczne uwzgledniaja wymogi konstrukcyjne,

uzytkowe iekonomiczne, a przede wszystkim wpisujace sie bezinwazyjnie w
istniejacy obiekt szkolny.

W wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego, dokonano zmian z
zakresie wyposazenia oraz materialtdbw wykonczeniowych, ktére zostaly
uwzglednione w przedmiarze robdt. Wykonawca dokonujac wyceny inwestycji
zobowiazany jest uwzgledni¢ wyniki dialogu.

Szczegolowy zakres prac, ktére nalezy wykonaé¢ okre§la dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot, ktore sa zalacznikami do SIWZ.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zaméwienia — od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia
odbioru ostatecznego.

1) Rozpoczecie — nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Planowane zakonczenie wykonania przedmiotu zaméwienia — 01.12.2017 r.

3. MIEJSCE I TERMIN ZE.OZENIA OFERTY
Urzad Gminy Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62 — 100 Wagrowiec
pok. 207 termin — 21.04.2016 r. godz. 12:00
Dopuszcza si¢ mozliwo$é¢ zlozenia oferty e-mailem.

4. OSOBAMI DO KONTAKTU SA:

- Jolanta Maciejewska

- Milena Koziet

tel. (67) 268 08 20,

tel. (67) 268 08 06,

e-mail: fundusze@wagrowiec.wlkp.pl



5. TRESC OFERTY

W ofercie nalezy poda¢ wynagrodzenie netto i brutto za caly zakres zaméwienia.

Warto$é calego zaméwienia zgodnie z oferty wybranego Wykonawcy wynosi:
3 884 231,72 zl netto, w tym warto$¢ robot sanitarnych — 652 305,51 zl netto.

Do oferty nalezy zalaczyé 2 referencje, potwierdzajace posiadane do§wiadczenie
w_zakresie nadzorowania robdt instalacji sanitarnych, w_tym minimum jedno
zwigzane z realizacja glebinowych pomp ciepla.

6. OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Podstawowe obowiazki inspektora nadzoru wynikajg z Art. 25 Prawa budowlanego tj.:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych,
w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
udzial w czynnosciach odbioru i przekazywaniu obiektu do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.

Obowiazki wynikajgce z wymagan Inwestora:

5) uczestniczenie w rozliczeniach wynikajacych z planowanego dofinansowania;
6) uczestniczenie w rozwigzywaniu problemow technicznych powstajacych w trakcie
realizacji robdt;

7) uczestniczenie w radach budowy;

8) kontrolowanie na biezgco obmiarow wykonanych robot przez Wykonawceg.
Obowiazki Inspektora Nadzoru wynikajace z jego praw — zgodnie z Art. 26 Prawa
Budowlanego.

9) wydawanie kierownikowi robdt instalacji sanitarnych polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

10) Zzadanie od kierownika robot instalacji sanitarnych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt; wstrzymanie dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywolaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodnos¢ z projektem albo pozwoleniem na budowe.

7. WARUNKI ROZLICZENIA

1) Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia przewiduje si¢ wystawienie maksymalnie 6
faktur, Podstawa wystawienia faktury bedzie protokdét czesciowego i koncowego
odbioru rob6t sanitarnych podpisany przez Wykonawce robdt i Inwestora.,

2) Zaptata za wykonane roboty, nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajacego.

3) Ustala si¢, ze mimo przyjetej formuly wynagrodzenia kosztorysowego z Wykonawcg
rob6t (rozliczenie powykonawcze) nie ma mozliwosci zwigkszenia ustalonego
wynagrodzenia za petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru,




