

Wągrowiec, dnia 25.07.2017 r.

IGP.271.1.2.2017.FZ

Wyjaśnienie Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego
w Rąbczynie”, w tym:
Zadanie nr 1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku
komunalnego w Rąbczynie”;
Zadanie nr 2 „Roboty w istniejących mieszkaniach”;
Zadanie nr 3 „Roboty związane ze świetlicą wiejską”.

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia, które Zamawiający uznał za istotne:


PYTANIE NR 1

(...) uprzejmie prosi o wyjaśnienie czy przedmiar robót dotyczący świetlicy (zadanie nr 3) „2 części wspólne” nie został zdublowany z przedmiaru zadania 1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Informujemy, że przedmiar robót dotyczący Zadania nr 3 „ Roboty związane ze świetlicą wiejską” zawiera pozycje, które zostały zdublowane z przedmiaru robót dla Zadania nr 1 (dział: Części wspólne – elewacja , pokrycie dachu, instalacja odgromowa, kominy). W związku z powyższym, dokonano wymiany załącznika nr 14 SIWZ na właściwy.

Ponieważ w/w pytanie powoduje konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 28.07.2017 r. do godz. 9:00.


inż. Przemysław Majchrzak