



**URZĄD GMINY
WĄGROWIEC**
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-803
NIP 766-11-40-405, REGON 000548067

Wągrowiec, dnia 30.08.2017 r.

IGP. 271.1.4.2017.FZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec”, w tym: Część I „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy” i Część II „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Ochodzy”, w tym: Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”, Zadanie nr 2 „Przebudowa wodociągu w Ochodzy”.

Działając na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 1) i 4) ustawy *Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.)* Zamawiający,

unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec”, w tym:**

1) Część I „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017 r. pod numerem 565162-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Termin składania ofert przypadał na dzień 24.08.2017 r.

Z związku z otrzymaniem w dniu 17.08.2017 r. od Wykonawcy pytania, które Zamawiający uznał za istotne w prowadzonym postępowaniu i postanowił udzielić na nie odpowiedzi Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponieważ niniejsza zmiana prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w dniu 18.08.2017 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 500015118-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawieszone zostało również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Wydłużony termin składania ofert przypadał na dzień 28.08.2017 r., do godziny 9:00.

W przedmiotowym postępowaniu dla Części I pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy” nie złożono żadnej oferty, w związku z czym działając na podstawie art.



93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części I.

2) Część II „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Ochodzy”, w tym: Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”, Zadanie nr 2 „Przebudowa wodociągu w Ochodzy”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017 r. pod numerem 565162-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Termin składania ofert przypadał na dzień 24.08.2017 r.

Z związku z otrzymaniem w dniu 17.08.2017 r. od Wykonawcy pytania, które Zamawiający uznał za istotne w prowadzonym postępowaniu i postanowił udzielić na nie odpowiedzi Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponieważ niniejsza zmiana prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w dniu 18.08.2017 r. opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 500015118-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawieszone zostało również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Wydłużony termin składania ofert przypadał na dzień 28.08.2017 r., do godziny 9:00.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. **„MPGK” Sp. z o.o.,**
ul. Skocka 13
62-100 Wągrowiec
na kwotę 2 420 117,02 zł
2. **ATA-TECHNIK**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń
na kwotę 3 321 408,46 zł.

Zamawiający na realizację Części II zamówienia przeznaczył środki finansowe w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich: 2 160 366,08 zł i taką informację podał na otwarciu ofert.

Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części II zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie w zakresie Części II.

Zastępca Wójta

inż. Jolanta Maciejewska