OPIS TECHNICZNY DO ROZBIORKI
BUDYNKU TOALET ZEWNETRZNYCH
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2. Opis stanu istniejacego
Budynek toalet zewngtrznych przeznaczony do rozbidrki usytuowany jest na dziatce nr
ewid. 256/2, w odlegtosci 1,0 m od granicy z dziatkg nr ewid. 255.
Budynek toalet to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
jednospadowym krytym eternitem. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej. Sciany zewnetrzne i dziatowe wykonano z cegly pelnej. Konstrukcja dachu
drewniana — belkowa. Obecnie budynek nie jest uzytkowany.

Powierzchnia zabudowy bud.: - 24,0 m*
Powierzchnia uzytkowa bud.: - 16,6 m*

3. Wytyezne robét rozbiérkowych

3.1. Dane ogdlne
Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
W sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren
rozbiorki. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é
rozbieranego obiektu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukeji.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dolu. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem
maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegblnosci:
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce 1 ochronne,
- stosowac¢ Srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

3.2. Dane szczego6lowe
Prace rozbidérkowe wykonywac w kolejnosci:

3.2.1 Odlaczenie przylaczy
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy odcigé wszystkie
przyltacza doprowadzone do budynkow.

3.2.2. Rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowe;.
Skrzydta okienne i drzwiowe zdja¢ z zawiasow, zdemontowaé oscieznice, wykué ramy
okienne z muréw.

3.2.3. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Demontaz pokrycia dachowego rozpocza¢ od zdjecia opierzen. Nastepnie przystgpi¢ do
zdejmowania pokrycia od gory w kierunku okapu.



3.2.4. Rozbidrka drewnianej wiezby dachowe;.

Po usunieciu 1 wywiezieniu papy, eternitu i desek przystgpi¢ do rozbiorki konstrukeji
dachowej. Kolejno, poczynajac od sciany szczytowej, odcina¢ od belek murowych
uktady belkowe i1 opuszcza¢ na teren.

Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzié jednoczes’nie
w kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i ha_ 1o
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3.2.5. Rozbiodrka $cian no$nych i dziatowych parteru ‘Gif_p :%Zé“ Jfﬁé‘;g@s& i
Sciany zewnetrzne i dzialowe parteru rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej wysokosci
do poziomu posadzek. Sciany murowane rozbieraé od gbry z lekkich rusztowaé

przestawnych, kolejno odspajajac pojedyncze elementy murowe i opuszczaé je na teren.

3.2.6. Rozbiodrka $cian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu glebokosci posadowienia fundamentéw przystapié
do rozbiorki fundamentéw. Rozbidrke wykonaé mechanicznie przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci.

3.2.7. Faza koficowa
Powstaly w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypelnienie
gruboziarnistym zwirem, z zageszczeniem warstwami.

3.2.8. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielaé te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrmne, jak elementy metalowe i szklo.
Elementy drewniane silnie spréchniate, nie nadajace sie¢ do ponownego wbudowania,
mogg stuzy¢ jako materiat opatowy.

4. Uwagi koncowe.
Prace rozbiérkowe mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu decyzji ze Starostwa Powiatowego.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wilasciwe uprawnienia
budowlane.
W trakcie robét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczeg6lnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;i.
Zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.
W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé.
Sposob wykorzystania materialéow z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie
sposob zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji, w razie
potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania.
Do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty
1 urzadzenia posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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