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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt przewidzianych do wykonania w ramach zadania:
"Przebudowa budynku przedszkola w ¥.eknie"'.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-B stanowi Ogoélng Specyfikacje Techniczng dla
zadania, uszczegétawiajac jednoczesnie wymagania dotyczace materialéw branzy
ogolnobudowlanej. Elementami sktadowymi niniejszej specyfikacji sg specyfikacje
szczegbdtowe branzowe:

- ST-S - roboty sanitarne,

- ST-E - roboty elektryczne.

1. Nazwa zadania:

"PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LEKNIE"

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Inwestor / Zamawiajacy : Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

- Wykonaweca : wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiot i zakres robét:

Zakres robot dotyczy inwestycji polegajacej przebudowie budynku przedszkola
w Leknie, polegajacej na wyodrebnieniu w ramach istniejacej bryty budynku dwéch
sal do prowadzenia zaje¢. Do kazdej z sal wykonane zostang sanitariaty dla dzieci (po
dwa oczka), a do jednej dodatkowo magazynek. Wyodrebnienie dwoéch sal
dydaktycznych wymusza przeorganizowanie kuchni i jej zaplecza oraz niektorych
pomieszczen pomocniczych. W zwigzku z planowang przebudowa oraz w celu
podniesienia standardu obiektu i dostosowania go do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych,
planuje si¢ przebudowe ciggéw komunikacyjnych: wymiane istniejgcych wyktadzin na
nowe, antyposlizgowe wyktadziny PCV o podwyzszonych parametrach akustycznych
(redukujgce poziom dzwigkéw uderzeniowych o okoto 17dB); poszerzenie
istniejgcych otworéw drzwiowych oraz wymiane drzwi do pomieszczen na nowe,
o wysokich parametrach izolacji akustycznej (stanowigce bariere dla niepozadanego
hatasu min. 27dB). W ramach inwestycji planuje si¢ réwniez wykonanie toalety
dostosowanej do potrzeb oséb niepelnosprawnych, budowe podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowe schodéw zewnetrznych.

Teren inwestycji polozony jest w Leknie przy ul. Pocztowej 7a, dziatka nr
ewid. 647. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek przedszkola bedacy przedmiotem
opracowania, budynki matlej i duzej szkoty, budynek gospodarczy, sala gimnastyczna
w trakcie budowy, boisko trawiaste, plac zabaw oraz tereny utwardzone i tereny
zieleni ozdobnej. Dziatka jest uzbrojona w przylgcze wodociggowe i energetyczne.

Warunki  dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej na terenie
inwestycji pozostajg bez zmian tj:

- obstuga komunikacyjna — poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi
publiczne;j,
- zaopatrzenie w wodg - z istniejacego przylacza,



- odprowadzenie $ciekdw — do istniejgcego zbiornika bezodptywowego,

- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgcego przyltacza,

- ogrzewanie — z istniejagcego zrodla ciepta na pelet i olej,

- wody opadowe - odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych zasadach,
- odpady state - wstepna segregacja i wywo6z na wysypisko $mieci.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robdt zwigzanych z przebudowsg
budynku przedszkola t.j.: wykonanie rob6t zwigzanych ze zmiang funkcji
pomieszczen - rozbidrka $cian wewnetrznych, wymiana stolarki okiennej
1 drzwiowej, wykonanie nowych otworéw okiennych, wykonanie nowych $cianek
dzialowych, wykonanie nowych oktadzin na $cianach i podlogach, przebudowa
wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnetrzne] instalacji
elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej
funkcji. Planowana przebudowa pozwoli réwniez na podniesienie standardu
obiektu idostosowanie go do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych m.in. poprzez:
wymiane¢ istniejacych wyktadzin na nowe, antyposlizgowe wykladziny PCV
o podwyzszonych parametrach akustycznych; poszerzenie istniejgcych otwordw
drzwiowych, wymiane drzwi do pomieszczen na nowe, o wysokich parametrach
izolacji akustycznej, wyodrebnienie toalety dla oso6b niepelnosprawnych oraz
budowe podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

W szczeg6lnoscei zakres prac obejmuje:

- rozbiérki - w ramach robo6t rozbiérkowych przewiduje sie: wyjecie ze Scian
oscieznic drzwiowych i okiennych wraz z demontazem skrzydel oraz wywozem
1 utylizacja materialéw z rozbidrki; rozebranie istniejacych okladzin $ciennych
i podtogowych z plytek gres i PCV mocowanych na klej, demontaz zniszczonych
wyktadzin dywanowych wraz z listwami przysciennymi, rozebranie muréw z cegly
- Scian, kominéw, wykonanie poszerzen istniejgcych otworéw oraz wykucie
nowych, rozebranie czesci posadzek z lastryko oraz wywiezienie materiatéw
z rozbiorki. .

- roboty murowe i konstrukcyjne (zamurowania i Scianki dzialowe) — w ramach
robdt murowych 1 konstrukcyjnych przewiduje si¢: w jednej z projektowanych sal
zamontowaé podcigg stalowy 2 x IPE 330; nad nowo wykutymi otworami
okiennymi i poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontowaé nadproza
strunobetonowe o wys. 11 cm., zamurowanie czg$ci istniejgcych otwordw z cegly
ceramiczne] peilnej na zaprawie cementowo — wapiennej, wykonanie komindéw
wentylacyjnych z ksztaltek ceramicznych wraz z wyprowadzeniem ponad dach
i zakonczeniem systemowym kominkiem wywiewnym; wykonanie  $cianek
dzialowych grubosci 12 cm z betonu komoérkowego odm. 600 na zaprawie
klejowej, w sanitariatach montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyty HPL
grubosci min. 12mm, przeznaczonych do pomieszczen mokrych.

- podloza i posadzki - istniejgce posadzki w projektowanych salach przeznacza sie
do zerwania. W ramach robét posadzkowych w salach przewiduje si¢: wykonaé
podbeton o grubosci 10 cm z betonu C8/10, na podbetonie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z folii PE, nastepnie wykona¢ izolacje¢ termiczng ze styropianu
EPS 100-038 gr. 10 cm, na styropianie ulozy¢ foli¢ przeznaczong do ogrzewania
podtogowego, nastepnie wykona¢ posadzke cementows zbrojong siatkg. Podtogi w
salach i na Kkorytarzu wykonczy¢ zgrzewang wykladzing z tworzyw sztucznych
rulonowych, homogenicznych, antyposlizgowych, min. 2,00mm. Wykladzing
wywing¢ na $ciang na wys. 10 cm. Zastosowaé wyktadziny w wersji akustycznej,
redukujace poziom dzwigkéw uderzeniowych o okolo 17 dB. W kuchni oraz
zapleczu ulozy¢ ptytki gres.



- tynki i okladziny — w ramach robot tynkarskich i oktadzinowych planuje sig:
uzupelnienie istniejacych tynkéw oraz wykonanie tynkéw na nowych $cianach
z zaprawy cementowo — wapiennej, zeskrobanie warstw farby na istniejacych
Scianach i sufitach, wykonanie dwuwarstwowych gladzi gipsowych, malowane
dwukrotnie farbg emulsyjng $cian i sufitéw, w pomieszczeniach zaplecza, ktdre
tego wymagaja oraz w toaletach oblozenie $cian plytkami ceramicznymi gatunku,

- stolarka okienna — w ramach rob6t dotyczacych stolarki okiennej przewiduje
si¢: zamontowanie dwdch nowych okien zewnetrznych PCV o podwyzszonych
parametrach cieplnych U=0,90W/m*K; wymiang istniejgcych drewnianych okien
wewngtrznych (okna w szatniach, okno podawcze) na PCV; montaz parapetéw
zewnetrznych z blachy powlekanej oraz wewnetrznych z plyty widrowe;j
laminowanej.

- stolarka drzwiowa - w ramach robdt dotyczacych stolarki okiennej przewiduje
sie: wymiane oraz montaz nowych drzwi wewnetrznych, ptytowych (drzwi do
pomieszczen sanitarnych z kratka nawiewng), montaz nowych oscieznic
drewnianych na calg szerokos¢ osciezy (od 12cm do 44cm). Planuje si¢ zastosowac
drzwi akustyczne, ktore dzieki wysokim parametrom izolacji akustycznej stanowig
bariere -dla niepozgdanego hatasu (min. 27 dB.). W zakres robot wchodzi réwniez
wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o podwyzszonych parametrach cieplnych
U=1,20W/m*K.

- podjazd dla os6b niepelnosprawnych — w ramach zadania planuje si¢ wykonac
podjazd z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz
podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wzdhiz podjazdu planuje sie
wykonaé¢ mur oporowy z bloczkéw betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem., na
fawie zbrojonej fundamentowej. Przewiduje sie¢ podjazd wyposazy¢ w pochwyty
podjazdu z z rur ze stali nierdzewne;j.

- schody przy gléwnym wejsciu do budynku — ra_mach przebudowy schodow
planuje si¢ czesciowg rozbiérke istniejacych schodéw, rozebranie nawierzchni
przed schodami ipod projektowanym podjazdem w niezbednym zakresie i jej
uzupelnienie po wykonaniu rob6t uzupetnié¢ kostka betonowa gr. 6 cm na warstwie
podsypki zwirowe] oraz podbudowie zwirowo-cementowej gr. 10 cm; wykonanie
zbrojonej tawy fundamentowej na izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j
pod nowe schody; wykonanie muru z bloczkéw betonowych do poziomu
poszczegodlnych stopni oraz podestu, wypelnienie pustki migdzy $cianami schodéw
zwirem; wykonanie podkladu betonowego, zbrojony podwoéjng siatkg stalows;
wykonczenie nawierzchnie stopni ipodestu ptytkami gres; montaz balustrady
o konstrukcji ze stali nierdzewnej.

- przebudowa zadaszenia nad wejsciem - w zwigzku z budowa podjazdu, murek
przy schodach od strony podjazdu planuje si¢ rozebra¢, natomiast daszek nad
wejsciem podeprze¢ na konstrukcji stalowej wykonanej z ksztattownikow
stalowych.

- instalacje elektryczne — w zwigzku ze zmiana funkcji niektérych pomieszczen,
przewiduje si¢ wymiane oraz przebudowe wewngtrznej instalacji elektrycznej,
w tym wymiang istniejacych opraw na nowoczesne, energooszczedne oprawy LED,
- instalacje sanitarne — w zwigzku ze zmiang funkcji niektérych pomieszczen,
przewiduje si¢ wymiane oraz przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w zakresie m.in.: wymiany rur, izolacji
termicznej, wykonaniu nowych podej$é, montazu nowych przyboréw sanitarnych.
W salach przewiduje sie wykonanie ogrzewania podtogowego, w pozostatych
pomieszczeniach zamontowanie grzejnikow.



4. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robé6t podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robdt. W zakres tych prac wchodza miedzy
innymi: usuniecie zbednych materiatow, odpadéw z terenu budowy, transport
materiatéw do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp.
oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robdt podstawowych.
W zakres prac towarzyszacych wchodzg rowniez: odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie
i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiarow
elektrycznych, sprawdzenia instalacji c.0.). W zakres prac towarzyszacych
wchodzi réwniez obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji. Za te prace Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

5. Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy

Teren inwestycji potozony jest w Leknie, na dzialce nr ewid. 647. Dzialka
jest uzbrojona w przylacze wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne.
Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej na terenie
inwestycji pozostajg bez zmian tj:

- obstuga komunikacyjna— poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi

publiczne;,

- zaopatrzenie w wode - z istniejacego przylacza,

- odprowadzenie $ciekéw — do istniejacego zbiornika bezodptywowego,

- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgcego przytacza,

- ogrzewanie — z istniejgcego zrddta ciepta,

- odpady state - wstgpna segregacja i wywdz na wysypisko Smieci.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych
Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu
umowy.

Dostawa mediéw na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z GZGKiM w Wagrowcu.

- energia elektryczna wg warunkéw ENEA.

Koszty organizacji i dostawy mediow w trakcie trwania budowy obcigzajg
Wykonawce. W zwiazku z prowadzeniem prac na terenie pozostajacego
w eksploatacji budynku szkoly - nalezy w_szczegélny sposéb zadbaé
o bezpieczne prowadzenie robét.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego
odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak
za wilasne.

4) Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
prowadzenia robot; teren budowy oraz tereny przylegajgce do budynku, na



5)

6)

7

ktorym realizowane sa roboty, sktadowane i roztadowywane materiaty,
parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru,
wlasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona
usunigcia szkody na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac
sic do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony S$rodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu
zakonczenia robot 1 likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci 1 gruzu
z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywoz przy
porzadkowaniu terenu budowy ($Smieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny . pracy. Zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktoérych rozdaj ilos$¢
i wielko$¢ powinny by¢é dostosowane do liczby =zatrudnionych
pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21 ustawy
Prawo budowlane.
Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg robdt albo spowodowanym przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(przy udziale Inwestora) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie  obiektow  socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem 0s6b
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszalo
prawa wiasno$ci i porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy
znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza
budowy leza po stronie wykonawcy i zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych wykonania robét.



8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym
przewidzi sposéb organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W pianie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy
znajduje sie¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej - nalezy
w szczegblny sposéb zadbaé o bezpieczenstwo oséb w tym dzieci
przebywajacych w poblizu.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie
i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertows).

9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdb gwarantujgcy jego
bezpieczne uzytkowanie. Sposéb wydzielenia zostanie szczegdtowo
okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed
rozpoczgciem robot.

Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstepu przypadkowym osobom.
Oznakowanie nalezy utrzymaé¢ w dobrym stanie przez caty okres trwania
budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w
cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie droég. :

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drég
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog,
aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajagc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

6. Nazwy i kody

Kody CPV:

KOD GEOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane

KOD KOSZTORYSU: 45262700-8 Przebudowa budynkow

GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

GRUPA 452: 45232460-4 Roboty sanitarne
45262520-2 Roboty murowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem drég

GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

GRUPA 454: 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45421130-4 Instalowanie drzwi 1 okien
45442100-8 Roboty malarskie



7. OkreSlenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Krajowym certyfikacie stalo$ci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujacga dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.
Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumieé Polskg Norme lub
krajowg ocen¢ techniczg.
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktérej Inwestor powierza nadzoér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udzial w odbiorach robo6t zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniach
1 odbiorach instalacji oraz wurzadzen technicznych jak réwniez odbiorze
koncowym.
Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakoSci robot powodujgce skutki
finansowe, wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.
W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peinej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, protokotéw badan i1 sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych , umozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, oswiadczen kierownika budowy 1 kierownikéw robot
dotyczacych rozpoczecia i zakonczenia robdt, uporzadkowania terenu, wykazu
zastosowanych materiatéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi.

I. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaly wymagane

dokumenty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg zharmonizowang lub PN nie majacg
statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng lub Normg Europejska,

- inne prawnie wymagane dokumenty,
oraz posiadaty wilasciwosci okreslone projektem budowlanym, opisami w
przedmiarach robdt oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze

planowanym  wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi

szczegolowe informacje dotyczace pochodzenia materiatéw, probki do zbadania

ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.



2. Wymagania ogoélne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrola jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly wilasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp.
3. Szczegbélowe wymagania materialowe
- podktady betonowe - z betonu C8/10,
- zbrojenie zasadnicze - stal zebrowana AIIl d:8 - 16mm,
- zbrojenie pomocnicze - stal gtadka A0, d: 6mm,
- mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 (24x38x14) na zaprawie
cementowej M 10; bloczki betonowe pelne o wytrzymatosci na $ciskanie min.
15 MPa; wymagana deklaracja zgodnosci betonu z PN. Dopuszcza sie
zastosowanie bloczkéw o innych wymiarach (np.M4-24x24x14) z
koniecznos$cig zachowania minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie.
- izolacja taw fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna,
- izolacja pionowa - powlckowa bitumiczna - przeznaczona do stosowania w
budownictwie ,
- materialy $cienne - bloczki z betonu komdrkowego odmiany 600 (gestosé
objetosciowa 600 +/- 30 kg/m’; wytrzymato$é min.3 N/mm?),
- kompletny system kabin sanitarnych z ptyty HPL gr min 12mm, na nogach ze
stali nierdzwenej, profilem aluminiowym oraz drzwiami systemowymi wg PT
- folia PE - grubo$¢ minimum 0,3 mm;
- obrébki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr. min. 0,6mm;
- okna PCV; U max. 0,90 W/m’K; okna uchylno - rozwierne, rozwierne,
przesuwne i "fix"
- drzwi zewngtrzne - wejéciowe stalowe, min. U=1.2W/m’K.
- drzwi wewnetrzne — zastosowaé oscieznice drzwiowe regulowane;. skrzydta
drzwiowe — wypelnienie z plyty widrowej otworowej, w okleinie syntetycznej,
akustyczne min. 27 dB, wraz z klamka, szyldem, zamkiem; odbojniki, do
pomieszczen sanitarnych skrzydta drzwiowe z kratka nawiewnag lub
podcieciem o pow. min. 220 cm?.
- farby emulsyjne — do wymalowan wewnetrznych, akrylowe; sufity — kolor
bialy; §ciany pastelowe — w uzgodnieniu z zamawiajacym; przewidzieé
tacznie/ tamanie kolorow w jednym pomieszczeniu,
- ptytki podtogowe — zastosowaé ptytki gresowe, nieszkliwione,
antyposlizgowe, maksymalna $cieralnos¢ 130; kolor dobra¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,
- spoinowanie fuga wodoodporng; kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym ptytki
zabezpieczy¢ Srodkami umozliwiajagcymi ich tatwa pielegnacje,
- plytki glazurowane — S$cienne ceramiczne; kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym; do klejenia plytek stosowaé gotowe zaprawy klejowe
ogoblnie dostepne, spetniajace minimum wymagania PN oraz posiadajace oceng
Higieniczng PZH; do wypelniana spin stosowa¢ masy zaprawy do fugowania
posiadajace Oceng Higieniczng PZH. Kolor fugi uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- posadzki z tworzyw sztucznych - rulonowych, homogenicznych,
antyposlizgowych, min. 2,00mm wraz z wylewka korygujacg oraz
wyrobieniem cokolika (wywinigciem wyktadziny na $cian¢) o wys. do 10 cm
(powierzchnia po rzucie). W cenie nalezu ujaé pierwszs$ konserwacje podlogi.
- docieplenie posadzki - styropian EPS 100-38 gr.10cm;
- siatka stalowa - fi 4,5 mm, oczka 12x12 cm.



4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Roboty z uzyciem materiatow nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
realizuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialéw zamiennych
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym Ilub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Zamawiajgcego.
Materiaty 1 urzagdzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne .

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilo$é, jakos$¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferty
i zapewnié¢ terminowg realizacje robdt. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie
powinien uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie roboét oraz
uwzgledniaé bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci
przewozonych materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy 1 drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci 1 porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji bedg poruszaé z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig przebywaniem na terenie przyleglym do obiektu
0s6b trzecich.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow, za ich zgodnos$¢ z wymogami.
Wykonawca zglosi 1 skoryguje ewentualne pomyitki i bledy w dokumentacji
technicznej, ktoére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robot oraz zastosowanych materiatow. Catos$c
realizacji wykonuje przy wspélpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy
stosujac si¢ do jego polecen. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli Wykonawca nie
stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw.

Likwidacja i uporzagdkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykenawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.
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VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoSci robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materialdw oraz
prowadzonych roboét. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik
budowy — robdt.
Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obciazaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o zamiarze
wykonywania prob, sprawdzen, pomiardw itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete

zamOwieniem objete sg pozwoleniem na budowe w zwigzku z czym prowadzenie

dziennika budowy jest obowiazkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokoty badan i sprawdzen,

- Protokoty i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robét,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
czlonkowskich przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspdlne specyfikacje techniczne; normy mi¢dzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowia czgs¢ umowy,
wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢é ewentualnych bltedéw lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i1 umowie, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomié¢ zamawiajacego, ktory dokona zmian lub poprawek.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajacego i stanowi element opisu
przedmiotu zamdéwienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robdt nie zawiera robdt, ktére nalezy wykonad, lub
faktyczna ilo$¢é robét do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiajacy wykona
wlasne obmiary i zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robodt
nastgpi wg cen z oferty.

Podobnie roboty, ktore nie zostaly ujete w przedmiarach robdt, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykonaé, wymagaja uprzedniego zgloszenia, obmiaru i uzyskania akceptacji
Inwestora co do konieczno$ci ich wykonania. Wycena tych rob6t nastapi wg stawek
i czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie. W przypadku braku cen
jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
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skalkulowanych wg czynnikéw produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty posrednie
i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku — cen rynkowych (nie wigkszych niz publikowane
przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartalu poprzedzajacego okres rozliczenia.

W/w regulacje dotycza réwniez wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci oraz byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane.

Réwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci umniejszajg wartos¢ zadania
1 podlegajg rozliczeniu z Zamawiajacym.

VIII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastgpujgce odbiory: odbidr roboét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbioér ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢é wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru), ktory dokonuje odbioru tych robot.

2. Odbioér czeSciowy — odbidr dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacji
inwestycji, w zaleznosci od zapisow zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SIWZ.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robdt najlepiej pelnych elementow.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli
odbioér czesciowy dotyczy¢ bedzie robot przewidzianych do czesciowego fakturowania
odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego.

3. Odbiér konicowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pisSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbioér konicowy.
Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz koniecznos$ci wykonania
rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potragcen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowal i przekazaé
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowsg ktdrej zakres opisano w p 1.7.

4. Odbior ostateczny — przed uplywem okresu rekojmi; polega na ocenie wad wyniktych
w trakcie trwania rekojmi. Zwoluje go Zamawiajacy. Odbioér ten stanowi podstawe do
zwrotu pozostalej czesci (30%) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

S. Odbiér gwarancyjny — przed uptywem okresu gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami w szczegdlnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych
panstw czionkowskich EOG przenoszgcych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci
Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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