

**URZĄD GMINY
WĄGROWIEC**

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-803
NIP 766-11-40-405, REGON 000548957

Wągrowiec, dnia 30.01.2018 r.

IGP.271.1.1.2018.FZ

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie pn. „Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec”, w tym:
Część I „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym:
Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”,
Zadanie Nr 2 „Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych”.
Część II „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie”.

Część I, Zadanie Nr 1 oraz Część II zamówienia, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.03.01-30-0034/17-00 z dnia 09.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

dla Części I: 951 561,43 zł, w tym dla Zadania nr 1: 941 220,33 zł i dla Zadania nr 2: 10 341,10 zł.

dla części II: 229 831,73 zł.

2. W załączeniu informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem zaoferowanych cen, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności.


inż. Przemysław Małchrzak

**URZĄD GMINY
WĄGROWIEC**

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-803
NIP 766-11-40-405, REGON 000548057

Załącznik do informacji z otwarcia ofert

IGP.271.1.1.2018.FZ

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin	Gwarancja miesiące	Warunki płatności
1.	Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, ul. Grunwaldzka 47, 62-100 Wągrowiec	Część I „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym: Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, Zadanie Nr 2 „Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych”.			
		1 079 558,24	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ
		Część II „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie”.			
		306 371,99	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak ul. Wierzbowa 1 62-100 Wągrowiec	Część I „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym: Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, Zadanie Nr 2 „Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych”.			
		1 218 455,84	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ
		Część II „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie”.			
		368 920,94	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ
3.	Zakład Budowlany MIRBUD ul. Czarnkowska 13a/1, 6-610 Rogoźno	Część II „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie”.			
		372 876,97	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ

4.	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36 64-800 Chodzież	Część I „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym: Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, Zadanie Nr 2 „Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych”.			
		1 404 527,00	Zgodnie z SIWZ	96	Zgodnie z SIWZ


inż. Przemysław Majchrzak