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szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

pkt. - punkt

ok. - okolo

mb - metry biezace
wg - wedlug

\% - objetosé

L - dlugos¢

m? - metr kwadratowy
m? - metr szescienny
mm - milimetr

mm?> - milimetr kwadratowy
kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

1 - litr

% - procent

dn - nominalna $rednica
Dz - zewnetrzna $rednica

Plan bioz — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB — Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla wsi Ochodza — Etap II
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — cze$¢ ogdlna

1. Przedmiot Zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap I1”
62-100 Ochodza, gm. Wagrowiec

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
a) Zamawiajacy

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu;
ul. Janowiecka 984, 62-100 Wygrowiec

Telefon/fax: (67) 262 14 62

Regon: 570174030

NIP 766-10-02-146

b) Instytucja finansujaca inwestycje:

..................................

c¢) Organ nadzoru budowlanego
Starostwo Powiatowe w Wygrowcu
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15

d) Wykonawca

..................................

..................................

..................................

f) Przyszty uzytkownik

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE.J
ul. Janowiecka 984 62-100 Wagrowiec. . . . . . . . . . . o o i

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Sie¢ kanalizacji Sciekowej bedzie stuzyla odprowadzaniu Sciekéw bytowych z gospodarstw
domowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej we wsi Ochodza do istniejqcej kanalizacji m.
Jankowie, a nastepnie do Oczyszczalni Sciekéw w Wagrowcu.

1.3.2 Ogodlny zakres robot

1) podzial przedsiewzigcia na etapy:

Zatozono nastepujgcq kolejnosé realizacji inwestycji:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap 11
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — cze$¢ ogdlna

Kanalizacja:
- Ochodza, siec¢ kanalizacji sanitarnej

2) rodzaje wystepujgcych robot
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty drogowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne
- uktadanie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej (kanaly i przykanaliki)

3) ogdlny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Wg Projektu Budowlanego

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:

- Ochodza: kanat sanitarny DN 200,
przykanaliki DN 160

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
Projekt Budowlany — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap 11

Powyzszy Projekt Budowlany wykonany jest w stopniu szczegdtowosci Projektu
Wykonawczego.

Jednostka Projektowa:
Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej ,, APIS”
64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6
tel. (067) 212-00-88
Informacji udziela Kierownik Pracowni: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

142  Spis szczegbétowych specyfikacji technicznych
ST.01.10. Roboty pomiarowe.
S$T.02.10. Roboty drogowe.
ST.03.10. Roboty ziemne.

ST.04.10. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

143 Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji (do wglgdu u
zamawiajgcego)

Strona 4 /20



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap II
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — czes¢ ogodlna

144

............
........

............

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje
na wilasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub uproszczenh w dokumentach
przetargowych 1 Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow, w pierwszej kolejnosci z plandw i rzutéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zakres stosowania ST

Jako czgs$¢ dokumentdw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytaé

1 stosowac przy zleceniu i wykonywaniu rob6t w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
odprowadzane sa scieki.

1.6.2. Przykanalik— odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zabudowanej na sieci
kanalizacyjnej do granicy posesji, zakoficzony studzienka rewizyjna lub zaslepiony.

1.6.3. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap 11
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — cze$¢ ogdlna

1.6.4. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.6.5. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiagzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.6.6. Jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.7. Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.6.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.9. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

1.6.10. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.11. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.6.12. Pobocze — czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczefstwa ruchu.

1.6.13. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem, fundamentem lub
nawierzchnig.
1.6.14. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

. Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.6.16. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.6.17. Przedmiar robét — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci. ‘

1.6.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.6.19. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacy do przejmowania i rozkladania
obciazeni od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap 11
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — cze$¢ ogdlna

podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca siec pomiedzy warstwg $cieralng i podbudowa
zapewniajgca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowe.

c) Warstwa S$cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

1.6.20. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.21. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowianych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Umowy.

1.7.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké} terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwodci dla 0séb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
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innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda
skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw
na srodowisko. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest producentem odpadow.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakenczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.7.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkicj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaghy bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa
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1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw

w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Dla robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan bioz).

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robé6t przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie;
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany znal wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatébw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spehiaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatoéw do robot. ‘

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Umowie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i whasciwosci do robot

1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja projektowa Lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
w Umowie. '

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci

1 warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
clementéw robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, aktualna mapa zasadnicza terenu
prowadzenia rob6t oraz przekazanymi na pi§mie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robét, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wlasny koszt Projektu Zagospodarowania Placu
Budowy, skladajacy sie z czesci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzen technologicznych takich jak pompownie czy przeptywomierze $ciekéw powinien
by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu, opracowanego przez
Wykonawce lub dostawce danego urzadzenia.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy,
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczeglly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:
® sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét.
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar, zapiséw pomiaréw, a takze wyciagnietych
wnioskow i zastosowanych korekt procesu
® sposob i1 forme przekazywania informacji Inspektorowi
b) czgs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych
e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metode magazynowania i zatadunku materiatow,
® spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
® sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
® sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

® sposob procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegélnych
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etapOw wykonania robdt
® sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw i robét z czestotliwoscia gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaly okreslone, zostana one ustalone
przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$é materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach

I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badaf. Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie z wynikami badan jak naj szybciej, nie pozniej
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jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan i
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie wiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i rob6t Z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,
e uwagi 1 polecenia Inspektora,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t Inspektora, z podaniem powodu,
® zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

Strona 14 /20



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap 11
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — czes¢ ogoélna

e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki prob poszczegoélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostale elementy budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sie nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokotly z narad i polecenia Inspektora,
f/ korespondencje na budowie,
g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres robot wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczna

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych roboét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowe;

1 podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja inaczej, powierzchnie podawane beda w [m2],
objetosci w [m3], obiekty w [szt] a sprzet i urzgdzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
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8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi etapowemu

d. odbiorowi koncowemu

e. odbiorowi po okresie rekojmi

f. odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.  Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora

o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior czesciowy i etapowy.

Odbidr czedciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (odcinka
przewodu lub calego etapu robdt), ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego i etapowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior konicowy robot.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.8.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych Iub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
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8.5. Rozruch technologiczny

Rozruchowi technologicznemu podlegaja pompownie Sciekdw wraz z wspoOlpracujgcymi
rurociggami tlocznymi. Szczegdty w SST Pompowni Sciekow.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Wykonawca
przygotuje na ten odbidr nastepujace dokumenty:

a. umowa o wykonanie robot

b. protokét odbioru koncowego

c. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego

d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi

e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
pozostatych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wada zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi
1 2 3 4
1 | Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniesionymi zmianami

potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora

2 Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego | w przypadku zmian —
- art. 57b Prawa Budowlanego | potwierdzenie Projektanta i
3 Inspektora Nadzoru
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i
4 Inspektora Nadzoru
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Lp.

Nazwa dokumentu

Branza, temat zakres

Uwagi

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

- sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna i tfoczna wraz z
przykanalikami,

- lokalizacja rur ochronnych,

- studnie rewizyjne,

- pompownie Sciekdw wraz z
ogrodzeniami, studzienki
przeptywomierzy,

-rzedne wysokosciowe studni
(gbra wiazu, dno kinety
przeptywowej), terenu
zagospodarowania pompowni i
punktéw charakterystycznych
- doktadna inwentaryzacja
przejs¢ pod przeszkodami (rzeka
Nielba, drogi).

potwierdzona przez
P.ODD.IK.

Inwentaryzacja powykonawcza — zestawienie
wybudowanych sieci, przytaczy i uzbrojenia

- sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna i tloczna,
przykanaliki

- rury ochronne

- studnie rewizyjne, studnie
przeptywomierzy

- pompownie

z podziatem na srednice

Protokoty z wykonania podtoza i glebokosci
utozenia przewodéw kanalizacyjnych

- sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna i ttoczna

- obiekty

Protokoty z montazu

- sieci kanalizacyjnej
- pompowni $ciekow
- przeptywomierzy

Protokoly z proby szczelnosci

- sie¢ kanalizacyjna
- przylacza kanalizacyjne

10

Protokoét z ptukania

- sie¢ grawitacyjna (kanaly i
przykanaliki)

- sie¢ tloczna

- przylacza kanalizacyjne

11

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10
Prawa Budowlanego

- wszystkie wbudowane
elementy

potwierdzone za zgodnos¢
przez Kierownika Budowy

12

Protokoty odbioru pasa drogowego

- drogi gminne
- drogi powiatowe

13

Protokoly z badan stopnia zageszczenia
zasypki

- badanie kontrolne w min. 5
punktach

wskazane przez Inspektora

Uwaga: dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym.

W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robét stanowi
podstawe platnosci. Podczas poszczegélnych pomiaréw uzyte bedg réwniez ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione s3 w PLN.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji beda braty pod uwage réwniez wszelkie prace,
wymagania i proby, ktére sktadaja si¢ na ich wykonanie, wyszczegolnione dla kazdej pozycji

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Ofercie stanowia
zaplate za prace wykonang i zakoficzong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt
pod uwage wszystkie wymagania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane we
wszystkich czesciach niniejszej Umowy, i ze odpowiednio wycenit pozycje przedmiaru. Tak wiec,
kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwiazane z
konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji calosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robdt nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztéw wchodzacych w rachube w Cene oferty.

Cena podana przez Wykonawce musi zawieraé wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nastepujace skladniki:
e Bezposrednie koszty robocizny

e Wartos¢ uzytych materialéow wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania, ubezpieczenia i
transportu

¢ Koszty pracy maszyn i urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzen z Placu
Budowy, montazu i demontazu na warsztacie

® Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie
wykonanych obiektow na Mape Zasadnicza

e Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

e Koszty posrednie, ktére zawieraja pensje pracownikéw i zarzadu robét budowlanych,
pracownikow technicznych i laboratoriéw, koszty urzadzen, dziatania i demobilizacji Placu
Budowy oraz ustug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie energii i wody, drogi
dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robot, wydatki zwiazane
z bezpieczenstwem i higieng pracy, ushugi zewnetrzne, oplaty dzierzawy, opinie ekspertow
odnosnie przeprowadzanych Robét, ogdlne koszty Wykonawcy itp.).

e Koszty rekultywacji terenu i uprzatniecia Palcu Budowy po zakonczeniu Robét

e Obliczony zysk, ktory zawiera réwniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawcy z tytulu
realizacji Umowy, ktore ponosi Wykonawca podczas calego okresu wykonywania Umowy
wraz z Okresem Gwarancyjnym.

e Podatki naliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Podatek VAT nie bedzie zawarty w cenach jednostkowych. Catosé zamowienia bedzie
opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla inwestycji zwiazanych z infrastruktura
towarzyszaca budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.
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9.2. Platnosé.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur cze$ciowych za
wykonane roboty, ktére Wykonawca wystawi na podstawie protokotéw przerobowych
zatwierdzonych przez Inspektora.

Faktury czesciowe Wykonawca bedzie wystawiat nie czesciej niz jeden raz na miesiac.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczyé

80 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie koficowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koncowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
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