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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt przewidzianych do wykonania w ramach zadania: ""Przebudowa
Swietlicy wiejskiej w Ludwikowie''.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-B stanowi Ogo6lng Specyfikacje Techniczng dla
zadania, uszczegdlawiajagc jednocze$nie wymagania dotyczace materiatow branzy
ogbélnobudowlanej. FElementami sktadowymi niniejszej specyfikacji sg specyfikacje
szczegbtowe branzowe:

- ST-S - roboty sanitarne,

- ST-E - roboty elektryczne.

1. Nazwa zadania:

" PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUDWIKOWIE "

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Inwestor / Zamawiajacy : Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
- Wykonaweca : wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot i zakres roboét:

Zakres robot dotyczy inwestycji polegajacej przebudowie $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Ludwikowo w Gminie Wagrowiec. W ramach przewidzianej do
realizacji inwestycji planuje si¢ kompleksowg przebudowe budynku w ramach
istniejacej bryly, wykonanie tarasu, podjazdu dla os6b niepelnospawnych
1 Sciezek z kostki betonowej, montaz elementéw matej architektury — urzadzenia
zabawowego statek piracki, koszy na $mieci, tawek, grila, urzadzenia sitowni
zewngtrznej. W zakres prac wchodzi rowniez kompleksowe wypodazenie
budynku w niezbgdne meble i urzadzenia. Do ogrzewania budynku i zaopatrzenia
w ciepta wode uzykowa posluzy innowacyjna instalacja powietrznej pompy
ciepta.
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robét takich jak:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty murarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty w zakresie posadzek,
- roboty tynkarskie, malarskie i wykonczeniowe,
- roboty w zakresie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j,
- roboty elewacyjne i dociepleniowe,
- roboty w zakresie schodéw zewnetrznych, tarasu, podjazdu i utwardzenia terenu,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych, w tym montaz powietrznej pompy
ciepla,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych, w tym montaz energooszczednych
opraw LED do o$wietlenia budynku.
Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

- powierzchnia zabudowy 179,60 m*
- powierzchnia uzytkowa 147,91 m*
- kubatura 640,00 m*



Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykonac dla realizacji zadania
(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robdt. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie zbednych materiatéw, odpadéw z terenu budowy, transport
materialéw do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp.
oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykeonania rob6t podstawowych.
W zakres prac towarzyszacych wchodzg rowniez: odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie
i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiaréw
elektrycznych, sprawdzenia instalacji c.0.). W zakres prac towarzyszacych
wchodzi réowniez obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji. Za te prace Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy
Teren opracowania potozony jest w Ludwikowie, dziatki nr ewid. 573/3,
573/6, 573/9, 573/11. Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek $wietlicy
wiejskiej, ktory jest przedmiotem opracowania. Dzialka jest uzbrojona w
przylacze wodociggowe i energetyczne, na terenie dziatki znajduje sie
zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych
Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu
umowy. Dostawa mediéw na cele budowy: '

- woda - na podstawie umowy zawartej z GZGKiM w Wagrowcu.

- energia elektryczna wg warunkow ENEA.

Mozliwe bedzie udostepnienie mediéw na podstwie podlicznikdw.

Koszty organizacji i dostawy mediow w trakcie trwania budowy obcigzajg
Wykonawce.

W _zwigzku z prowadzeniem prac w_poblizu terenu zamieszkalego -
nalezy w szczegdélny sposéb zadba¢é o bezpieczne prowadzenie robot.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego
odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak
za wlasne.

4) Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
prowadzenia robét; teren budowy oraz tereny przylegajace do budynku, na
ktérym realizowane sg roboty, skladowane i roztadowywane materiaty,
parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru,
wlasciciela urzadzen, pozostale - zainteresowane strony o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona
usuniecia szkody na wiasny koszt.



)

6)

7)

8)

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad
si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu
zakonczenia robot 1 likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na celu zastosowania si¢ do
przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé dziatan szkodliwych i uciazliwych
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywdz nieczystosci i gruzu
z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywdz przy
porzadkowaniu terenu budowy ($mieci — worki, kontenery, gruz -
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktoérych rozdaj ilos$é
i wielko§¢ powinny by¢é dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21 ustawy
Prawo budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzglednié¢ w cenie umownej (oferowanej).
Wykonawca begdzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwigzku z realizacja robdt albo spowodowanym przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(przy udziale Inwestora) uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$é¢ i
usytuowanie  obiektéw  socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0séb
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszalo
prawa wiasnosci i porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy
znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza
budowy leza po stronie wykonawcy i zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych wykonania robdt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaklGcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem  do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi i uzgodni



z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym
przewidzi sposéb organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie
trwania budowy. W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy
znajduje sie¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej - nalezy
w szczegélny sposob zadbal o bezpieczenstwo oséb w tym dzieci
przebywajacych w poblizu. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie
podlegaja odrebne] zaptacie i nalezy je uwzglednié w cenie umownej
(ofertows).

9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Sposéb wydzielenia zostanie szczegdtowo
okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robét.

Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstepu przypadkowym osobom.
Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania
budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzglednié w
cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drog
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog,
aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek
dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

S. Nazwy i kody

KOD GLOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane
KOD KOSZTORYSU: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
GRUPA 451: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
GRUPA 452: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45232460-4 Roboty sanitarne
GRUPA 453: 45321000-3 Izolacja cieplna
45331110-0 Instalowanie kottéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
GRUPA 454: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien



6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Krajowym certyfikacie stalo$ci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujaca dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.
Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme lub
krajowg ocene techniczg.
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktérej Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udzial w odbiorach robét zakrywanych i1 zanikajacych, badaniach
i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez odbiorze
koncowym.
Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci 1 jakosci robot powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgtoszenia i akceptacji Inwestora.
W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, protokotow badan i1 sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych , umozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robdt
dotyczacych rozpoczecia i zakonczenia robdt, uporzadkowania terenu, wykazu
zastosowanych materiatow wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi.

II. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaly wymagane
dokumenty:
- certyfikaty na znak budowlany,
- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg zharmonizowang lub PN nie majaca
statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng lub Norma Europejska,
- inne prawnie wymagane dokumenty,
oraz posiadaly wiasciwosci okreslone projektem budowlanym, opisami w
przedmiarach robét oraz niniejsza specyfikacja techniczna.
Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze
planowanym  wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace pochodzenia materialow, probki do zbadania
ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.
2. Wymagania ogélne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrola jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly wiasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp.



3. Szczegbélowe wymagania materialowe
- izolacja taw fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna,
- materialy Scienne - bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 (ggstosé
objetosciowa 600 +/- 30 kg/m3; wytrzymato$¢ min.3 N/mm?2),
- nadproza strunobetonowe o wys. 1lcm; oparte na cegle ceramicznej pelnej
k1.100,
- komin systemowy - z prefabrykowanych elementéw keramzytowych, rura
wewnetrzna spalinowa z ogniotrwatej ceramiki, 1x kanat dymowy, 3 x kanat
wentylacyjny,
- cegieta klinkierowa - kolor grafitowy,
- kominy wentylacyjne - z ksztattek ceramicznych fi 12 cm,
- pokrycie dachu - blachg stalowa ocynkowang ptaska, na ragbek podwdjny,
1 grubosci blachy min. 0,55 mm w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy),
- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana powlekana gr.
min. 0,6mm; rynny i rury malowane proszkowo w kolorze RAL7045 (szary),
- folia PE - grubo$¢ minimum 0,3 mm;
- okna PCV; U max. 1,10 W/m2K; okna uchylno - rozwierne.
- drzwi zewnetrzne - wejsciowe aluminiowe, U=1.2W/m2K.
- drzwi stalowe zewnetrzne - pelne, malowane proszkowo U=1,20W/m2*K -
kolor wg. PT.
- drzwi wewnetrzne — zastosowaé oscieznice drzwiowe regulowane;. skrzydia
drzwiowe — wypelnienie z ptyty widrowe] otworowej, w okleinie syntetycznej,
wraz z klamkg, szyldem, zamkiem; odbojniki, do pomieszczen sanitarnych
skrzydla drzwiowe z kratka nawiewng lub podcigciem o pow. min. 220 cm?2.
- farby emulsyjne — do wymalowan wewngtrznych, akrylowe; sufity — kolor biaty;
Sciany  pastelowe — w uzgodnieniu z zamawiajagcym; przewidzie¢ tgcznie/
tamanie koloréw w jednym pomieszczeniu,
- plytki podlogowe — zastosowa¢ ptytki gresowe, nieszkliwione, antyposlizgowe,
maksymalna $cieralnos$¢ 130; kolor dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- spoinowanie fugg wodoodporng; kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym phytki
zabezpieczy¢é sSrodkami umozliwiajgcymi ich tatwg pielegnacje,
- plytki glazurowane — $cienne ceramiczne; kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym; do klejenia plytek stosowaé gotowe zaprawy klejowe ogdlnie
dostgpne, spelniajgce minimum wymagania PN oraz posiadajgce ocene
Higieniczng PZH; do wypelniana spoin stosowa¢ masy zaprawy do fugowania
posiadajace Ocene Higieniczng PZH. Kolor fugi uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- docieplenie posadzki - styropian EPS 100-38 gr.10cm;
- docieplenie $cian - styropian — odmiany EPS 70-40 fasada; tolerancje
wymiaréw, ksztattu, prostokatnosci i ptaskosci wg ~ dokumentéw odniesienia
(PN/EN 13163/2004; PN-EN 13499/2004; PN -B 20132/2004); maksymalne
wymiary plyt styropianowych 60x120cm; grubos¢ styropianu do docieplenia -
cokol 1 $ciana przy gruncie 12cm EPS 100-40; $ciany zewnetrzne - 15¢m; murki
ogniowe Scm, o$cieza 3cm.
- zaprawa klejagca do styropianu i wykonania warstwy zbrojonej siatka:
mrozoodporna i wodoodporna; przyczepnos¢ do betonu min.0,6MPa; do
styropianu min. 0,1MPa; winna posiada¢ AT oraz Ocene Higieniczng PZH,
- siatka z wi6kna szklanego o gestosci min. 145 g/m2,
- podktad pod tynk mineralny - zastosowa¢ podktad producenta tynku,
- tynk mineralny - faktura baranek; granulacja 3mm oraz Ocene Higieniczna PZH,



4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
realizuje na wlasne ryzyko, liczac sie¢ z mozliwoscia ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialow zamiennych
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym Iub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne .

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilosé, jakosé, parametry techniczne powinien byé zgodny z oferta
i zapewni¢ terminowsg realizacje robot. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie
powinien uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robdt oraz
uwzgledniaé bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji bedg poruszaé¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu
0s6b trzecich.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy,
za jako$¢ stosowanych materialéw, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomylki i bledy w dokumentacji
technicznej, ktére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemOw realizacji robdt oraz zastosowanych materiatow. Calosé
realizacji wykonuje przy wspolpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy
stosujac si¢ do jego polecen. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie
stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany znal wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.



VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i1 materialéw oraz
prowadzonych robdt. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik
budowy — robot.
Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru), Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
ich jakosci.
W zaleznosci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, 0 zamiarze
wykonywania prob, sprawdzen, pomiaréw itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete

zaméwieniem objete sg pozwoleniem na budowe w zwigzku z czym prowadzenie

dziennika budowy jest obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokoty badan i sprawdzen,

- Protokoty i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robdt,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
czlonkowskich przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowig cze$¢ umowy,
wymagania wyszczegélnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych btedow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomié¢ zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub poprawek.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajacego i stanowi element opisu
przedmiotu zaméwienia.
W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robdt nie zawiera robot, ktére nalezy wykonaé, lub
faktyczna ilo$¢ robdt do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiajacy wykona
wilasne obmiary i zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robot
nastgpi wg cen z oferty.

Podobnie roboty, ktére nie zostaly ujete w przedmiarach robot, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykona¢, wymagaja uprzedniego zgloszenia, obmiaru i uzyskania akceptacji
Inwestora co do koniecznosci ich wykonania. Wycena tych robét nastapi wg stawek



i czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie. W przypadku braku cen
jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
skalkulowanych wg czynnikéw produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty posrednie
1zysk) z oferty, a w przypadku ich braku — cen rynkowych (nie wigkszych niz publikowane
przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartatu poprzedzajgcego okres rozliczenia.

W/w regulacje dotycza rowniez wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci oraz by¢ zgodne z obowiazujgcymi
przepisami prawa, w szczeg6lnosci ustawg Prawo budowlane.

Réwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci umniejszajg warto$¢ zadania
1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajgcym.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastgpujace odbiory: odbidr robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢é wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru), ktéry dokonuje odbioru tych robot.

2. Odbidr czesciowy — odbior dokonywany na poszezegdlnych etapach realizacji inwestycji,
w zaleznosci od zapisow zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SIWZ. Odbiorowi
podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanych robot najlepiej peilnych elementéw. Gotowosé do
odbioru Wykonawca zglasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli odbidr
czeSciowy dotyczyé bedzie robdt przewidzianych do czesciowego fakturowania odbioru
tych robo6t dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego.

3. Odbiér konicowy — polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowa.

O zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pi$mie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczno$ci wykonania
rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usunig¢cia. Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia
usunigcie usterek na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé i przekazaé
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorows, ktorej zakres opisano w p L.7.

3. Odbidér ostateczny — po okresie rgkojmi; polega na ocenie wad wyniktych w trakcie
trwania regkojmi. Zwotuje go Zamawiajacy. Odbiér po uptywie okresu rekojmi stanowi
podstawe do zwrotu pozostatej czesci (30%) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie
podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami w szczego6lnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspolne
specyfikacje techniczne; normy mi¢dzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie
Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

1 wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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