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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: "Budowa
swietlicy wiejskiej w Werkowie''.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-B stanowi Ogélng Specyfikacje Techniczng dla
zadania, uszczegélawiajac jednoczesnie wymagania dotyczgce materialéw branzy
ogélnobudowlanej. Elementami sktadowymi niniejszej specyfikacji sg specyfikacje
szczegbdtowe branzowe:

- ST-S - roboty sanitarne,

- ST-E - roboty elektryczne.

1. Nazwa zadania:

"BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WERKOWIE"

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Inwestor / Zamawiajgcy : Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot i zakres robét:

Zakres robot dotyczy dotyczy inwestycji polegajacej budowie $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Werkowo w Gminie Wagrowiec. W planowanym do
realizacji obiekcie planuje si¢ wyodrebnienie sali §wietlicowej, kuchni, zmywalni,
magazynu, sanitariatébw damskich, meskich oraz dla oséb niepetnosprawnych,
korytarza, wiatrolapu, pomieszczenia gospedarczego oraz kottowni ze sktadem
opatu. W ramach inwestycji planuje si¢ rdwniez wykonanie, budowe podjazdu dla
0s6b niepelnosprawnych, dojsé¢ do budynku oraz miejsc postojowych.

Teren inwestycji polozony jest w Werkowie, na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 108 oraz 109/2. Obecnie na dziatka uzytkowana jest jakoteren
uprawny. Dzialka nie jest uzbrojona w przyltacze wodociggowe, kanalizacyjne
i energetyczne.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie roboét takich jak:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych,

- roboty murowe, konstrukcyjne oraz dekarskie,

- roboty w zakresie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j,

- roboty tynkarskie, malarskie i wykonfczeniowe,

- roboty w zakresie posadzek,

- roboty zwigzane z izolacjg termicznag,

- roboty w zakresie schodow zewnetrznych, tarasu, podjazdu i utwardzenia terenu
- dostawe 1 montaz pierwszego, niezbednego wyposazenia,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:
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- powierzchnia zabudowy 304,00 m*
- powierzchnia uzytkowa 258,45 m*
- kubatura 1 300,00 m’



4. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania

(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrgbnych pozycji przedmiaru robdt. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie zbednych materiatow, odpaddéw z terenu budowy, transport
materialow do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp.
oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robét podstawowych.
W zakres prac towarzyszacych wchodza réwniez: odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie
1 dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiaréw
elektrycznych, sprawdzenia instalacji c.0.). W zakres prac towarzyszacych
wchodzi réwniez obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji. Za te prace Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

5. Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy
Teren inwestycji potozony jest w Werkowie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 108 oraz 109/2. Obecnie na dziatka uzytkowana jest
jakoteren uprawny. Dzialtka nie jest uzbrojona w przytacze wodociggowe,
kanalizacyjne i energetyczne.
Warunki dotyeczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna
- dojazd — poprzez projektowany zjazd z przylegajacej drogi publiczne;j,
b) woda
- instalacja wodociggowa — zaopatrzenie z istniejgcej sieci wodociggowe;j,
c) gospodarka elektroenergetyczna

- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgce;j sieci elektroenergetycznej,

d) wody opadowe
- odprowadzenie wod opadowych po terenie whasnej dziatki,
€) odpady stale — wywoz na wysypisko zgodnie z planem gospodarki
odpadami.
f) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika bezodptywowego,
g) ogrzewanie
- z wlasnego zrodta ciepta — kociot na ekogroszek,
h) miejsca postojowe — 3 szt.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych
Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu
umowy. Dostawa mediéw na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z GZGKiM w Wagrowcu.
- energia elektryczna wg warunkéw ENEA.
Koszty organizacji i dostawy mediéw w trakcie trwania budowy obcigzaja

Wykonawcg.
W_zwiazku z prowadzeniem prac w_poblizu terenu zamieszkalego
budynku - nalezy w_ szczegélny sposéb zadbaé o bezpieczne

prowadzenie robét.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do

W)
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realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego
odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane 1 odpowiada za ich dziatanie jak
za wlasne.

Zabezpieczenie interesu 0s0b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
prowadzenia robdt; teren budowy oraz tereny przylegajace do budynku, na
ktérym realizowane sg roboty, sktadowane i roztadowywane materiaty,
parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru,
wlasciciela urzadzen, pozostale =zainteresowane strony o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona
usuniecia szkody na wilasny koszt.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé
sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu
zakonczenia robot i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé dziatan szkodliwych i ucigzliwych
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia. Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci 1 gruzu
z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywoz przy
porzadkowaniu terenu budowy ($Smieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone 1 zabezpieczone miejsce).

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktérych rozdaj ilosé
i wielko§¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21 ustawy
Prawo budowlane.
Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowane;).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwigzku z realizacjg robdt albo spowodowanym przez
ktoéregokolwiek z jego pracownikéw.



7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(przy udziale Inwestora) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie  obiektow  socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0séb
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato
prawa wiasnosci i porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy
znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza
budowy leza po stronie wykonawcy i1 zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych wykonania robot.

8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystapieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym
przewidzi sposoéb organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy

znajduje si¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej - nalezy
w szczegblny sposdb zadbal o bezpieczenstwo oséb w tym dzieci
przebywajacych w poblizu.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie

i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertows).
9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposéb gwarantujgcy jego
bezpieczne uzytkowanie. Sposéb wydzielenia zostanie szczegdtowo
okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed
rozpoczgciem robot.
Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstepu przypadkowym osobom.
Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania
budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w
cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie drég.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustala
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drog
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog,
aby ich stan po zakornczeniu rob6t nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca
dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajagc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

6. Nazwy i kody

Kody CPV:

KOD GEOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane

KOD KOSZTORYSU: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkéw



GRUPA 451: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA 452: 45262210-6 Fundamentowanie
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
GRUPA 453: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotléw
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
GRUPA 454: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45410000-4 Tynkowanie
7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Krajowym certyfikacie stalo$ci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujgca dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.
Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme lub

krajowg ocen¢ techniczg.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,

upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktérej Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udzial w odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniach
1 odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rdwniez odbiorze
koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakos$ci rob6t powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

W zakres odbioru konicowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peinej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, protokotéw badan i sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych , umozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika budowy i kierownikéw robot
dotyczgcych rozpoczgcia i zakonczenia robdt, uporzadkowania terenu, wykazu
zastosowanych materiatéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi.



II.

WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwos$ci materialéw i wyrobow
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaly wymagane
dokumenty:
- certyfikaty na znak budowlany,
- deklaracje zgodnosci z Polska Normg zharmonizowang lub PN nie majaca
statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng lub Normg Europejska,
- inne prawnie wymagane dokumenty,
oraz posiadaly wiasciwosci okreslone projektem budowlanym, opisami w
przedmiarach robdt oraz niniejszg specyfikacja techniczng.
Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze
planowanym  wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace pochodzenia materialéw, probki do zbadania
ich parametrow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

Wymagania ogélne zwigzane z  przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrola jakoSci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp.

Szczegélowe wymagania materialowe
- podktady betonowe pod fundamenty - beton C 8/10,
- lawy fundamentowe - beton C16/20;
- belki - beton C16/20;
- wienice - beton C16/20;
- stupy - beton C16/20;
- zbrojenie zasadnicze - stal zebrowana AIIl d:8 - 16mm,
- zbrojenie pomocnicze - stal gladka A0Q, d: 6mm,
- mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 (24x38x14) na zaprawie
cementowej M 10; bloczki betonowe pelne o wytrzymatosci na $ciskanie min.
15 MPa; wymagana deklaracja zgodnosci betonu z PN. Dopuszcza sie
zastosowanie bloczkdéw o innych wymiarach (np.M4-24x24x14) z
koniecznoscig zachowania minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie.
- izolacja taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa klejowa,
- 1zolacja pionowa - powlokowa bitumiczna - przeznaczona do stosowania w
budownictwie ,
- materialy Scienne - bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 (gestosé
objetosciowa 600 +/- 30 kg/m’; wytrzymato$é min.3 N/mm?).
- nadproza strunobetonowe o wys 1lcm i 14cm; oparte na cegle ceramicznej
petnej k1.100
- plyty stropowe - S450 o rozpigtosciach wg PT. Obciazenie ponad ciezar
whasny 4,5kN/m? ; beton - min. B25.
- styropian na dach; z ptyt umozliwiajgcych wyrobienie spadku EPS - 100-038
gr. 20 - 43 cm.
- folia PE - grubo$¢ minimum 0,3 mm;
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowa i nawierzchniowa;
osnowa z poliestrowa lub z welonu szklanego; wypelnienie asfalt
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modyfikowany; gramatura minimum 250g/m?; grubos¢ minimum -
podktadowej 3mm; nawierzchniowej 3 mm.

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana powlekana
gr. min. 0,55mm; rynny i rury malowane proszkowo w kolorze zgodnie z PT.

- okna PCV; U max. 1,10 W/mzK; okna uchylno - rozwierne.

- drzwi zewnetrzne - wejsciowe aluminiowe, max.. U=1.5W/m’K.

- drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EI 30.

- drzwi wewngtrzne — zastosowaé oscieznice drzwiowe regulowane;. skrzydta
drzwiowe — wypelnienie z ptyty wiérowej otworowej, w okleinie syntetyczne;,
wraz z klamka, szyldem, zamkiem; odbojniki, do pomieszczen sanitarnych
skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna lub podcieciem o pow. min. 220 cm”.

- farby emulsyjne — do wymalowann wewnetrznych, akrylowe; sufity — kolor

bialy; Sciany pastelowe — w uzgodnieniu z zamawiajgcym; przewidzied
tgcznie/ tamanie kolorow w jednym pomieszczeniu,
- plytki podlogowe — zastosowal plytki gresowe, nieszkliwione,

antyposlizgowe, maksymalna $cieralno$¢ 130; kolor dobraé w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

- spoinowanie fugg wodoodporng; kolor uzgodni¢ z Zamawiajagcym ptytki
zabezpieczy¢ srodkami umozliwiajagcymi ich tatwg pielegnacje,

- plytki glazurowane — $cienne ceramiczne; kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym; do klejenia ptytek stosowaé gotowe zaprawy klejowe
ogdlnie dostgpne, spetniajgce minimum wymagania PN oraz posiadajace oceng
Higieniczng PZH; do wypelniana spin stosowa¢ masy zaprawy do fugowania
posiadajace Ocene Higieniczng PZH. Kolor fugi uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

- docieplenie posadzki - styropian EPS 100-38 gr.10cm;

- docieplenie $cian - styropian — odmiany EPS 70-40 fasada; tolerancje
wymiarow, ksztaltu, prostokatnosci i ptaskosci wg dokumentdéw odniesienia
(PN/EN 13163/2004 ; PN-EN 13499/2004 ; PN —B 20132/2004); maksymalne
wymiary plyt styropianowych 60x120cm; grubos$é styropianu do docieplenia -
cokét 1 $ciana przy gruncie 12cm EPS 70-40; Sciany zewnetrzne - 15cm; murki
ogniowe 1 o$cieza 4 cm.

- zaprawa klejaca do styropianu i wykonania warstwy zbrojonej siatka:
mrozoodporna i wodoodporna; przyczepno$¢ do betonu min.0,6MPa; do
styropianu min. 0,1MPa; winna posiada¢ AT oraz Ocene Higieniczng PZH,

- siatka z wtokna szklanego o gestosci min. 145 g/m?,

- podktad pod tynk mineralny - zastosowa¢ podktad producenta tynku,

- tynk mineralny - faktura baranek; granulacja 3mm oraz Ocen¢ Higieniczng
PZH,

4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca
realizuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialéw zamiennych
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne .



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilos¢, jakosé¢, parametry techniczne powinien byé zgodny z ofertg
i zapewni¢ terminowsg realizacj¢ robot. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie
powinien uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robdt oraz
uwzgledniaé bliskie sgsiedztwo budynkow mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

VI

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji beda porusza¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu
0s6b trzecich.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy, za jakos$¢ stosowanych materialéw, za ich zgodnos¢ z wymogami.
Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomylki i bledy w dokumentacji
technicznej, ktére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatow. Catosé
realizacji wykonuje przy wspdlpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy
stosujac si¢ do jego polecen. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli Wykonawca nie
stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robdt.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materiatéw oraz
prowadzonych robét. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik
budowy — robot.
Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
ich jakosci.



W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, o0 zamiarze
wykonywania préb, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete

zamOwieniem objete sg pozwoleniem na budowe w zwigzku z czym prowadzenie

dziennika budowy jest obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokéty badan i sprawdzen,

- Protokédty inotatki z ustalen dotyczacych realizacji robét,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
czlonkowskich przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspélne specyfikacje techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowig cze$é umowy,
wymagania wyszczegOlnione w nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomié zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub poprawek.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajgcego 1 stanowi element opisu
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar rob6t nie zawiera robot, ktore nalezy wykonaé, lub
faktyczna ilo$¢ robdt do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiajagcy wykona
wlasne obmiary i zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robdt
nastapi wg cen z oferty.

Podobnie roboty, ktére nie zostaly ujete w przedmiarach robét, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykonaé, wymagaja uprzedniego zgloszenia, obmiaru i uzyskania akceptacji
Inwestora co do konieczno$ci ich wykonania. Wycena tych robdt nastgpi wg stawek
1 czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie. W przypadku braku cen
jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
skalkulowanych wg czynnikéw produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty posrednie
i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku — cen rynkowych (nie wiekszych niz publikowane
przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartatu poprzedzajacego okres rozliczenia.

W/w regulacje dotycza réwniez wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie musi byé
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczeg6lnosci ustawg Prawo budowlane.

Réwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci umniejszajg warto$é zadania
1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajacym.
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VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujgce odbiory: odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

1.

Odbior robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jakos¢ wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru), ktéry dokonuje odbioru tych robét.

Odbidr cze¢Sciowy —  odbiér dokonywany na poszczegélnych etapach realizacji
inwestycji, w zaleznosci od zapisow zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SIWZ.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych robdt najlepiej pelnych elementow.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli
odbidr czesciowy dotyczyé bedzie robdt przewidzianych do czesciowego fakturowania
odbioru tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego.

Odbiér kenicowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowsa.

O zakonczeniu robét Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbiér koficowy.

Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz koniecznosci wykonania
robdt poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potrgcenn nalezno$ci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekazad
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa ktorej zakres opisano w p 1.7.

Odbiér ostateczny — po okresie rekojmi; polega na ocenie wad wyniktych w trakcie
trwania rekojmi. Zwoluje go Zamawiajacy. Odbiér po uptywie okresu rekojmi stanowi
podstawe do zwrotu pozostalej czgsci (30%) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami w szczegélnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych
pafistw czionkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci
Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

11



2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien znaé wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z

prowadzonymi robotami 1 bedzie odpowiedziainy za przestrzeganie tych regut

1 wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.
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