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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

~Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Mikolajewie na terenie czesci dziatki o nr ewid.115 i 139,
obreb Wiatrowiec, gmina Wagrowiec”

Inwestor:
Gmina Wagrowiec, ul.Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Mikotajewie.
Zakres robot:

- roboty ziemne,

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j,

- nawierzchnia piaskowa placu zabaw,

- ogrodzenie terenu.

- urzadzenia zabawowe.

- zielen.

- wyposazenie terenu wg projektu

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty towarzyszace, kiére s3 niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Nadzér gectechniczny nad pracami ziemnymi,

o Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

o Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilo$é | wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadow deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

° Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

° Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczert umownych bedace kosztem Wykonawey :

° Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym zwiazane i
odpowiada za ich dzialanie jak za wtasne.

° Wykonawca przygotuje i przeprowadzi na wlasny koszt odbiér z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego oraz

Uzytkownika .

1.4 Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informaciji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawey. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperdw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacii Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robst poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru korcowego robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakornczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora),

Wykenawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé
plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzic teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.5 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich:
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skladuje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili korcowego odbioru
robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, kidre
majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat doslarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowedowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwoéci dla os6b lub wtasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a). utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub
wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na :

1y

). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

~+  hatasem.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:
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Wykonawca przedstawi inspekiorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymadé takze
teren drog i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdinoéei:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b. fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.,

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawey i w
peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokdt z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikow , chodnikéw i innych elementow wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakorczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na wiw ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot, kategorie robét:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegoinych szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty —ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodno$c wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

f).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektows;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt. bierze udziat w odbiorach czgéciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu,

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

n
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i).  Cerlyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopierl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnosc wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub slosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub innym dokumentem normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

). Dokumentacja projektowa —sluzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sklada si¢ w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczristwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy —skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow

n). Obmiar robét ~pomiar wykonanych robot budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

0). Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

p). Odbior korcowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob, wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawczej.

q). Przedmiar robét — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
r). Przelargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kitdora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

s). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

t).  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspélnego
Stownika Zamoéwien (CPV)
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sig do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach budowy

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
i ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 2.0 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

ST 3.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ST 4.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE OGRODZENIA
ST 5.0 OGRODZENIE

ST 6.0 WYPOSAZENIE

ST 7.0 ZIELEN

N ool
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2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobdw i materiatow budowlanych:

Przywolane nazwy wlasne materiatéw sluza okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaly :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadaé wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi

szczegdlowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robéf.

2.2, Wymagania ogoine zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiadowaniem i
kontrola jakosci materiatéw i wyrobow,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i wiasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem Jub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegblowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementow konstrukeyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora ¢ swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dfuzszym, je$li bedzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ki6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykenywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typbw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robét.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projekiowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projeklowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, kiére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dekumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

Wykanawca ponosi odpowiedziaino$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptaci lub
odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z
przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywad roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korcowego.

Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykaonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakoniczeniu robdt objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz

teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do ich jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé robot. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiaiéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badari.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwoéci co do jakoéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie]
jednak niz w terminie ckre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, 1o Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiaidw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$c z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow,




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 0.0

dla kitérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c ich whasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone,

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiaiéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+  protokoly przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoly odbioru rob6t,
-+  protokoly z narad i ustalen,
~+  korespondencje na budowie.
-+ operaty geodezyjne

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukgji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar robdt wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zalozeniach szczegolowych”
zawartych w kazdym z rozdzialow Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakladéw Norm Rzeczowych.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspekiora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.
7.4 Czasiczestotliwos$é przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym adbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt pedlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbicrow: odbior czesciowy, odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ccenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
kiore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét, Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

QOdbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncawym robot.

8.4 Odbidr koricowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w adniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, Odbicr koncowy robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”, Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt
komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykcnania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupeniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku siwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warte$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokét adbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

=+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

=+ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-+ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

=+ opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

=+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

=+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,

=+ uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakoriczenia robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

11
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8.6 Odbidr po okresie rekajmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekajmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

. umowy o wykonaniu robot budowlanych,

. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentdw potwierdzajgcych usunigcie wad zgloszonych w trakcie od obioru korcowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),

° dokumentow dotyczgcych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
8.7 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiekiu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegélnosci rozbidrki, odbudowa
nawierzchni, winny byg rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robat.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach ogdinych
Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f).  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane { z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w

sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancii zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow BHP.

9. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnege i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbicrze.

14. PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych,

19. PN-B-01706 — Instalacje wodociagowe., Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

23. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

24. PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

nas ol I
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26.
27
28.
29,
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

PN-80/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe,

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornoéé chemiczna rur i ksztaltek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Glebokosé przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspdlczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim,
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