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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

~Zagospodarowanie przesirzeni publicznej w centrum wsi w Wisniewie na terenie czesci dziatki o nr ewid.71, obreb
Wisniewo, gmina Wagrowiec”

Inwestor:
Gmina Wagrowiec, ul.Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Wisniewie.
Zakres robot:

- roboty ziemne,

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej,

- nawierzchnia piaskowa placu zabaw,

- ogrodzenie terenu,

- urzadzenia zabawowe.

- zielen.

- wyposazenie terenu wg projektu

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszace, ktére sa niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Nadzdr geotechniczny nad pracami ziemnymi,

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pemieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

° W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosei.

* Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentaciji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwiazane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi na wiasny koszt odbiér z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz

Uzytkownika .

1.4 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakorczenia robdt {(do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnac
plac budowy po zakenczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzié teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawea i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo§é i usyluowanie
obiekléw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.5 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich:
Wykanawca powinien zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skladuje, roztadowuije, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, kiore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0séb lub whasnosci spolecznegj i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwoéci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgeych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
b). érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

~  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
~+  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socfalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzgdku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymad takze
teren drdg i ulic przy placu budowy w szczegolnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoéci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$é ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

b. fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e, Wykonawea jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy | w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robaét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajdujg sie w poszczegdinych szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyslepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

¢). Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

f).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

g9). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kldrej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czedciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pozniejszymi zmianami).
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).
M.

s).

u}.

V).

w),

Cerlyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art, 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN),

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub slosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnoéci - odwiadczenie producenta lub jege upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylgczng odpowiedzialno$e, ze wyrcb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa —sluzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —skiada sig w szczegéinosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informagji dotyczacej bezpieczristwa iochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentagji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robét —~pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakKryciu | zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacii i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze}) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakorczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegiych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wspblny Stownik Zaméwienn —jest to system klasyfikacji produktéw, usfug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych,

Grupy, klasy, kategorie robot: -sa to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu w sparwie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja  ,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostana wykonane w ramach budowy

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE

2 ST 2.0 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

3 ST 3.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

4 ST 4.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE OGRODZENIA
5 ST 5.0 OGRODZENIE

6 ST 6.0 WYPOSAZENIE

7 ST 7.0 ZIELEN
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2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow budowlanych:

Przywotlane nazwy wiasne materialéw stuza okresieniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaly :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych

do robot, Wykonawca przedstawi

szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow,
i adpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

Na zgdanie Inspekiora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagly spelniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, Wymagania ogéine zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robdt adpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora, Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do robét innych, niz
te, dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w kiérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest o wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikclwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o8 przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robadt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na
jakose wykonywanych Robo6t i przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, | wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jake$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw Iub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projekiowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowiazujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, éwiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyltyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladno$é, Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badar
materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspekiora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peltni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych cdnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspekiora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakoriczeniu robét objetych Umowa. Wykonawca upcrzadkuje plac budowy oraz

teren wokot do stanu na dzier przekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatow i elementow robdt , W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktére budza

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zalozong jakosé robdt, .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykcnano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
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dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakoéci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgeznik do odbicru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
=+ protokoly przekazania terenu budowy,
~*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+  protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-+  operaty geodezyjne

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Qgolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o0 zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru,
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zalozeniach szczegotowych”
zawartych w kazdym z rozdziatdw Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakladéw Norm Rzeczowych.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.
7.4 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbicrem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr

koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie

dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu

robét. Odbior robét dokanuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilosé robst ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4 Qdbior koricowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia

robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robat”, Odbioru

koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST. W toku odbioru korcowego robét

komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robSt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

~+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

=+ Uuwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

=+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST,

-+ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

—+ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zalaczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

~ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

=+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,

~*  uwagi dotyczgce warunkow realizaciji robdt,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.6 Odbior po okresie rekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbi6r "po okresie rekojmi*.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

® umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru koricowego obiektu,

o dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru korficowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),

. dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
8.7 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegGlnione w przedmiarze, w szczegoinosci rozbiérki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét,
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach ogélnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
¢). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f).  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 ,07.1994 r. Prawo budowlane ( z poZniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturainych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanci zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczainych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Inirastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,

8.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogbinych przepisow BHP.

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr22/53 - BHP transport reczny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

14. PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodociggi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

19. PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badar.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty naziemne.

23. PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cinieniowe z tworzyw szitucznych.

24. PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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26.
27.
28.
29.
30.

31.
32,
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze,

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$é chemiczna rur i ksztaltek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Glgboko$é przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntdw.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-5-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspélczynnika Zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.




