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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy : GMINA WAGROWIEC

- Wykonawca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg ogélna specyfikacja techniczng dotyczy
wykonania robét majacych na celu likwidacje barier i zwigkszenie dostgpnosci budynku
Urzedu Gminy Wagrowiec, poprzez budowe windy, utworzenie miejsca postojowego dla
0s6b niepelosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrgbie dojscia do windy. Jej
uzupelnienie stanowi szczegdtowa specyfikacja techniczna SST dotyczaca robot w zakresie
ocieplenia oraz innych robdt towarzyszacych zwiazanych z budowg windy.

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Wagrowiec, na dzialce o nr ewidencyjnym
5516. Budynek Urzedu Gminy obshuguje mieszkancow Gminy Wagrowiec. Na terenie dziatki
znajduje sie budynek Urzedu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
budynek gospodarczy. Przylegty teren jest czgsciowo utwardzony i stuzy on w zasadniczej
mierze, jako miejsca postojowe dla pracownikéw i petentow urzedu. Dziatka posiada
istniejacy, utwardzony wjazd, ktéry znajduje si¢ od strony zachodniej budynku. Wejscia do
budynku znajduja si¢ od strony pétnocnej i potudniowej. Obecna komunikacja od wejscia do
budynku do poziomu parteru i dalej odbywa si¢ schodami.

W szczegolnosci, zadanie obejmuje:

1) Umozliwienie osobom na wézku oraz ulatwienie osobom z niepelnosprawnosciami
ruchowymi i innym uzytkownikom komunikacji w budynku, poprzez dostaw¢ i montaz
dzwigu dla niepelnosprawnych.

Przewiduje si¢ platforme pionowa, elektryczng ze sterowaniem automatycznym wraz
z konstrukcja szybu, panelem sterujgcym z nadrukiem w alfabecie Braile'a, wyposazonym
w system lacznosci z shizbami ratunkowymi panel, drzwiami automatycznymi na
poszczegdlnych pietrach (poziom 0, 1, 2, 3); system z kontaktem zawrotu i kurtyng $wietlna,
przeciwdziatajaca zakleszczeniu, kabiny z podloga wykonczong wykladzinag, porgcza ze stali
nierdzewnej, o$wietleniem LED. W zakres prac wchodzi rowniez opracowanie indywidualne;
dokumentacji wykonawczej. Podstawowe minimalne parametry: udzwig min 5 o0s6b,
predkos$é podnoszenia min. 0,15m/s, kabina przelotowa - 90 stopni.

W zwiazku z przewidywang lokalizacjg szybu windowego w szycie budynku od strony
wschodniej, w ramach koniecznych robét przygotowawczych, wykona¢ nalezy:

- rozbiorke istniejacych schodéw zewnetrznych,



- rozkucie otworéw drzwiowych do windy,

- wywiezienie gruzu z rozbiorki wysypisko, z zaladowaniem i wyladowaniem 1 oplata
utylizacyjna,

- wykucie z muru krat, o$cieznic i skrzydel drzwiowych, okien PCV 1 podokiennikow.

- plyte podszybia dla projektowanej windy, z betonu C16/20 zbrojonego siatkg stalowa,

- dostosowanie wielkosci otworéw w $cianie szczytowej do potrzeb windy poprzez czg¢sciowe
zamurowanie z cegly pelnej oraz osadzenie nadprozy prefabrykowanych,

- zasilanie do windy wraz z wlgczeniem do instalacji i niezbgdnym zakresem zmian
w rozdzielnicy gléwnej budynku.

2) Udogodnienie dla 0s6b na wozku oraz oséb z niepelnosprawnosciami ruchowymi
w komunikacji w otoczeniu budynku, poprzez utworzenie w poblizu wejscia do budynku
oraz wej$cia do windy miejsca postojowego dla os6b niepelnosprawnych oraz wykonanie
utwardzenia terenu.

Zlokalizowanie miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych w poblizu widny wigze sig
z koniecznoscig rozebrania znajdujgcego sie tam budynku gospodarczego. Zapewni to
swobodny dostep do windy oraz nie zakldci ruchu pozostalych pojazdéw po terenie
nieruchomosci. W ramach koniecznych do wykonania robdt przewiduje sig:

- rozebranie budynku gospodarczego. Budynek przewidziany do rozbidrki to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem plaskim, krytym papg. Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany wewnetrzne i dziatowe
wykonane sg z cegly silikatowej pelnej. Stropodach wykonano z plyt korytkowych
z pokryciem papowym. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna. Powierzchnia
zabudowy: 41,78m’. Powierzchnia uzytkowa: 33,46m%. Powierzchnia zabudowy: 41,78m’.
Kubatura: 125,00m3 . Wysokosé: 3,00m.

- wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni okoto 84m?, wraz z pelnym zakresem robét
ziemnych, wykonaniem warstwy odsaczajacej, podbudows z kruszywa oraz nawierzchnig
z kostki,

- przebudowe wejscia do piwnicy poprzez osadzenie blachy stalowej ryflowanej w ramie
stalowej, z mozliwos$cig demontazu, do umozliwi przejscie oraz przejazd wzdhuz budynku
np. na wozku,

- uzupehienie ogrodzenia w zwigzku z rozbiérka budynku, na wzor istniejgcego — 9 mb,

- oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej, przez malowanie
farba chlorokauczukowg zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Szczegdlowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna oraz przedmiar robot.



3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowia one odr¢bnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robot), utrzymanie urzadzen placu budowy
(ternu prowadzenia robét), zapewnienie niezbednych mediow na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elektrycznej, wody), usuniecie gruzu i odpadéw z terenu budowy (terenu
prowadzenia robdt), odtworzenie zniszczone] zieleni i innych elementdéw infrastruktury na
terenach przyleglych i terenie budowy (terenu prowadzenia robot), jezeli zostaly one
zniszczona w wyniku realizacji, transport materiatéw do miejsce wbudowania, szalowanie,
zabezpieczenie wykopow, roboty zwigzane z technologia wykonania zastosowanego
materialu itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: wykonanie dokumentacji
technicznej wykonawczej dzwigu, ewentualne uzgodnienia, wylaczenia energii elektrycznej,
odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej (wtym inwentaryzacji geodezyjnej, protokolow
z badan instalacji wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) iinne. Za te prace
Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych

Teren prowadzenia robot — teren dziatki o nr ewid. 5516 w Wagrowcu oraz budynek Urzedu
Gminy w Wagrowcu znajdujacy si¢ na tejze dziatce. W zwigzku z koniecznos$cig zapewnienia
pracy Urzedu, Zamawiajacy przewiduje realizacje ucigzliwych robot wewnagtrz budynku,
(generujgcych hatas, niebezpiecznych, powodujgcych rozprzestrzenianie si¢ kurzu
i nieprzyjemnego zapachu itp.) w godzinach popotudniowych. W szczegélnosci nalezy
zadba¢ o bezpieczenstwo w pomieszczeniach stanowiacych ciagi komunikacyjne. Podczas
prowadzenia prac jedno z wej$¢ do budynku musi by¢ zawsze dostgpne dla interesantow
i pracownikow urzedu. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z mediow

(odptatnie). W_zwigzku z prowadzeniem prac w_czynnym obiekcie nalezy w sposéb

szczegélny zadbaé o bezpieczne prowadzenie robét. Wskazanym byloby, aby Wykonawca

dokonywal dostaw materiatow, przemieszczenia ich na stanowiska pracy oraz innych
szczegblnie niebezpiecznych czynnosci po godzinach uzytkowania obiektu lub w dni wolne
od pracy. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robodt)
Wykonawcy w terminie okre$lonym w umowie, w ktorym okresli teren przeznaczony na

zaplecze Wykonawcy. W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt)



Zamawiajacy przekaze Wrykonawcy dokumentacje projektowsg. Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy (terenu prowadzenia robdt) oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili przekazania placu
budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie
prowadzenia robdt) podwykonawcow, Wykonawca ponosi koszty z tym zwiazane
1 odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnoséci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wiasciciela urzgdzen ipozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznosci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robdt i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robot), Wrykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu
zastosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek 1 osob
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosei z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
sktadowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( smieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone 1 zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Inwestora wskazanego wumowie, Wykonawca przedlozy dokumenty
swiadczace o prawidlowym usunieciu odpadéw z terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robdt)
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ i wielko$¢ powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot. Wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie

umownej  (oferowanej). Wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony



przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w zwiazku
z realizacja robot albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostepem o0sob niepowolanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wilasnosci i porzadku publicznego. Dowdz materiatéw musi odbywaé sie
sukcesywnie z uwagi na brak wydzielonego zaplecza robét.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakiocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia rob6t), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru robét. Z uwagi na prowadzenie robot przy czynnym
obiekcie, nalezy w sposob szczegolny zadbaé o bezpieczenstwo osob przebywajgcych
w poblizu. Wykonawca jest w szczegOlnosci zobowiazany zapewni¢ bezpieczenstwo przy
wjezdzie i wyjezdzie z posesji zuwagi na intensywny ruch pieszy i jezdny (droga
wojewodzka). Wykonawca jest zobowigzany do Dbiezacego usuwania wszelkich
zanieczyszczen wokol terenu budowy (terenu prowadzenia robot), jezeli takie spowoduje,
w tym réwniez usuwania blota, w szczeg6lnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane
z w/w warunkami nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j
(ofertowej).

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robot) w sposdb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowa tasma elementéw placu
budowy w =zasiegu prowadzonych robdot. Miejsca prowadzenia prac szczegolnie
niebezpiecznych (np. rozkucia i zamurowania otworéw prowadzone na wysoko$ci, usuwanie
gruzu z wysokosci, montaz urzadzen na wysokoS$ci, prace przy uzyciu cigzkiego sprzgtu)
nalezy zabezpieczy¢ stosujac przegrody peine: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie
oraz zabezpieczenia nalezy utrzymaé¢ w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania
robot. Zamiescic tablice ostrzegawcze. Szczegétowe wymagania w zakresie organizacji placu
budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia
1 zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;j).

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Przedstawiciel Inwestora
i Wykonawca ustala (w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikdw,
chodnikéw i innych elementow wzdhuz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robot nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).
5. Nazwy i kody CPV
KOD GLOWNY: 45313100-5 Instalowanie wind
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
GRUPA 452: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
6. Okreslenia podstawowe
ST 000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.
Kierownik Budowy/Robét — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez
odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robodt

powodujace skutki finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.



II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:

- dokumenty potwierdzajace ich wladciwosci uzytkowe okres§lone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegoltowe wlasciwosci stosowanych materialow:

- podklady betonowe na podlozu gruntowym - beton klasy C8/10

- plyta podszybia - beton klasy C16/20 (B 20),

- zbrojenie plyty — stal konstrukcyjna, zebrowana klasy A-III, prety o srednicy: 12 mm,

- cegla na zamurowania - ceglg budowlang pelng kl1.100,

- nadproza - prefabrykowane, strunobetonowe o wys.11 cm, o dlugosciach zgodnie z PT,

- dzwig dla niepelnosprawnych - platforma pionowa elektryczna ze sterowaniem
automatycznym wraz z konstrukcjg szybu (min. 1 ze $cian przeszklona), panelem sterujacym
(nadruk w alfabecie Braile'a, system lacznosci z stluzbami ratunkowymi), drzwiami
automatycznymi na poszczegdlnych pigtrach (poziom 0, 1, 2, 3); system z kontaktem zawrotu
ikurtyna S$wietlng  przeciwdzialajgca zakleszczeniu), kabing z podlogg wykonczona
wykladzing, porecza ze stali nierdzewnej, o$wietleniem LED wraz z opracowaniem
indywidualnej dokumentacji wykonawczej. Podstawowe minimalne parametry: udzwig min.
5 o0séb, predkosé¢ podnoszenia min. 0,15m/s, kabina przelotowa, 90 stopni.

- wykonanie zasilania do windy - ulozenie przewodu wraz z wykuciem i zaprawieniem
bruzd - przekrdj przewodu wg. wytycznych producenta dzwigu,

- warstwy odsgczajace pod kostke — z piasku, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

- podbudowy pod kostke - z kruszywa famanego o gr. po zaggszczeniu 15 cm, wyklucza sig¢
stosowanie kruszywa wapiennego,

- lawy pod krawegzniki — z betonu klasy C12/15,

- krawezniki betonowe - wtopione, o wymiarach: 12x25 c¢cm - na podsypce cementowo-
piaskowej,

- kostka betonowa — wzdt tetka”, bezfazowa, szara o gr. 8 cm - szarej, na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm,



- ogrodzenie - panelowe o wys. 160cm, kolor grafitowy, wraz z podmuréwka o wys. 30cm,
na wzor istniejacego,

- wejscie do piwnicy — osadzenie blachy stalowej, ryflowanej w ramie stalowe;j,
z mozliwoscig demontazu oraz przejscia i przejazdu; wszystkie elementy ocynkowane,

- farba do oznakowana poziome miejsca postojowego dla osoby niepelnosprawnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - farba chlorokauczukowa w kolorze niebieskim i
biatym.

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrola
jakoSci

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
whasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym
itp. oraz byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materialdw nie odpowiadajagcych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialdéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatdéw lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametrow materialow opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wilasny koszt. Wszystkie ewentualne, zauwazone w dokumentacji
technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy wlasne (handlowe)
producentéw nalezy traktowaé, jako dane pomocnicze, okreslajace wlasciwosci techniczne
iuzytkowe wyrobow i materiatdbw. Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy innych
producentéw, rownowazne, ktorych parametry techniczne i1 uzytkowe sg nie gorsze od

zaproponowanych.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
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robo6t — jego ilos¢, jako$é, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta i zapewnié
terminowa, zgodng z harmonogramem realizacje robdt. Sprzet — zaréwno wilasny jak
1 wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska
1 przepisami jego uzytkowania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujacy go powinni posiadaé stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowigzku lezy

po stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$s¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci 1 porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren posesji
beda poruszaé sie po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscia
przebywaniem na terenie przyleglym do obiektu oséb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow, za ich zgodno$¢ z wymogami. Wykonawca
zglosi 1 skoryguje ewentualne pomytki i bledy w dokumentacji, ktore zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca calo$é realizacji wykonuje przy wspdlpracy z Inspektorem
Nadzoru stosujac sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzymacé realizacje¢ robot,
jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i1 innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
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terenu przylegtego jest obowigzkiem Wykonawey bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjng zwiazana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robot podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowia one odrgbnych pozycji przedmiaru
robot. Ewentualne roboty dodatkowe, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujete
w przedmiarach robot, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykonaé, wymagaja uprzedniego
zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
sporzadzenia protokotu koniecznosci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca

dokona wyceny tych robot wg. czynnikéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materialtéw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel
Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ prowadzonych robot
i wbudowanych materialow z wymogami przedmiaru robét, specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.
Koszty tych badan obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru,

- protokoéty badan i sprawdzen,

- protokoly z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- dokumenty potwierdzajgce ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajagce mozliwosé
ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany,
deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne réwnowazne dokumenty),

- inne prawnie wymagane dokumenty.
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Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bledéw lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy beda
przechowywane na placu budowy 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginigciem
a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zamdwienia.

2. W zaleznosci od przyj¢tego rodzaju rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawcea ustala sie:

1) Przy wynagrodzeniu ryczaltowym - przedmiar robdt stanowi element pomocniczy do

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wlasne obmiary 1 na tej
podstawie sporzadzic¢ oferte. Wynagrodzenie ryczattowe nie moze ulec zmianie w odniesieniu
do zakresu robot opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza oferte¢ scisle w oparciu

o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robdt nastapi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegajg
rowniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robdt nie zawierajg robot tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych robot podstawowych) nawet, jesli
nie stanowig one odrgbnej pozycji kosztorysowe;j.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robot nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robot wg innej lub wiasnej kalkulacji.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujace odbiory: odbidr czesciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji

ulegng zakryciu. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
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jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czesci robét (najlepiej pelnych elementow), ktore
Zamawiajgcy ma zamiar fakturowaé. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajgcego. Odbior ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czgsciowego.

3. Odbidr koncowy

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce pelnego zakresu robot oraz ocenie
jego wykonania zgodnie z umowa. O zakonczeniu robét i uporzadkowaniu terenu
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbiér koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajacego w sktad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé odbioru z wyszezegodlnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy., W zakres odbioru koncowego wchodzi
przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkow
powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu
dokumentéw potwierdzajacych ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdét oraz potwierdzajgcych
mozliwoéé ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak
budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne 1 inne réwnowazne
dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentéw.

4. Odbior ostateczny

Po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniklych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigcie wad i
usterek). Pozytywny odbidr po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dluzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi

przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane
z prowadzonymi robotami 1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

2.1.  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

2.2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

2.3.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

2.4.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

2.6.  Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

2.7.  Ustawg - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2004r.

2.8.  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.9, Ustawa prawo wodne z dnia 18.07.2001 r

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie informowal Zamawiajacego o swoich

dziataniach w tym zakresie.

15



