

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania przetargowego – „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec”

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję informację z otwarcia ofert postępowania przetargowego j.w.

1. Otwarcie ofert dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec”, odbyło się w dniu 29.09.2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 566 000,00 zł brutto.
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena Brutto etapów oraz łącznie	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o.o. ul. Kazimierzowska 43 lok. K 02-572 Warszawa	208 531,30 +209 765,85 = 418 297,15	72 m-ce	przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2.	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki „ALTOR” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	193 966,57 + 197 164,65 = 391 131,22	72 m-ce	przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3.	Konsorcjum Firm: SEA CONSULTING Sp. z o.o. ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Płoński MAS-BIT PŁOŃSK” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum Ul. Kwiatowa 28, 09-100 Płoński	202 703,09 + 206 827,54 = 409 530,63	72 m-ce	przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.	Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck	179 596,53 + 180 933,46 = 360 529,99	72 m-ce	przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- 1) Termin rozpoczęcia realizacji etapu 1 zamówienia „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec” od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
- 2) Termin rozpoczęcia realizacji etapu 2 zamówienia „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec” od 1 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat