

UMIG.II.271.23.AK.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przetargowego – „Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą”

Stosownie do art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuję o unieważnieniu postępowania przetargowego j.w.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie postępowania, a w konsekwencji zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zamawiający wszczynając postępowanie dokonał opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 99 ust. 1 ustawy Pzp. Wadą postępowania jest opis przedmiotu zamówienia nieodpowiadający celowi zamówienia. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania tj. po otwarciu ofert. Nastąpiło uchybienie przepisowi Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających. Przedmiotowa wada posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie postępowania nie może być skorygowane przez Zamawiającego w toku postępowania poprzez unieważnienie lub powtórzenie nieprawidłowej czynności.

Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego. Zamawiający zamieścił na stronie niewłaściwy załącznik nr 6 do SWZ. Niewłaściwy załącznik nie pozwala wykonawcom prawidłowo skalkulować wartości zamówienia.

Ponadto w § 7 ust. 7 wzoru umowy przewiduje płatność w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, natomiast zgodnie z zasadami finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych termin płatności powinien wynosić 35 dni.

Stwierdzona przez Zamawiającego wada jest niemożliwa do usunięcia w tym postępowaniu. W obecnym stanie zmiana dokumentacji projektowej spowoduje zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zakończenie postępowania, którego realizacja ma charakter niecelowy i jest nieuzasadniona z perspektywy interesu publicznego, winno nastąpić poprzez unieważnienie postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

Zamawiający po unieważnieniu, planuje w najbliższym czasie ponownie przeprowadzić postępowanie, uwzględniając w nim właściwe załączniki.